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AGus tam Gorerno Popaiar

ASPECTOS GERAIS

O presente memorial descritivo (MD) tem por finalidade estabelecer critérios, bem como
especificar os servicos e materiais para a execugao da pintura dos revestimentos externos e das
esquadrias do prédio do Paco Municipal, situado na Rua General Neto esquina com a Rua
Marechal Floriano Peixoto, em Rio Grande.

Tal obra deve ser entendida como uma obra de RESTAURO e, portanto, deve seguir a
todas as diretrizes dos érgdos competentes, em especial o IPHAE, principalmente quanto aos
materiais utilizados e técnicas empregadas para a recuperacdo dos elementos.

E obrigac3do da Contratada a correcdo de toda e qualquer lesdo ocasionada no prédio,
durante a execugao dos servigos, com a solugdo a ser adotada a ser previamente aprovada, pela
Fiscalizagao da Prefeitura e pelo IPHAE.

1 SERVICOS INICIAIS
1.1 PLACA DE OBRA

Sera de responsabilidade da contratada, providenciar a confecc¢do e afixacdo da placa de
obra, de acordo com o modelo normatizado pela prefeitura municipal do rio grande. E vedado
que se faca a fixacdo da placa na prdpria estrutura da edificacdo, a mesma devera ser sustentada
com estrutura prépria.

A placa deverd ser confeccionada de acordo com o documento “MANUAL PLACA DE
OBRAS PUBLICAS”, da Prefeitura de Rio Grande, em anexo a este Memorial. Devera ser fixada
em local bem visivel, preferencialmente no acesso principal da obra, voltada para via publica
que favorega a visualizagdo. Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de
conservacdo, durante todo periodo de execucdo da obra.

Segue a figura 2 com o modelo de placa de obra de acordo com parametros
estabelecidos pela prefeitura municipal do rio grande:

NOME/LOGO DA EMPRESA

FIGURA 1 — Modelo de Placa Prefeitura Municipal do Rio Grande.
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2 ADMINISTRAGAO LOCAL

Para que se garanta o bom andamento dos servicos deverd ser mantido junto ao canteiro
de obra um encarregado geral de obra. Além disso, a obra deve possuir responsavel técnico
devidamente habilitado.

3 SERVICOS FINAIS
3.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deverd ser entregue totalmente limpa, e pronta para ocupacdo e/ou uso
imediato.

A CONTRATADA devera proceder a periédica remocdo do entulho e dos detritos, bem
como a qualquer momento a pedido da fiscalizacdo, para que os mesmos ndo se acumulem no
canteiro durante a obra dificultando sua execucdo ou fiscalizacdo de qualquer servico, ou
causando riscos de acidentes.

O material proveniente da limpeza sem serventia para a obra devera ser removido para
area externa existente e acondicionado conforme legislacdo vigente, sob a responsabilidade da
CONTRATADA.



PINTURA EXTERNA

REFORMA
PREDIO DO PACO MUNICIPAL
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS



4 REDE PUBLICA DE ENERGIA

O prédio em questdo estd situado na esquina do Largo Engenheiro Jodo Fernandes
Moreira com a Rua Marechal Floriano Peixoto. Na fachada do Largo existe rede aérea de
distribuicdo de baixa tensdo BT - CEEE-D, e a proximidade dos cabos com o prédio
(aproximadamente 1,60m) representa risco para a montagem dos andaimes metalicos indicados
para a execugao dos servigos no restante do prédio.

A fim de conferir seguranca aos trabalhadores, estd prevista na PO (Planilha
Orcamentaria) a locacdo de uma Plataforma de Trabalho em Altura (PTA) tipo “tesoura”, por um
periodo estimado de 15 dias, para a execug¢ao dos servigos no trecho onde a rede de distribuicao
de energia fica paralela ao prédio, ancorada no poste da rede publica e cruzando a Rua Marechal
Floriano Peixoto. A composicao do preco do equipamento considera a locacdo da PTA, cotada a
preco de mercado, operagdo por profissional especializado e acompanhamento de um Técnico
em Seguranca do Trabalho pelo mesmo periodo, 15 dias.

O restante da fiacdo existente ao longo da fachada do Largo Engenheiro Jodo Fernandes
Moreira trata-se de cabos ndo energizados (telefonia, TV a cabo, internet...), que ndo
representam risco a execuc¢do dos servicos.

Ha somente mais um trecho energizado ao longo da mesma fachada que serve apenas
para a alimentagdo da iluminagdo publica localizada préximo ao parlatério. Como solucdo, a
contratada deve solicitar a equipe da Prefeitura que desconecte o mesmo antes da execucao
dos servicos naquele local.

Para a execucgdo dos servigos com a utilizacdo da PTA, devem ser observados todos os
requisitos e normas de seguranga pertinentes ao caso, com especial aten¢ado a:

- NR10

“Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece os requisitos e condicdes minimas
objetivando a implementa¢do de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a
garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em
instalacGes elétricas e servigos com eletricidade.

Esta NR se aplica as fases de geragdo, transmissao, distribuicdo e consumo, incluindo as
etapas de projeto, construcdo, montagem, operacdo, manutencdo das instalacGes elétricas e
quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas
oficiais estabelecidas pelos érgdos competentes e, na auséncia ou omissdo destas, as normas
internacionais cabiveis. “

- NR35

Trata sobre trabalho em altura e define os requisitos e medidas de protecdo para os
trabalhadores que atuam nessas condi¢des. Na norma estdao descritos e regulamentados o
planejamento, a organizac¢do e a execucdo das tarefas de forma a garantir a seguranca e saude
dos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente.

OBS.: O Técnico em Seguranca do Trabalho serd o responsavel por avaliar as condi¢Ges
climaticas favoraveis a execucdo dos servicos (chuva, vento...).



E indispensavel a comprovacdo da habilitagdo dos profissionais que realizardo os
servicos descritos neste item, a Fiscalizagdo, no que tange a formagdo, NR’s e NBR’s
pertinentes.

5 ANDAIMES

Estd prevista na PO a montagem de andaimes metalicos fachadeiros, para tanto sera
exigido:

- Projeto de fabricacdo das pecas metdlicas, com ART,;

- Projeto de montagem, por fachada, com ART;

- Comprovacao de aptiddao dos funciondrios segundo a NR35, com treinamento e laudo
de aptidao médica.

e OBS.: amontagem dos andaimes sé podera ser iniciada apds a autorizacdo da equipe
de fiscalizacdo da obra, que serd condicionada a execucdo dos servicos descritos no
item 4 deste Memorial.

O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacdo e fixacdo, devera ser

responsabilidade da Contratada.

Para a instalacdo dos andaimes, utilizagdo e realocacdo, a Contratada devera apresentar
ART ou RRT comprovando que o mesmo possui as dimensdes permitidas e atende as Normas de
Seguranca.

Os andaimes deverdo apresentar boas condi¢cdes de seguranca, observar as distancias
minimas da rede elétrica e demais exigéncias das normas brasileiras; ser dotados de prote¢ao
contra queda de materiais em todas as faces livres e atender a legislagdo municipal vigente, de
forma a permitir, ndo sé o trabalho eficiente e seguro dos operarios, como também o acesso
comodo da Fiscalizagao.

O piso de trabalho dos andaimes deve ter forragdo completa, ndo escorregadia, ser
nivelado e fixado de modo seguro e resistente. Terdo que dispor de sistema de guarda-corpo
em todo o perimetro. O acesso aos andaimes sé podera ser feito de maneira segura, e nao sera
permitido o acumulo de restos, fragmentos ou outros materiais que oferecam algum perigo aos
operarios.

Serdo executados aparadouros sélidos em todos os locais necessarios para proteger os
operarios, a Fiscalizacdo e terceiros contra a queda de materiais. Na execucdo destes
aparadouros serdo cumpridas todas as determinacGes referentes a seguranca dos operarios
exigidas pelo Ministério do Trabalho.

Devera ser instalada tela plastica fachadeira de protecdo ao longo da fachada e na face
externa dos andaimes a fim de promover segurancga para trabalhadores e para eventuais quedas
de ferramentas, detritos e rebocos.

Os equipamentos de transporte vertical necessarios ao desenvolvimento das obras
serdo de responsabilidade exclusiva da Contratada, desde a escolha do tipo, a montagem,
operacdo e desmontagem dos mesmos; e deverdo atender as exigéncias e determinagdes
técnicas e de seguranca definidas pela Fiscalizagdo e pela respectiva legislagao.



5.1 PASSARELA DE MADEIRA

Durante todo o periodo de utilizagdo dos andaimes, deve ser garantida uma faixa livre
de circulagdo no passeio publico com largura minima de 1,20m. Para isso devera ser executada
uma passarela de madeira contigua ao meio-fio. Sera construida com o emprego de longarinas
de Pinus, mantendo a mesma cota do passeio publico existente em toda a sua extensdo, e com
rampas nas duas extremidades, garantindo o acesso universal, conforme NBR9050.

6 LIXAMENTO E PREPARO

Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA devera realizar um detalhado exame das
situacBes e condi¢des da edificacdo.

As superficies deverdo ser limpas, tratadas e lixadas com lixas adequadas para cada tipo
de superficie.

6.1 ALVENARIAS

6.1.1 Quanto aos critérios para os cdlculos de drea

Nesta secdo, apresentamos abaixo os critérios utilizados para quantificar as dreas de
lavagem e pintura dos diferentes elementos que compdem as fachadas:
* Superficies Lisas:
Tanto para lavagem quanto para pintura, foi utilizado a metragem quadrada calculada,
sem aplicacdo de qualquer coeficiente.
* Adornos e elementos de relevo detalhado:
Lavagem: em fungdo de ndo haver depdsito de material, foi considerada a area
superficial como se a parede fosse lisa.
Pintura: foram quantificadas as areas superficiais, considerando o perimetro
externo dos elementos, e o resultado foi multiplicado por 2 (dois), ja que as areas com relevo
tém um aumento consideravel de superficie a receber tinta.

6.1.2 Lavagem

Todas as alvenarias externas devem ser lavadas com jato de agua de baixa pressdo, a
fim de remover toda a sujeira aderida (como fungos, limo, poeira...) ao longo dos anos. Devem
ser tomados os cuidados necessarios para que o processo de lavagem remova apenas as
sujidades da superficie, sem causar danos aos revestimentos de argamassa.

Para passar aos procedimentos de preparagdo e pintura, as superficies devem estar
completamente secas.



6.1.3 Recuperacdo de alvenarias e revestimentos em
argamassa

Nas alvenarias existentes devera ser feita limpeza e preparo das superficies, ou seja,
devem ser retirados elementos de origem organica (plantas, ninhos, fungos, mofos e
eflorescéncias de sais e crostas, entre outros), com escova de cerdas de aco e jato d’agua a baixa
pressdo. Deverdo, também, ser removidos rebocos descolados e/ou fortemente degradados,
preservando ao mdximo, sempre que possivel, o reboco original.

Apds este trabalho, serdo tratadas as lesdes evidenciadas nas alvenarias, da seguinte
maneira:

e Fissuras profundas — sdo consideradas lesdes profundas aquelas que
ultrapassam o reboco, atingindo as estruturas portantes das envoltdrias.

Deverdo ser tratadas com o seguinte procedimento:

19. Abrir (escariar) a fenda para a remocdo de todos os elementos soltos ou

contaminados por elementos de origem organica;

29, Rebaixar as juntas de assentamento dos tijolos com a remoc¢do das partes em

decomposicdo e/ou desagregacdo, numa profundidade minima de 1 (um) centimetro;

39, Limpar toda a superficie com escova e dgua potdvel (jato de baixa pressdo),

removendo toda a poeira e demais elementos estranhos;

49, Fazer o preenchimento da fissura com argamassa a base de cal com traco

estabelecido pelo resultado das analises até o prumo da alvenaria;

59, Aplicar sobre a area da fissura, com um transpasse de 30 (trinta) centimetros, na

lateral e no comprimento, fixada somente de um lado da fissura, com pregos de aco,

uma tela metalica, também de aco, de malha igual a 1 (um) centimetro x 1 (um)
centimetro, nos dois lados (interno e externo) da parede;

62. Sobre a area telada aplicar, conforme indicagdao deste memorial: chapisco, embogo

e reboco com traco volumétrico estabelecido pelo resultado das andlises de

revestimentos.

e Fissuras superficiais — sdo consideradas lesdes superficiais aquelas que
atingem apenas a profundidade do reboco. Deverdao ser tratadas com o seguinte
procedimento:

19. Remover toda a drea de reboco afetada por fissuras superficiais, até a alvenaria;

2°. Remover todos os elementos soltos e/ou contaminados por elementos de

origem organica;

39, Rebaixar as juntas de assentamento dos tijolos com a remoc¢do das partes em
decomposicio e/ou desagregacdo numa profundidade minima de 1 (um)

centimetro; removendo toda a poeira e demais elementos estranhos;

42, Limpar os tijolos e as juntas com escova de cerdas de aco e adgua potavel (jato de
baixa pressao), removendo toda a poeira e demais elementos estranhos;



592, Aplicar, conforme indicacdao deste memorial: chapisco, emboco e reboco com traco
volumétrico estabelecido pelo resultado das analises de revestimentos.

e Manchas de umidade, crostas e elementos de origem organica. Deverdo ser
tratadas com o seguinte procedimento:
12. Remover o material contaminado na sua totalidade;
22, Rebaixar as juntas de assentamento dos tijolos com a remogao das partes
em decomposicdo e/ou desagregacdo numa profundidade minima de 1 (um)
centimetro; removendo toda a poeira e demais elementos estranhos;
39, Limpar os tijolos e as juntas com escova de cerdas de a¢o e agua potavel
(jato de baixa pressdo), removendo toda a poeira e demais elementos estranhos;
49, Aplicar, conforme indicacdo deste memorial: chapisco, reboco - massa Unica trago
volumétrico estabelecido pelo resultado das andlises de revestimentos.

Todas as alvenarias desnudas deverao apresentar juntas entre tijolos rebaixadas entre 1
(um) centimetro e 2 (dois) centimetros a fim de garantir suficiente ponte de adesdo as camadas
de revestimento.

6.1.4 Revestimentos em argamassa
Para garantir a estabilidade junto aos paramentos novos ou contemporaneos, a
argamassa do emboco podera ter maior resisténcia que a do reboco.

6.1.4.1 Preparo e dosagem

As argamassas serao batidas por aproximadamente uma hora a contar do momento em
que todos os componentes da argamassa, inclusive a dgua, tiverem sido langados no misturador.

Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla
por processo mecanico, sera permitido o amassamento manual.

O amassamento manual sera de regra para as argamassas que contenham cal em pasta.

O amassamento manual serd feito sob coberta e de acordo com as caracteristicas e
recursos do canteiro da obra, em masseiras, tabuleiros ou superficies planas impermeaveis e
resistentes. Misturar-se-do, primeiramente, a seco, os agregados (areia, quartzo e etc),
revolvendo-se os materiais a pd, até que a mescla adquira coloragdo uniforme. Serad entdo
disposta a mistura em forma de coroa e adicionada, paulatinamente, a dgua necessaria no
centro da cratera assim formada. Prosseguir-se-a o amassamento, com o devido cuidado para
evitar-se perda de 4dgua ou segregacdo dos materiais, até conseguir-se uma massa homogénea
de aspecto uniforme e consisténcia plastica adequada.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos a
executar em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio de endurecimento antes de seu
emprego.

As argamassas contendo cimento deverdo ser usadas dentro de 2 % (duas e meia) horas,
a contar do primeiro contato do cimento com a agua. Tal mistura s6 podera ser utilizada na



edificacdo afastada do prédio principal, localizada no interior do patio lateral, exposta nas
figuras 28 e 29 deste MD.

As argamassas a base de cal serdo realizadas no momento do emprego. Serd rejeitada e
inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente
vedado tornar a amassa-la.

A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execucdao ndo podera
ser novamente empregada.

As dosagens e granulometrias das argamassas a serem empregadas nas alvenarias
antigas de interesse de preservacao, serdao baseadas nas propor¢des utilizadas na ocasido do
restauro anterior do prédio, os quais especificamos a seguir. Esta concepcdo deverd ser
rigorosamente observada.

Nas argamassas contendo areia, poderd haver certa compensacdo das proporcoes
relativas dos materiais que compdem os tracos, tendo-se em vista a variacdo do grau de
aspereza do material e a necessidade de ser obtida consisténcia adequada ao emprego. De
gualquer modo ndo poderd ser alterada a proporcdo entre o conjunto dos agregados e dos
aglomerantes.

N3o serdo admitidas mesclas de cal com adicdo de cimento no conjunto edificado em
restauracdo, sendo admitido o seu emprego somente nas areas de intervencdo através de
sistema construtivo contemporaneo na abordagem de salvamento infra e supraestrutural da
edificacao.

Jamais serd admitida a mescla de cimento portland e gesso, dada a incompatibilidade
guimica desses materiais.

6.1.4.2 Tracos

Haverd particular atengdo aos tragos que serdo adotados para mistura das argamassas
conforme o fim a que se destinem.

Seguem transcritos abaixo os tracos a especificados conforme material informativo da
empresa “Arquium Constru¢bes e Restauro LTDA”, responsavel pela execu¢do da obra de
restauro da edificacdo realiza no periodo de 2009 a 2012.

Em tempo, cabe lembrar que o projeto de Restauro a época foi elaborado pela empresa
Patrimonium, sob responsabilidade do arquiteto William Pavao Xavier.

6.1.4.3 Chapisco comum

Haverd particular atengdo na obediéncia das instrugGes referentes a aplicacdo desse
suporte inicial sobre as alvenarias desnudas, de interesse de preservagao.

A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de auxiliar a aderéncia do embog¢o, nas
alvenarias a preservar, sera aplicada, sobre a superficie a revestir, interna e externamente, uma
camada irregular e descontinua de argamassa a base de cal, traco 4:1 (areia grossa : cal em po),
entendendo-se como tal a areia que passa na peneira de 4,8mm (quatro virgula oito milimetros)
e fica retida na de 2,4mm (dois virgula quatro milimetros); com didmetro maximo de 4,8mm



(quatro virgula oito milimetros). E vedado o uso de cimento na composi¢do do traco para a
argamassa de chapisco em alvenarias a preservar. Este chapisco devera ser aplicado de modo
gue ndo seja recoberto mais do que 60% (sessenta por cento) das alvenarias a fim de facilitar a
livre migracdo da umidade interna das paredes para a superficie externa do revestimento.

Nas alvenarias contemporaneas a aplicacao do chapisco podera ser feita com argamassa
a base cimento no 1:3 (cimento : areia média). Tal mistura sé podera ser utilizada na edificacdo
afastada do prédio principal, localizada no interior do patio lateral, exposta nas figuras 28 e 29
deste MD.

As superficies de paredes serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes
da aplicacdo do chapisco.

6.1.4.4 Argamassa para os panos lisos sem moldura (Arquium)

A aplicacdo das argamassas de revestimento devera ser feita com a parede protegida da
incidéncia de insolacdo direta a fim de protegé-la do excesso de temperatura, que devido a
rapida evaporacgao, aceleraria a pega, provocando a retragdo do mesmo.

Ap0s a aplicacdo, a parede devera ser mantida Umida até que o processo de cura esteja
concluido, pela mesma razao apresentada acima.

E vedado o uso de cimento na composi¢do do trago para a argamassa de embogo nas
alvenarias originais de interesse de preservagao.

Conforme informado no item 6.1.2.2 deste documento, serdo transcritas abaixo as
informacdes disponibilizadas pela empresa “Arquium ConstrucGes e Restauro LTDA”.

“1. Panos lisos sem molduras:

O traco para os panos lisos é de uma parte de cal, 2 partes de areia
grossa peneirada e 1 parte de areia fina.

A cal deverd ser virgem e queimada, apds a queima, deverd ser
misturada com areia grossa e areia fina, previamente lavadas.

Areia grossa deverd ser peneirada. A peneira com abertura de 5,0 x
5,0mm.

Apds a mistura ser bem homogeneizada, a argamassa deverd ser
armazenada por 15 dias antes de ser utilizada.”

Nas alvenarias contemporaneas a aplicacdo do revestimento podera ser feita com
argamassa a base cimento, traco 1:5 (cimento : areia média). Tal mistura s6 podera ser utilizada
na edificagdo afastada do prédio principal, localizada no interior do patio lateral, exposta nas
figuras 28 e 29 deste MD.

As superficies das paredes serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes
da aplica¢do do emboco.

Deverad ser evitada a aplicagdo dos revestimentos quando houver possibilidade de chuva,
excesso de ventos ou temperaturas elevadas devido a dificuldade de controle da lenta cura
necessaria ao revestimento.



6.1.5 Restauro dos ornamentos de argamassa

Como no item “Administracdo Local” da Planilha Orgamentaria, foi considerada a
presenca de um responsdvel técnico de nivel Junior durante a execuc¢do de toda a obra, para o
restauro dos ornamentos de argamassa aplicados nas fachadas, foi incluido na composicao dos
valores do servico a presenca de um Arquiteto ou Engenheiro Civil de nivel Sénior. A
comprovacao do cargo devera ser feita a fiscalizagdo da PMRG, mediante apresentacdo do
profissional com, no minimo, 10 anos de formado, e experiéncia de atuacdo em obra similar
mediante apresentacdo de RRT ou ART. Foram consideradas 16 horas de trabalho para que este
profissional avalie cada peca e defina, com base na experiéncia previamente comprovada, qual
o nivel de intervencdo adequado a situagao.

Caso seja identificada a necessidade de recuperacao estrutural ou mesmo a substituicao
de algum ornamento, o profissional Sénior deverd estar presente durante a execugao do servico.
Na “Composicdo 72” da Planilha Orcamentaria, foi contemplada a presenca deste profissional.

Em caso de substituicdo total de alguma peca, esta deve ser replicada de acordo com a
orientacdo do responsavel técnico especifico, utilizando argamassas com traco de acordo com
os resultados das andlises previamente realizadas, respeitando rigorosamente o padrdo e os
detalhes existentes. A constituicdo dos tragos das argamassas poderd ser obtida mediante
analise laboratorial ou consulta a empresa “Arquium Construcdes e Restauro LTDA”, que foi
responsavel pela obra de restauro completo do prédio realizada anteriormente.

Durante a andlise dos ornamentos, devera ser avaliado especialmente se os mesmos
estdo firmemente fixados as fachadas. Caso apresentem algum grau de instabilidade, deverdo
ter sua fixagdo reforgada.

Para a recuperacdo dos revestimentos dos ornamentos com estrutura integra, deverao
ser seguidas as orienta¢des disponibilizadas pela empresa “Arquium Construgdes e Restauro
LTDA”, conforme informado no item 6.1.2.2 deste documento, transcritas abaixo:

“2. Molduras, frisos e outros:

As molduras, frisos e outros elementos que s@o revestidos com
argamassa de cal e areia fina, o traco serd de 1:3, uma parte de cal e 3 de areia
fina, mantendo os cuidados para mistura citados anteriormente. Apds os 15 dias
de descanso, antes de utilizar, poderd ser acrescida a esta argamassa, em torno
de 10 a 15% de cimento para melhorar a resisténcia mecdnica, devendo a
mesma ser bem misturada antes da utiliza¢éo.”

Todos os servigos descritos neste item deverao ser executados por mao de obra
especializada, a fim de evitar descaracterizacdes e consequente perda do valor histérico da
edificacgao.



6.1.6 Ornamentos de Ceradmica

Os ornamentos de ceramica vitrificada localizados sobre as platibandas da rua Marechal
Floriano Peixoto e General Neto (Largo Jodo Fernandes Moreira), devem ser recuperados apenas
por meio de lavagem com agua a baixa pressdo e escovacao com o uso de escova de cerdas
macias de nylon, com extremo cuidado para nado danificar as pecas.

Quando forem ser executados os servicos de pintura nos elementos de argamassa, as
pecas vitrificadas, bem como todos os outros elementos que ndo serdao cobertos por tinta
mineral, devem ser previamente protegidos a fim de evitar salpicos de tinta. Esse cuidado deve
ser tomado durante toda a execucdo dos servicos, para que ndo seja necessaria limpeza
mecanica posterior e consequente agressdo desnecessaria a estes elementos.

6.2 ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA

Todas as esquadrias externas de madeira serdo pintadas e, em caso de necessidade,
reformadas. Abaixo segue a descricdo genérica dos servigos necessarios:

Além dos servicos constatados em levantamento prévio a este projeto, todas as
esquadrias externas devem ser reavaliadas no momento da execucdo da obra, a fim de
identificar novas avarias que possam ter surgido durante o processo licitatério. Uma vez
identificada a necessidade de outras intervencdes significativas, a fiscalizacdo deve ser
informada para que o orcamento possa ser ajustado.

Nas esquadrias em que seja necessaria a remocdo de pecas e elementos (sejam de
madeira, vidro ou ferro), para a perfeita execugdo dos servigos subsequentes, todas as pegas
removidas devem ser catalogadas, identificando a qual esquadria pertencem e sua posi¢do na
mesma, para que ndo haja troca de pecas entre as unidades.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra, que va ficar em definitivo no
prédio, deverad ser tratada contra insetos xiléfagos.

As intervencgdes serdo classificadas em trés niveis de acordo com a extensdo dos servigos
a serem realizados. Essa identificagdo consta na planilha especifica de cada unidade. Segue
abaixo a descri¢do das classes:

- Reparagdo de Classe I: Manutengdo de Rotina

Consiste basicamente nos processos necessarios para recuperar a pintura da esquadria
e, por consequéncia, manté-la protegida das intempéries.

1) Algum grau de remoc3o da tinta existente, nas partes soltas e/ou degradadas;

2) Remocgao das partes moveis, para reforma das madeiras e ferragens;

3) Reforma dos marcos e outras partes fixas;

4) Vedacgao das juntas e reparagao dos canais de drenagem;

5) Reinstalacdo das partes moveis;

6) Repintura completa.

- Reparacdo de Classe Il: Estabiliza¢do
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Indicada para esquadrias que ja apresentam um certo grau de degradacdo nas

estruturas de madeira, onde ainda é possivel consertar as areas atingidas sem a necessidade de

enxertos ou substituicdo de pegas.

1)

2)
3)
4)
5)

Secar e tratar a madeira atingida, mas que ainda apresenta condi¢cles de
recuperagao;

Remocdo da tinta existente, nas partes soltas e/ou degradadas;

Remocdo das partes moveis, para reforma das madeiras e ferragens;

Reforma dos marcos e outras partes fixas;

Preencher eventuais fendas e/ou buracos com massa especifica para madeira e
compativel com tinta esmalte;

Vedacdo das juntas e reparagao dos canais de drenagem;

Reinstalacdo das partes méveis;

Repintura completa.

- Reparagdo de Classe Ill: Entalhes e Substituigcdo de Pegas

Indicada para esquadrias que ja apresentam alto grau de degradacdo nas estruturas de

madeira, onde ndo é mais possivel consertar as areas atingidas e torna-se necessaria a

substituicdo de pecas.

1)

8)
9)

Secar e tratar a madeira atingida, mas que ainda apresenta condi¢cdes de
recuperagao;

Identificar as pecas que necessitam de enxertos e/ou substituicdo, estudar a secdo
de cada uma delas e planejar a execucgdo do reparo;

Remocdo das partes moéveis, para reforma das madeiras e ferragens;

Fixar os enxertos produzidos, com o cuidado de manter o nivelamento adequado
entre as pegas antigas e as enxertadas;

Remocdo da tinta existente, nas partes soltas e/ou degradadas;

Reforma dos marcos e outras partes fixas;

Preencher eventuais fendas e/ou buracos com massa especifica para madeira e
compativel com tinta esmalte;

Vedagdo das juntas e reparagao dos canais de drenagem;

Reinstalacdo das partes moveis;

10) Repintura completa.

Recuperacdo geral da Madeira:

Uma vez desmontadas, devem ser identificados os trechos a serem enxertados e/ou

substituidos. Pode-se usar como critério de avaliagao uma porcentagem de até 30% em relagado

ao total da pega em questdo para se fazer o enxerto, havendo comprometimento acima deste

indice a peca inteira devera ser substituida. As pecas devem ser produzidas em madeira nobre,

aprovada pela fiscalizacdo, referéncia Grapia/Garapeira, ou similar. Devem ter se¢do idéntica as

originais e a fixacdo dos enxertos deve ser feita com cola especifica para madeira (cola de
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carpinteiro) e, se possivel, com a utilizagdo de fixagdo mecéanica também (ex.: grampos, pregos,
pinos...).

Os orificios com até 4 cm?, desde que n3o atravessem a peca, serdo obturados com pé
de lixamento da mesma madeira misturada a cola de carpinteiro ou cola branca.

Deverdao ser ajustados todos os componentes visando perfeito funcionamento e
vedacdo e desobstruidos os furos e/ou canais de drenagem.

Para acabamento das superficies de madeira, devem ser retiradas mecanicamente as
camadas de tinta que estiverem mal aderidas, com o uso de ferramental apropriado (espatulas,
lixas, etc). As ferramentas utilizadas ndo poderdo danificar a madeira. Nos casos onde houver
partes com tinta e partes sem, deve ser executado lixamento da peca, diminuindo
sequencialmente a granulometria da lixa utilizada, a fim de tornar imperceptivel a diferenca de
planos quando da aplicacdo da nova pintura.

Todas as esquadrias devem ter os seus cursos de funcionamento exaustivamente
testados antes do inicio do processo de pintura final. Atencdo especial deve ser dada a
manutencdo da folga entre a folha de porta e o piso, que deve ser mantida constante em todo
o arco de abertura com, no minimo, 2mm. Os cantos das folhas de porta e postigos devem
permanecer firmes e sem folgas durante a movimentacao.

O servico de pintura sé pode ser iniciado apds a liberacao da fiscalizacdo, que conferira
0s consertos, enxertos e as imunizagdes previamente executadas.

Antes do processo de pintura, todas as pecas de madeira devem ser imunizadas contra
o ataque de fungos e insetos xil6fagos de ocorréncia na regido. O produto a ser utilizado, do
grupo dos peretrdides e organofosforados, deverd ser aprovado pela FISCALIZACAO. Antes de
tratadas com imunizantes, as novas pegas ndo deverdo ser armazenadas junto as existentes que
foram retiradas do edificio, para evitar possiveis contaminag¢des. Os servigos serdo executados
com rigorosa obediéncia as normas de seguranca e cuidados especificados pelos fabricantes dos
produtos.

e Ferragem:

Quanto ao sistema de funcionamento da ferragem, da mesma forma devem ser
avaliadas as condi¢Ges atuais e comparadas ao predefinido na planilha orcamentaria, havendo
a identificacdo da necessidade de outras intervengdes significativas, a fiscalizacdo deve ser
informada previamente a execugdo dos servigos.

Deverd ser realizada a recuperacdo ou substituicdo/complementacdo das pecas de ferro
identificadas como avariadas. As pecas confeccionadas para substituir ou complementar as
existentes devem ser uma reproduc¢do o mais préxima possivel do modelo existente.

Nos casos de substituicdo de dobradicas, as pecas novas devem ter dimensdes e
robustez iguais ou superiores as que forem removidas, ndo serdo aceitas pegas com
caracteristicas inferiores. Deve-se ter especial cuidado as pegas de madeira que sustentardo os
parafusos, caso estejam muito danificadas, deve-se partir para o processo de enxerto nestas
areas, a fim de aumentar a resisténcia ao arrancamento dos parafusos.
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Em seguida deve-se proceder a protecao das pecas. Deverd ser executado lixamento,
removendo todas as partes soltas de tinta e procurando regularizar as superficies a serem
pintadas. Apds o lixamento, caso necessdrio, aplicar produto convertedor de ferrugem,
referéncia TF7, ou similar, em todas as pecas, para sua completa protecdo até o momento da
pintura.

e Vidros:

Todos os vidros quebrados ou trincados devem ser substituidos por vidros novos, 4mm
de espessura, com acabamento em massa prépria para vidros. Nos casos em que nao for
necessaria a remocdo do vidro para que se faca a correta execugao dos servigos especificados
para os caixilhos, os vidros devem ser protegidos com fita e papel e podem permanecer no lugar.
Nos casos em que a massa de fixacdo/vedacdo do vidro estiver demasiadamente desgastada,
deve-se proceder a substituicdo da mesma, visando manter a fun¢do de vedacdo.

Os servicos serdo executados com rigorosa obediéncia as normas de seguranca e
cuidados especificados pelos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

6.3 GRADES E OUTROS ELEMENTOS DE METAL

Todas as grades (portdes, gateiras, guarda-corpos) em ferro deverdo ser totalmente
recuperadas.

Todos os elementos deverao sofrer raspagem de ferrugem, remocgdo de pinturas mal
aderidas e lixamento. Deverd haver substituicdo de partes deterioradas, com material
compativel, conforme necessidade. As pecas faltantes (se houverem) ou que tenham que ser
substituidas, deverao ser repostas com modelo idéntico ao original e mesmo material ou similar,
desde que compativel com o adjacente.

7 PINTURAS

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam, seguindo procedimentos compativeis com o material,
de acordo com as orientagdes deste memorial e as indica¢gdes dos fabricantes dos produtos a
serem utilizados.

A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o
levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Cada demao de tinta sé poderad ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas,
salvo especificacdo do fabricante em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serdo suspensos em
tempo de chuva e/ou quando a umidade do ar esteja alta de tal forma que mantenha a superficie
de trabalho Umida. Tais condicdes devem ser observadas pelo responsavel técnico pelos
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servicos, sob pena de ter sua execuc¢do “condenada” pela fiscalizacdo quando em desacordo
com estas diretrizes especificas.

Serdao adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura ou que devam receber pintura de cor diferente da que esta
sendo aplicada. A fim de proteger as superficies referidas, deverdo ser tomadas precaucgoes
especiais, tais como:

- Isolamento das dreas com tiras de papel, cartolina, fita de celulose e etgc;

- Protecdo dos pavimentos internos e externos com lona plastica preta;

Foram quantificados os elementos de protecao indicados acima, como fitas de protecao
das superficies adjacentes as que receberdo pintura de outra cor, ou de outro tipo, e lonas para
a protecdo dos pisos. Para as lonas considerou-se uma faixa de 2,00m de largura em todo o
perimetro externo da edificacdo e, internamente, uma faixa de 1,50m de largura de lona preta
ao longo de todas as esquadrias.

Os salpicos que porventura ndo puderem ser evitados, deverdo ser removidos enquanto
a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessario.

Antes da execucdo da pintura completa de qualquer superficie, devera ser submetida a
aprovacdo da fiscalizacdo, uma amostra com as dimensdes minimas de 0,5 (zero virgula cinco)
metros x 1 (um) metro, sob ilumina¢do semelhante e em superficie idéntica a do local a que se
destina.

A indicacdo exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores
sera, oportunamente, determinada em conjunto com a equipe de fiscalizacao.

Salvo autorizacdo expressa da fiscalizacdo, serdo empregadas, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, de modo industrial, entregues na obra com sua embalagem original
intacta.

A especificacdo das pinturas segue o exposto a seguir:

7.1.1 Pintura paredes externas

Com base em informag¢des do projeto de restauro, datado do ano de 2007, seguem as
definicGes do tipo tinta e cor de cada elemento das fachadas a receber intervencao.

As tintas a base de silicatos, de base dagua, sao aquelas em que o veiculo permanente é
constituido por silicatos alcalinos, geralmente de potassio. A principal propriedade deste
revestimento esta na caracteristica de ter boa ponte de adesdo ao substrato sem provocar efeito
selante. Esta caracteristica torna o revestimento permeavel, permitindo a migracao da umidade
interna do substrato, melhorando o desempenho dos revestimentos a base de cal.

Atinta a ser utilizada serd mineral transpirante, a base de silicato de potassio, referéncia
Granilita / Grandecor Rest, ou similiar, de mesmas caracteristicas e qualidade. Antes da
aplicacdo da tinta nas alvenarias, é indispensavel submeter o material a aprovacdo da
fiscalizacdo.

Apds a limpeza e secagem das fachadas descrita no item anterior, deverdo ser aplicadas
as demaos necessdrias de tinta, conforme segue:
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COR 01: Ocre - tinta cal de base de silicato de potdssio nos panos gerais das fachadas
e muros de divisa;

COR 02: Branco - tinta cal de base de silicato de potdssio nos adornos e molduras de
argamassa;

COR 03: Cores Oficiais da Republica — Brasdo de Armas (segundo Lei 5.700, de 12 de
Setembro de 1971) e globo “Ordem e Progresso” localizado acima do portdo de acesso ao patio
de estacionamento.

Obs.: As cores indicadas deverdo ser testadas e aprovadas pelos projetistas antes da
pintura total do prédio.

7.1.2  Pintura Muros de Divisa

Os muros de divisa Noroeste e Sudoeste, localizados no patio lateral, que hoje
encontram-se pintados de branco, deverdo receber pintura com tinta acrilica latex flexivel
(emborrachada), referéncia Suvinil Protecdo Total, ou similar.

Apds lavagem e lixamento da superficie, para a remocdo das partes soltas, aplicar fundo
Preparador da mesma marca da tinta escolhida. Apds os intervalos de secagem especificados
pelo fabricante, proceder a aplicagdo de, no minimo, duas demaos de tinta.

COR: referéncia “Tapete de Juta | Suvinil Prote¢ao Total” (RGB 213, 206, 194).

7.1.3 Pintura Esquadrias de Madeira

O acabamento de pintura das esquadrias de madeira se dara com, no minimo, duas
demados de esmalte sintético seguindo os seguintes passos:

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas. Serdo cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destina.
e (Cada demado de tinta so podera ser aplicada quando a precedente ja estiver perfeitamente
seca, convindo observar o intervalo minimo de 24 horas entre duas demaos sucessivas. Igual
cuidado devera se ter entre uma demao de tinta e a massa para madeira utilizada para corrigir
pequenas imperfei¢cdes, convindo observar o mesmo intervalo de 24 horas, apds cada demao
de massa.
e Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, ferragens, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.
e Nas esquadrias em geral, deverdao ser removidos ou protegidos com papel colante, os
espelhos, fechos, puxadores, etc., antes do inicio dos servigos de pintura. As ferragens das
esquadrias deverao receber pintura conforme especificagao do item 7.1.3 deste Memorial.
e Os topos superiores e inferiores das portas e janelas devem ser lixados e pintados com a
mesma tinta da esquadria.
e Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosamente limpa com uma
escova e depois com um pano seco, para remover todo pd, antes de aplicar-se a demao seguinte.
e Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho.
e Deverad ser evitada a sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos das tintas em
latas.
e Recomenda-se agita-las vigorosa e periodicamente com espatula limpa.
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As janelas de madeira serdo pintadas com esmalte sintético premium fosco com a seguinte
cor:

COR: Branco - tinta de base esmalte sintético na cor branca, acabamento fosco, sobre
superficie preparada com massa de ponsar de nivelamento e o fundo adequado.

As portas de acesso ao prédio, no térreo, sendo duas pela Rua General Neto e uma pela
Rua Marechal Floriano Peixoto, deverdo receber lustracdo e enceramento com a seguinte
sequéncia de servigos:

* Uma demao de alcool para ericar as fibras da madeira.

* Uma demado de lixa média.

* Emassamento de fendas e orificios com residual da lixacdo da madeira e cola prdpria.

* Uma demao ou mais de lixas finas.

* Primorosa lustracdo, a escova de cerdas rigidas, com parafina.

* Acabamento final em cera natural de carnaudba.

7.1.4 Pintura Elementos Metdlicos.

No portdo metdlico que da acesso ao patio de veiculos, sera aplicado fundo convertedor de
ferrugem em duas demaos, com intervalo de 30 a 60 minutos, ou conforme orientagdo do
fabricante.

Depois de realizada a preparacdo dos elementos metdlicos serd procedida pintura com
esmalte sintético fosco em, no minimo, duas demaos.

COR: Grafite

V%w%w /éé«rffofao

Arg. e Urb. Guilherme Valente Elias

CAU A58.150-0
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ANEXO A

ASPECTOS GERAIS, ANDAMENTO E RECEBIMENTO DA OBRA
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A. ASPECTOS GERAIS

1. PREMISSAS

A execucdo das obras e/ou servicos devera obedecer as normas da ABNT, Leis
municipais, estaduais e federais e a este Memorial Descritivo (MD) no que tange aos assuntos
em tela.

2. VISITATECNICA

A CONTRATADA ainda como licitante deverad realizar visita técnica ao local dos servicos
e inspecionar as condig¢des gerais do local, as instalacées/redes, passagens, taludes, vegetacdo,
passeios e cercas existentes, deverd verificar também, todas as demoli¢cdes, cortes em
vegetacdo e adaptacdes necessdrias a conclusdo dos servicos, bem como mensurar as cotas e
demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois deverao
constar da proposta todos os itens necessdrios a execucao total dos servicos, mesmo que estes
itens ndo constem das estimativas da planilha orgamentaria anexa.

Além da visita técnica, antes de comecar os servicos, a empresa CONTATADA devera
examinar cuidadosamente todos os itens deste Memorial Descritivo (MD), plantas desenhos dos
projetos e quaisquer outros documentos fornecidos, pois serd considerada como perfeita
conhecedora de todas as circunstancias que poderdo atrapalhar e/ou facilitar a execu¢do dos
Servigos.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo deste Memorial Descritivo (MD),
documentac¢do técnica da obra ou discrepancias constatadas no presente rol documental
fornecido, deverdo ser consultados o projetista e/ou a fiscalizagdo para a solugéo do problema.

3. PROPOSTA DE PRECOS

A CONTRATADA ainda como licitante apresentard, obrigatoriamente, sua proposta de
precos detalhada conforme a planilha orgamentdria em anexo.

O Custo Global de Referéncia (Prego Total), bem como o BDI deverdo estar conforme:

- Decreto n? 7.983 de 8 de abril de 2013;

- Acérddo n2 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido (TCU);

- Leis 12.546 de 14 de dezembro de 2011, e Lei 12.844 de 19 de julho de 2013;

- Arts. 69, 1II, VI IX, f, 319, I, 432, 1V, 442, 569, 589, |, 652 e 802, Il da Lei n? 8.666/93.

O BDI, que deverd evidenciar em sua composi¢do, os valores utilizados para a taxa de
rateio da administracdo, percentuais de tributos incidentes sobre o pre¢o do servigo, excluidos
aqueles de natureza direta e personalistica que oneram a CONTRATADA, taxa de risco, seguro,
garantia e taxa de lucro, conforme disciplinado no art. 92 do decreto n2 7.983.

Quaisquer servigos constantes do presente MD, mesmo que nao explicitados na planilha
de quantidades, serao de responsabilidade da CONTRATADA, devendo os valores relativos aos
itens omitidos serem considerados na composi¢do de custo unitario do item da planilha que for
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mais conveniente, caso ndo seja introduzido item especifico por ocasido de acerto da planilha
orcamentdria, a época da licitacao.

Neste caso a empresa CONTRATADA concorda que as adequacdes do projeto e possiveis
altera¢Oes contratuais sob a alegacao de falhas ou omissdes em qualquer das pecas (Planilha
Orgamentaria, Plantas, Memorial Descritivo, Especificacbes, Estudos Técnicos ou outra
documentacdo fornecida para o presente Contrato) ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto
10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se desse percentual para a
verificagdo do limite previsto no § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666/1993

Serdo encargos e 6nus da CONTRATADA, entre demais providéncias cabiveis, o seguinte:

- A obtengdo das licengas (e/ou autorizages) e a aprovagdo de documentos junto a
orgdos ou entidades publicas e/ou privadas.

- Pagamento das custas inerentes a estes processos, inclusive taxas, impostos e demais
tributos de qualquer natureza que venha a incidir em qualquer das etapas do processo de
preparacdo para a realizacdo dos trabalhos, durante a execuc¢do do objeto contratado.

A CONTRATADA ficard obrigada a demolir e a refazer por seu exclusivo dispéndio, todos
os trabalhos que a fiscalizagdo impugnar por ma qualidade ou que contrarie as condicbes
contratuais. Os atrasos e dispéndios financeiros decorrentes dessas medidas serdo considerados
de responsabilidade da CONTRATADA.

4. DOS PROJETOS

Quando na execucdo da obra, os projetos deverdo ser verificados e poderdo ser
adaptados se forem constatadas alteragdes em relagdo a situagao inicialmente existente, por
ocasido dos levantamentos de dados, e que venham a prejudicar a execucdo e/ou o
desempenho da solugdo projetada. Essas adaptagdes deverao ser submetidas a prévia avaliagao
do projetista e/ou fiscalizagdo.

Caso alteracGes do projeto original venham a ocorrer, deverao constar obrigatoriamente
do “As Built”, passando tais modificagdes para a responsabilidade do agente técnico que as
modificou, formalizando as altera¢des na Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica
(ART/RRT) correspondente.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo de detalhes e cdlculos
complementares que se fizerem necessarios a perfeita execucdo da obra, baseados no presente
Projeto Basico de engenharia, devendo a mesma agir em tempo hdbil e submeté-los a prévia
aprovacado da fiscalizagdo, antes do inicio da execugdo dos servigos.

Nestes casos conforme artigo 1112 da Lei n2 8.666 de 21 de julho de 1993 e artigo n2 29
da Lein29.610, de 19 de fevereiro de 1998 o autor dos Projetos e/ou das altera¢des dos Projetos
concorda em ceder para a Administragdo Publica os direitos patrimoniais na sua totalidade, em
qgualquer das modalidades: reproducdo parcial ou integral; a edicdo; a adaptagao, ou quaisquer
outras transformacgodes; traducdo para qualquer idioma; a producdo audiovisual; a distribuicdo
para uso ou exploracdo da obra; a utilizagdo, direta ou indireta, nas condi¢bes e prazos
estipulados pela Lei n29.610, de 19 de fevereiro de 1998.
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A execucao dos servigos fica condicionada a prévia elaboracdo dos detalhes executivos
pertinentes e a aprovacdo dos mesmos pelo projetista e/ou fiscaliza¢do, tal condi¢cdo nio
exime a CONTRATADA de proceder com as liberagbes e aprovagdes nos outros Orgios
competentes.

5. PREVALENCIA ENTRE DOCUMENTOS

O presente Memorial Descritivo estabelece as condi¢Oes técnicas que devem ser
obedecidas na execuc¢do das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para
materiais e servicos, e constituira parte integrante do edital e do contrato.

Em caso de divergéncia entre o que dispéem os documentos da obra, serd seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

- Entre o edital e o Memorial Descritivo, prevalecera o edital;

- Entre o Memorial Descritivo e os desenhos, predomina o memorial;

- Projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

- Entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

- Entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao os de maior escala;

- Em caso de detalhes constantes nos desenhos e ndo referidos no Memorial Descritivo,
valerdo aqueles dos desenhos.

B. ANDAMENTO DA OBRA

1. ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Ma3o de Obra

Todos os servigos deverao ser executados por pessoas qualificadas e competentes para
as tarefas, e quando necessario especializadas, objetivando o acabamento esmerado da obra
e/ou servico, além de obrigatoriamente treinadas em procedimentos de seguranca do trabalho
e prevengdo de acidentes, conforme as diversas Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego e da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Serd obrigatéria a permanéncia na obra de Responsavel Técnico conforme suas
atribuigdes legais em tempo suficiente para garantir a perfeita execugao dos servigos.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra ou servico qualquer tarefeiro, operario ou
subordinado seu que a critério da fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta nociva, falta de
decoro/pundonor ou incapacidade técnica.

A CONTRATADA é a responsavel pela eficacia dos servigos que efetuar, bem como pelos
danos decorrentes de realizagdo negligente, imprudente ou descuidado dos trabalhos e/ou
alteracGes indevidas do presente Memorial Descritivo (MD).

Todos os elementos que por ventura venham a ser danificados pela CONTRATADA ao
longo dos trabalhos deverao ser recompostos, de forma a manter as caracteristicas originais dos
elementos ofendidos.
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1.2 Responsavel Técnico

A CONTRATADA ainda como licitante deverd comprovar que conta em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, que devera
acompanhar permanentemente a execuc¢ao dos servicos, Tal exigéncia ndo dispensa a
necessidade de outros profissionais da darea que poderao compor equipe multidisciplinar.

1.3 Mestre / Encarregado de Obra

A empresa CONTRATADA deverd manter no canteiro um Mestre de obras que na
auséncia do Responsavel Técnico, seja capaz de discutir e definir pequenos ajustes da obra com
a fiscalizagdo, desde que devidamente registrados em diarios de obras.

1.4 Canteiro de Obra

A empresa CONTRATADA deve possuir uma estrutura administrativa conveniente a
execucdo célere e eficaz das atividades da obra e/ou servicos contratados, tal estrutura, central
ou local, deve possuir pessoal capacitado, instalacdes fisicas adequadas, veiculos e
equipamentos apropriados para o desenvolvimento das atividades de supervisao, planejamento
e o controle da qualidade, das atividades previstas neste MD.

Durante toda a execucdo das obras e/ou servicos deverd ser mantido, pela
CONTRATADA, no canteiro de obras, um Diario de Obra, devidamente atualizado e assinado,
onde constara todo e qualquer fato relevante ocorrido no dia, e onde deverdo ser relatadas as
observagdes, determinagdes, recomendagdes e reclamagdes da CONTRATANTE.

A CONTRATADA sera obrigada a facilitar a fiscalizagcdo da(s) obra(s), servico(s) e dos
materiais utilizados, permitindo o acesso da fiscalizacdo em todas as partes e compartimentos.

A CONTRATADA deverd manter a disposicdo da fiscalizagdo no canteiro toda a
documentacdo técnica da obra, cdpias legiveis, para consulta, toda a documentagao técnica que
compde este Projeto Basico.

1.5 Diario de Obras

A CONTRATADA deverd manter no local da obra um livro de ocorréncias (Diario de Obra),
que devera ser aberto por ocasido do primeiro dia e fechado no ultimo dia da(s) obra(s) e/ou
servico(s) ou quando autorizado da fiscalizagdo.

Este didrio serd o canal formal de comunicacdo entre a empresa CONTRATADA e
fiscalizacdo, nele poderdo ser anotadas recomendacdes e determinacdes feitas pela fiscalizacdo,
bem como o contraditério, as defesas e/ou representacbes da CONTRATADA conforme
preconiza o art. 52 inciso LV e artigo 372 § 3 ambos da Constituicao Federal de 1988.
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O Diario de Obras sera preenchido no minimo em duas vias, pela CONTRATADA e
assinado pela Fiscalizacdo e CONTRATADA, sendo a segunda via recolhida periodicamente a
fiscalizacao, as folhas do Diario deverao ser numeradas sequencialmente em ordem crescente,
bem como datadas ininterruptamente e obrigatoriamente conter:

Informacdes didrias fornecidas pela CONTRATADA:

- As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

- As tarefas executadas no dia;

- As consultas a fiscalizacao;

- As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

- Os acidentes ocorridos no dia;

- As respostas as interpelagGes da fiscalizacdo;

- A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;

- Qutros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Informacdes didrias fornecidas pela Fiscalizacdo:

- Atestacdo da veracidade de registros feitos pela CONTRATADA,;

- Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos e cronogramas;

- ObservacGes cabiveis a propésito dos langamentos da CONTRATADA no diario de obra;

- Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

- RestricGes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

- Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacles;

- Outros fatos ou observa¢Oes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizagao.

1.6 Despesas Gerais de Consumo

Cabera a CONTRATADA as despesas com a manutencdo do canteiro, com os pagamentos
relativos aos consumos de energia elétrica, dgua etc., além do fornecimento dos materiais
fungiveis ou ndo de escritério.

O computo dos consumos dos bens como energia elétrica, 4gua, entre outros, devera
ser realizado pela instalagdo de medidores individuais.

Todo e qualquer transporte de materiais ou de pessoal, para a execu¢ao dos servicos,
ficara a cargo da CONTRATADA.

2. SEGURANCA DO TRABALHO

2.1 Canteiro de Obra
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O canteiro da obra devera apresentar boas condicdes de seguranca e limpeza, e
ordenada circulagdo, obedecer a NBR-12284, nele se instalando galp&es, depdsitos etc. e onde
serao mantidos:

- As placas de identificacdo da obra e da empresa construtora.

- O diario da obra;

- Toda a documentacdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificagdes, contratos, cronogramas, etc.

O mobilidrio e aparelhos necessarios ao canteiro dos servicos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizagdo, que serd a custa da CONTRATANTE (se
existirem).

2.2 Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e Coletiva (EPC)

A empresa CONTRATADA deverd seguir todos os procedimentos de seguranca
referentes aos servicos, pois opera¢des, manuseio ou manutencdes inadequadas podem
resultar em acidentes de trabalho severos ou mesmo a morte.

Serd obrigatério o uso de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) como capacete,
botas, luvas cinto de seguranca, cabo guia, trava-quedas (estes ultimos quando os trabalhos
forem em elevacgdo superior a 2,00m do solo conforme determinado na Norma Reguladora do
Ministério do Trabalho e Emprego NR n2 35) e demais equipamentos, necessarios a seguranca
dos operdrios em atividade na obra, bem como também serd obrigatério o uso de Equipamentos
de Protecdo Coletiva, (EPC) como sistema de sinalizagdo, redes de protecdo, kit de primeiro
socorros, e demais equipamentos necessario a seguranca dos trabalhadores e transeuntes do(s)
local (ais) de obra, sendo que os encargos oriundos destas obrigacGes deverdo estar inclusos nos
valores de mdo de obra, na planilha orcamentdria apresentada pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverda tomar todas as medidas para que as tarefas sejam executadas
com seguranca. Todas as normas referentes a Higiene, Seguranga e Medicina do Trabalho, Meio
Ambiente e outras, deverdo ser rigorosamente cumpridas facam elas referéncia aos
funcionarios e contratados ou outras pessoas que estejam nas dependéncias da obra.

Toda a drea do canteiro deverad ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentagao
de veiculos, indicacGes de perigo, prevencdo de acidentes e outros perigos relacionados as
atividades desenvolvidas. Especial atengao devera ser dada aos pontos de entrada e saida de
maquinas e veiculos na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego.

Deverad ser prevista e fornecida pela empresa CONTRATADA a sinalizacdo noturna de
adverténcia durante o periodo de obra quando assim for exigida.

InstalagBes provisérias para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as
edificacdes e areas sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servigos, almoxarifados e
adjacéncias.

A CONTRATADA devera prever equipe de seguranca interna para controle e precaugao
de acidentes e sinistros, nas instalacGes da obra, administracdo, refeitdrio, almoxarifados, etc.
cabendo a mesma toda a responsabilidade por quaisquer desvios, danos ou prejuizos,
decorrentes da negligéncia deste item.
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C. RECEBIMENTO DA OBRA

1. RECEBIMENTO PROVISORIO

O Recebimento Provisério da obra ou servigo consiste na formalizagdo escrita pela
CONTRATADA informando a conclusdo a obra ou servico em tela, tal documento, de acordo com
o estado fisico da obra, pode ou ndo ser aceito pela Fiscalizagdo, caso ndo seja aceito, a
Fiscalizacao indicara, também por escrito, os motivos da recusa, caso a Fiscalizacdo aceite o
Recebimento Provisério da obra ou servico, confeccionard, em até 15 dias, o Termo de
Recebimento Provisério (TERP).

6. RECEBIMENTO DEFINITIVO

Apds o decurso do prazo, ndo superior a 90 dias, para os reparos, e adequacdes do objeto
aos termos contratuais, ou seja, apés a CONTRATADA ter executado as corre¢des citadas, a
Comissdo de recebimento definitivo confeccionarda o Termo de Recebimento Definitivo no
referido termo constardo além dos dados do contrato, também devera constar o nimero da
Certidao Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS da obra ou servico.

7. GARANTIAS DOS SERVICOS

As obra(s) e/ou servico(s) constantes deste memorial descritivo terdo um periodo de
garantia de 05 (cinco) anos a contar da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TERD)
conforme art. 692 da lei 8.666/1993 e art. 6182 do cddigo civil lei 10.406/2002.

A garantia da qualidade na execugdo dos servigos devera ser implementada através da
execucdo das rotinas especificas a serem cumpridas, devendo estar em consonancia com a “NBR
19000 — Normas de Gestdo de Qualidade e Garantia de Qualidade — Diretrizes para a selegdo e
uso” e a “NBR 19003 — Sistemas de Qualidade — Modelo para a Garantia de Qualidade em
Inspecdo e Ensaios Finais”.

Deverdo ser cumpridos, no minimo, os seguintes procedimentos para a Garantia da
Qualidade:

1 - Verificacdo de conformidade entre este PB e Normas Técnicas;

2 - Manter aferidos os equipamentos de utilizagao, medicao e testes a serem usados na
obra;

3 - Manter na obra a documentacdo técnica completa do contrato, contendo, pelo
menos:

4 - Relatério de todos os testes e ensaios;

5 - Manuais de instalacao, operacdao e manutengao, com a relacao de sobressalentes e
certificados de garantia de todos os equipamentos instalados;

6 - Certificados de afericdo emitido por drgdos competentes, homologados pelo
INMETRO, dos equipamentos de medicao e teste usados na obra; e
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7 - Cdopias das notas fiscais onde conste a discrimina¢do dos materiais/equipamentos
utilizados.

Esse conjunto de procedimentos e informacdes devera constituir o manual da Garantia
da Qualidade da Obra

Obs.: Essa documentacdo deverd ser revisada e atualizada mensalmente ou
guinzenalmente, conforme o andamento dos servicos.
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ANEXO B
PATOLOGIAS GERAIS
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FIGURA 01 = FACHADA NORDESTE: visdo geral
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FIGURA 02 = FACHADA NORDESTE: vegetacdo a ser removida
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FIGURA 03 = FACHADA NORDESTE: fissuras no ornamento a serem avaliadas.
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FIGURA 04 = FACHADA NORDESTE: pontos de desplacamento do reboco.

Doe dérgdos, doe sangue: Salve vidas!
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FIGURA 05 = FACHADA NORDESTE: pontos de desagregacao do reboco do parlatério.

FIGURA 06 = FACHADA NORDESTE: pontos de desagregacao do reboco do parlatdrio.

Doe dérgdos, doe sangue: Salve vidas!
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FIGURA 07 = FACHADA NORDESTE: Armas Nacionais. Cores segundo Lei 5.700, de 12 de
Setembro de 1971.

FIGURA 08 = FACHADA NORDESTE: fissura no reboco do parlatério.

Doe dérgdos, doe sangue: Salve vidas!
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FIGURA 09 = FACHADA NORDESTE: pontos de desplacamento do reboco do parlatério.

FIGURA 10 = FACHADA NORDESTE: Globo “Ordem e Progresso”, Utilizar cores segundo Lei
5.700, de 12 de Setembro de 1971.

Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!
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FIGURA 12
danificado
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FACHADA NORDESTE: base do pilar e parte inferior da parede com reboco

Doe dérgdos, doe sangue: Salve vidas!



»-

FIGURA 13 = FACHADA NORDESTE: reboco do pilar e da parede danificados

FIGURA 14 = FACHADA NORDESTE: ornamento da fachada e base do parlatdrio com fissuras

Doe dérgdos, doe sangue: Salve vidas!
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FIGURA 16

oxidac¢do

34

—= == |
FACHADA NORDESTE: armadura do ornamento exposta, em processo de

Doe dérgdos, doe sangue: Salve vidas!
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FIGURA 17 = FACHADA NORDESTE: desplacamento do reboco da parede e pilares

FIGURA 18 = FACHADA NORDESTE: base dos pilares com revestimento danificado

Doe dérgdos, doe sangue: Salve vidas!
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FIGURA 19 = FACHADA NORDESTE: ornamento da platibanda que deve receber pintura

———

FIGURA 20 = FACHADA NORDESTE: ornamento da platibanda que deve receber somente
lavagem, conforme memorial descritivo

Doe dérgdos, doe sangue: Salve vidas!
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FIGURA 21 = FACHADA SUDESTE: armadura do ornamento exposta, em processo de oxidacdo

FIGURA 22 = FACHADA SUDESTE: fissuras na argamassa do ornamento

Doe dérgdos, doe sangue: Salve vidas!



FIGURA 23 = FACHADA SUDESTE: moldura de argamassa avariada

FIGURA 24 = FACHADA NOROESTE: visdo geral

Doe dérgdos, doe sangue: Salve vidas!
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FIGURA 25 = FACHADA NOROESTE: trecho central da fachada com fissuras na unido da
alvenarias construidas em épocas diferentes.

FIGURA 26 = FACHADA NOROESTE: vegetacdo a ser removida

Doe dérgdos, doe sangue: Salve vidas!
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FIGURA 27 = FACHADA NOROESTE: ponto de unido entre as alvenarias executadas em épocas
diferentes, que deve receber tratamento especifico para junta de dilatagdo

Doe dérgdos, doe sangue: Salve vidas!
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FIGURA 28 = PATIO LATERAL: constru¢des modernas que podem ser recuperadas com

argamassa de cimento, cal e areia

)

——

FIGURA 29 = PATIO LATERAL: visdo geral

Doe dérgdos, doe sangue: Salve vidas!
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FIGURA 30 = PATIO INTERNO: vis3o geral

Doe dérgdos, doe sangue: Salve vidas!
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ANEXO C
PROJETO ARQUITETONICO

Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!



Centro Historico de Rio Grande / RS
(delimitado pelo

Instituto do Patriménio Historico e Artistico Nacional / IPHAN)
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(delimitado pelo

Instituto do Patriménio Historico e Artistico Estadual / IPHAE)
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observagao: todos os elementos representados nesta prancha sao de interesse de preservagao, portanto qualquer intervengao
ORNAMENTO 01 necessaria a recuperagao dos revestimentos devera ser executada com argamassa a base de cal, sem uso de cimento.
Exceto para a recuperagao das "molduras frisos e outros", que poderao receber o emprego do cimento na mistura, seguindo
rigorosamente as especificagdes do Memorial Descritivo, item "6.1.5.".
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observagao: todos os elementos representados nesta prancha sao de interesse de preservagao, portanto qualquer intervengéao
necessaria a recuperacgao dos revestimentos devera ser executada com argamassa a base de cal, sem uso de cimento.

Exceto para a recuperacio das "molduras frisos e outros”, que poderao receber o emprego do cimento na mistura, seguindo
rigorosamente as especificagées do Memorial Descritivo, item "6.1.5.".
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observagao: todos os elementos representados nesta prancha sao de interesse de preservagao, portanto qualquer intervengao
sdria a recuperagao dos revestimentos devera ser executada com argamassa a base de cal, sem uso de cimento.

Exceto para a recuperacgao das "molduras frisos e outros", que poderao receber o emprego do cimento na mistura, seguindo

rigorosamente as especificagdes do Memorial Descritivo, item "6.1.5.".
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ANEXO D
MANUAL PLACA DE OBRAS PUBLICAS

Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!



VAMOS JUNTOS CONSTRUIR O FUTURO

MANUAL
PLACA DE OBRAS PUBLICAS

Junho, 2021.



Area total:
Propor¢do 8X x 4X

Area Brasio PMRG (A)

Cor de fundo: branca

Fonte: Candara Bold - caixa alta
Cor da fonte: preta

Area Nome da obra (B)

Cor de fundo: azul

Fonte: Arial bold - caixa alta
Cor da fonte: preta

Area Informacdes da obra (C):

Cor de fundo: verde

Fonte: Arial Narrow bold - caixa alta
Cor da fonte: preta

Area Assinaturas (D)
Cor de fundo: branca
Assinaturas centralizadas

Espaco entre linhas: 1x

1. PADRAO GERAL PLACA DE OBRAS

8X

VAMOS JUNTOS CONSTRUIR O FUTURO

NOME/LOGO DA EMPRESA

Azul

CMKY
C81 Mo Y7 Ko

Verde

CMKY
C98 M14 Y97 Ko

4X



Fonte:
Arial Bold - caixa alta

Cor da Fonte:
Preta

Espaco entre linhas:
1X 0 corpo da letra

O nome da obra deve ser centralizado
na area B no sentido horizontal e
vertical.

Respeitar a margem de 0,5X
em cada bordo da placa.

O Nome da obra pode ser distribuido
em no maximo 3 linhas respeitando
as margens.

Se necessario um espago maior
deve-se abreviar alguma palavra

do nome da obra.

2. NOME DA OBRA

8X

VAMOS JUNTOS CONSTRUIR O FUTURO

NOME/LOGO DA EMPRESA

4X



Fonte:
Arial Narrow Bold - caixa alta

Cor da Fonte:
Preta

Espaco entre linhas:
1x 0 corpo da letra

As informacgbes devem ser alinhadas a
esquerda na primeira coluna e a
direita na segunda coluna.

Respeitar a margem de 0,5X
em cada bordo da placa.

As informacdes basicas a serem
especificadas sao: Valor da obra, data
de inicio, previsao de entrega e
contrato.

Caso sejam necessarias outras
informac¢des devem ser incluidas na
segunda coluna.

3. INFORMACOES DA OBRA

8X

VAMOS JUNTOS CONSTRUIR O FUTURO

NOME/LOGO DA EMPRESA

4X



Logomarca da empresa executora:
Deve ser centralizada na Area D
horizontalmente e verticalmente.
Deve ocupar um espaco de no
maximo 0,3X no sentido vertical.

Caso seja necessaria a inclusao de
mais de um logomarca, as mesmas
devem ter espaco entre si de no
minimo 0,5X, e, o conjunto das
logomarcas deve ser centralizado
horizontalmente e verticalmente.

4. ASSINATURAS

VAMOS JUNTOS CONSTRUIR O FUTURO

0,5X
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ANEXO E

ESPECIFICACOES “ARQUIUM CONSTRUCOES E RESTAURO LTDA”

Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!



O PROA o, ., Il

21110000005760

ARQUIUM CONSTRUCOES E RESTAURO LTDA

Rua Comendador Castro, 282/2 - Ipanema - Porto Alegre - RS - CEP 91.760-200 - Fone:(51)32.57.56.51

Porto Alegre, 31 de maio de 2021.

Ao Arquiteto Renato Savoldi

Referente a: Traco dos revestimentos externos de argamassa fachada principal Pagco Municipal do Rio
Grande.

Vimos através desta para apresentar o traco da argamassa dos revestimentos das fachadas
externas do Pago Municipal da Cidade do Rio Grande.

1. Panos lisos sem molduras:

O trago para os panos lisos é de uma parte de cal, 2 partes de areia grossa peneirada e 1 parte de
areia fina.

A cal deverd ser virgem e queimada, apds a queima, devera ser misturada com areia grossa e areia
fina, previamente lavadas.

Areia grossa devera ser peneirada. A peneira com abertura de 5,0 x 5,0 mm.

Apds a mistura ser bem homogeneizada, a argamassa devera ser armazenada por 15 dias antes
de ser utilizada.

2. Molduras, frisos e outros:

As molduras, frisos e outros elementos que sdo revestidos com argamassa de cal e areia fina, o
traco sera de 1:3, uma parte de cal e 3 de areia fina, mantendo os cuidados para mistura citados
anteriormente. Apds os 15 dias de descanso, antes de utilizar, poderd ser acrescida a esta
argamassa, em torno de 10 a 15% de cimento para melhorar a resisténcia mecanica, devendo a
mesma ser bem misturada antes da utilizagdo.

Sem mais,

Atenciosamente

Eng. Paulo Walter da Luz

Diretor (51) 99316-0999

arquiumcrestauro@gmail.com - CNPJ: 06.939.632/0001-00 - Pagina 1

O
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Administrativos e-Gov

Nome do documento: REVESTIMENTOS PACO MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO GRANDE 3105 2021 ASSINADO.pdf

Documento assinado por Orgéo/Grupo/Matricula Data
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ANEXO F
ESQUADRIAS

Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!



PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

FOTO EXTERNA

T T S

TIPO JANELA
CODIGO JMo1
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 101
Volume 0,1132 |[m?3
MATERIAL MADEIRA ATeadelpintura SRS |
Area de pintura somente externa 3,38285 |m?
Situagao OK
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS, VENEZIANA FIXA EXTERNA
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,49mX0,91m Sftuag?o OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [CONSERTAR
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
Esquadria ndo abre, consertar cremone.
OBSERVAGOES

Yoy

FOTO INTERNA

Pagina 1



PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CODIGO iMmo1
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 103
Volume 0,1132 [m3
: : 3
MATERIAL MADEIRA frea de pintura 9,0558 |m
Area de pintura somente externa 3,38285 |m?
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS, VENEZIANA FIXA EXTERNA
COMPOSICAO - -
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,49mX0,91m S!tuagiao OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA

FOTO INTERNA

Pagina 2



PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CODIGO Jmo1
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 104
Volume 0,1132 [m3
- : >
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 2,0558 _Im
Area de pintura somente externa 3,38285 |m?
Situagao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS, VENEZIANA FIXA EXTERNA
COMPOSICAO
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,49mX0,91m S!tuagfo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDACAO
INTERVENCAO Classe |
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA

FOTO INTERNA

Pagina 3



PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CODIGO iMmo1
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 105
Volume 0,1132 [m3
- : >
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 2,0558 _Im
Area de pintura somente externa 3,38285 |m?
Situagao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS, VENEZIANA FIXA EXTERNA
COMPOSICAO
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,49mX0,91m S!tan?o OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDACAO
INTERVENCAO Classe |
OBSERVAGOES

~ FOTO EXTERNA

FOTO INTERNA

e
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 FOTO EXTERNA

TIPO JANELA
CODIGO iMmo1
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 106
Volume 0,1132 [m3
- : >
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 2,0558 _Im
Area de pintura somente externa 3,38285 |m?
Situagao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS, VENEZIANA FIXA EXTERNA
COMPOSICAO
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,49mX0,91m S!tan?o OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDACAO
INTERVENCAO Classe |
OBSERVAGOES

Pagina 5



PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

o FOTO EXTERNA

TIPO JANELA
CODIGO iMmo1 i
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025| |
POSICAO 107
Volume 0,1132 |[m?3
7 N 2
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 2,0558 _Im
Area de pintura somente externa 3,38285 |m?
Situagao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS, VENEZIANA FIXA EXTERNA
COMPOSICAO - .
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,49mX0,91m S!tuagﬁo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
OBSERVAGOES

Pagina 6



PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CODIGO JMo1
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 108
Volume 0,1132 |[m?3
MATERIAL MADEIRA ATeadelpintura SRS |
Area de pintura somente externa 3,38285 |m?
Situacao OK
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS, VENEZIANA FIXA EXTERNA
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,49mX0,91m SFtuag?o OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [SUBSTITUIR
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
Esquadria ndo abre, substituir cremone.
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CODIGO iMmo1
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 110
Volume 0,1132 |[m?3
MATERIAL MADEIRA ATeadelpintura SRS |
Area de pintura somente externa 3,38285 |m?
Situacao CONSERTAR
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS, VENEZIANA FIXA EXTERNA
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,49mX0,91m SFtuag?o OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro galvanizado Situagao [CONSERTAR
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe I
Caixilho raspando na parte inferior no marco, regular.
Cremone "justo", lubrificar ou substituir.
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA

FOTO INTERNA

[ ;

!

!

|

¥

Pagina 8



PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CODIGO iMmo1
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 111
Volume 0,1132 [m3
- : 3
MATERIAL MADEIRA frea de pintura 9,0558 |m
Area de pintura somente externa 3,38285 |m?
Situagao CONSERTAR
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS, VENEZIANA FIXA EXTERNA
COMPOSICAO - -
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,49mX0,91m S!tuagﬁo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fund|d9, da mesma cor da madeira S!tuag?o OK
COMANDO ferro galvanizado Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe I
Caixilho raspando na parte inferior no marco, regular.
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CcODIGO JMo1
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 113
Volume 0,1132 |[m?3
7 N 2
MATERIAL MADEIRA frea de pintura 9,0558 |m
Area de pintura somente externa 3,38285 |m?
Situagao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS, VENEZIANA FIXA EXTERNA
COMPOSICAO
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,49mX0,91m S!tuagﬁo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDACAO
INTERVENCAO Classe |
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

FOTO EXTERNA

TIPO JANELA
CcODIGO JMo1
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 116
Volume 0,1132 |[m?3
7 N 2
MATERIAL MADEIRA frea de pintura 9,0558 |m
Area de pintura somente externa 3,38285 |m?
Situagao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS, VENEZIANA FIXA EXTERNA
COMPOSICAO
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,49mX0,91m S!tuagﬁo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDACAO
INTERVENCAO Classe | FOTO INTERNA
OBSERVAGOES ‘
x|n
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CcODIGO Jmo1
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 118
Volume 0,1132 [m3
— - 3
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 9,0558 |m
Area de pintura somente externa 3,38285 |m?
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS, VENEZIANA FIXA EXTERNA
COMPOSICAO . .
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,49mX0,91m S!tuagilo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA

FOTO INTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CODIGO iMmo1
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 119
Volume 0,1132 |[m?3
V3 N 2
MATERIAL MADEIRA frea de pintura 2,0558 _m
Area de pintura somente externa 3,38285 |m?
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS, VENEZIANA FIXA EXTERNA
COMPOSICAO - -
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,49mX0,91m S!tuagiao OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA

FOTO INTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CODIGO iMmo1
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 120
Volume 0,1132 [m3
- : >
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 2,0558 _Im
Area de pintura somente externa 3,38285 |m?
Situagao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS, VENEZIANA FIXA EXTERNA
COMPOSICAO
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,49mX0,91m S!tan?o OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGCAO
INTERVENCAO Classe |
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CODIGO iMmo1
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 121
Volume 0,1132 [m3
- : >
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 2,0558 _Im
Area de pintura somente externa 3,38285 |m?
Situagao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS, VENEZIANA FIXA EXTERNA
COMPOSICAO - .
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,49mX0,91m S!tuagﬁo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA

FOTO INTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 FOTO EXTERNA

TIPO JANELA
CcODIGO JM02
VAO TOTAL 1,35 | 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 218
Volume 0,08708 [m3
- - 3
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 6,966 |m
Area de pintura somente externa 1,21275 [m?
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
COMPOSICAO .
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,50mX0,45m S!tuag?o OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK a —_— -
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe | FOTO INTERNA
OBSERVAGOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 FOTO EXTERNA
TIPO JANELA : — .
CcODIGO JM02
VAO TOTAL 1,35 | 2,15 l[Area | 2,9025 -
POSICAO 219 ' 2
Volume 0,08708 [m3
- - 5
MATERIAL MADEIRA Area de pintura Gty | | 1
Area de pintura somente externa 1,21275 [m? B
Situacdo OK : |
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS ‘ L ‘
COMPOSICAO . | L !
VIDROS LISOS INCOLORES . T - :
VIDROS 8 (oito) de 0,50mX0,45m S!tuagiao OK Ty :
Situagdo F] ‘ - —
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fund|df), da mesma cor da madeira S!tuag?o OK =
COMANDO ferro galvanizado Situagao [OK e ———
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe | OTO RNA
o
OBSERVAGOES 53
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

FOTO EXTERNA

TIPO JANELA
CcODIGO JM02
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 220
Volume 0,08708 |m3
V2 N 2
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 6,966 |m
Area de pintura somente externa 1,21275 [m?
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
COMPOSICAO .
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,50mX0,45m S!tuagiao OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fund|df), da mesma cor da madeira S!tuag?o OK
COMANDO ferro galvanizado Situagdo [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
OBSERVAGOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA =
CcODIGO JM02
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 221
Volume 0,08708 [m3
- - 3
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 6,966 Im
Area de pintura somente externa 1,21275 [m?
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
COMPOSICAO .
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 7 (sete) de 0,50mX0,45m S!tuagilo OK
1 (um) de 0,50mX0,45m Situagao SUBSTITUIR
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
Substituir um dos vidros.
|
OBSERVAGOES -
| [
—_
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 FOTO EXTERNA

TIPO JANELA
CODIGO JMo02
VAO TOTAL 1,35 | 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 222
Volume 0,08708 |m3
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 6,966 IS
Area de pintura somente externa 1,21275 [m?
Situacao OK
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 7 (sete) de 0,50mX0,45m S?tuagz:ao OK
1 (um) de 0,50mX0,45m Situagao SUBSTITUIR
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe | FOTO INTERNA

Substituir um dos vidros.

| —
OBSERVAGOES I
e —
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CODIGO JMo02
VAO TOTAL 1,35 | 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 223
Volume 0,08708 |m3
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 6,966 IS
Area de pintura somente externa 1,21275 [m?
Situacao CONSERTAR
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 7 (sete) de 0,50mX0,45m S?tuagz:ao OK
1 (um) de 0,50mX0,45m Situagao SUBSTITUIR
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe I
Substituir um dos vidros.
Caixilho raspa na parte inferior do marco, regular.
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA

FOTO INTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

FOTO EXTERNA

TIPO JANELA
CODIGO JMo02
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 224
Volume 0,08708 |m3
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 6,966 IS
Area de pintura somente externa 1,21275 [m?
Situacao OK
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 7 (sete) de 0,50mX0,45m S?tuagz:ao OK
1 (um) de 0,50mX0,45m Situagao SUBSTITUIR
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe | FOTO INTERNA
Substituir um dos vidros.
OBSERVAGOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CcODIGO JM02
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 225
Volume 0,08708 |m3
V2 N 2
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 6,966 |m
Area de pintura somente externa 1,21275 [m?
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
COMPOSICAO .
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,50mX0,45m S!tuag?o OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA

FOTO INTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CODIGO JMo02
VAO TOTAL 1,35 | 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 226
Volume 0,08708 |m3
MATERIAL MADEIRA ATeadelpintura gy |
Area de pintura somente externa 1,21275 [m?
Situacao OK
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,50mX0,45m S?tuagz:ao OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [CONSERTAR
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
Varao do cremone nao fecha em cima, regular.
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA

FOTO INTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CcODIGO JM02
VAO TOTAL 1,35 | 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 227
Volume 0,08708 |m3
V2 N 2
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 6,966 |m
Area de pintura somente externa 1,21275 [m?
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
COMPOSICAO .
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,50mX0,45m S!tuag?o OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA

FOTO INTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

FOTO EXTERNA

TIPO JANELA
CcODIGO JMo02
VAO TOTAL 1,35 | 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 228
Volume 0,08708 |m3
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 6,966 IiN
Area de pintura somente externa 1,21275 [m?
Situacao OK
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,50mX0,45m S?tuage:xo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [CONSERTAR
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
Varao do cremone nao fecha embaixo, regular.
OBSERVAGOES

FOTO INTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

FOTO EXTERNA

TIPO JANELA . e
CODIGO JM05
VAO TOTAL 1,2 | 2,6 |[Area | 3,12
POSICAO 229
Volume 0,04629 |m3
V3 N 2
MATERIAL MADEIRA frea de pintura 3,7032Im
Area de pintura somente externa 1,8516 m?
Situacao OK
~ VENEZIANA SUPERIOR, FIXA
COMPOSIGCAO -
VIDRO MINI-BOREAL INCOLOR, FIXO
VIDROS 1 (um) de 0,95mX1,66m S!tuagiao OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO Fixa S!tuagﬁo
COMANDO Situagao
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe | FOTO INTERNA
OBSERVAGOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 FOTO EXTERNA

TIPO JANELA
CcODIGO JM02
VAO TOTAL 1,35 | 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 230
Volume 0,08708 [m3
- - 3
MATERIAL  |MADEIRA _fa € plntia oo
Area de pintura somente externa 1,21275 [m?
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
COMPOSICAO .
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,50mX0,45m S!tuagiao OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe | FOTO INTERNA
OBSERVAGOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CcODIGO JM02
VAO TOTAL 1,35 2,15 |[Area | 2,9025
POSICAO 231
Volume 0,08708 [m3
- - 3
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 6,966 Im
Area de pintura somente externa 1,21275 [m?
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
COMPOSICAO .
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,50mX0,45m S!tuagiao OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA

FOTO INTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 FOTO EXTERNA

TIPO JANELA _ Hm
CODIGO Jmo3 — '
VAO TOTAL 1,54 | 2,17 |[Area | 3,3418
POSICAO 122
Volume 0,10025 |[m3
TR MADEIRA A}rea de p?ntura 8,02032 [m?
Area de pintura somente externa 1,83414 |[m?
Situacao CONSERTAR
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,46mX0,91m S?tuage:xo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe Il
Parte inferior dos caixilhos das folhas mdveis em processo avancado de deterioracdo. Consertar com
intervengdo agressiva, com o uso de enxertos de madeira da mesma espécie da existente e se¢do do
caixilho exatamente igual.
OBSERVAGOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 FOTO EXTERNA

TIPO JANELA
CcODIGO JMo03
VAO TOTAL 1,54 | 2,17 |[Area | 3,3418
POSICAO 123
Volume 0,10025 [m3
= > 3
MATERIAL MADEIRA erea de p!ntura 8,02032 [m
Area de pintura somente externa 1,83414 |[m?
Situagao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
MPOSICA .
COMPOSICAO VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,46mX0,91m S!tan?o OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDACAO
INTERVENCAO Classe |
OBSERVAGOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 FOTO EXTERNA

TIPO JANELA 1
CODIGO Jmo3
VAO TOTAL 1,54 | 2,17 |[Area | 3,3418
POSICAO 125
Volume 0,10025 |[m3
- MADEIRA A}rea de p?ntura 8,02032 [m?
Area de pintura somente externa 1,83414 |[m?
Situacao OK
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 3 (trés) de 0,46mX0,91m S?tuage:xo OK
1 (um) de 0,46mX0,91m Situagao SUBSTITUIR
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [CONSERTAR
COMANDO ferro galvanizado Situagdo [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe I FOTO INTERNA
Substituir um dos vidros.
Consertar cremone.
OBSERVAGOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

FOTO EXTERNA

TIPO JANELA — o I S
CODIGO Jmo3 \
VAO TOTAL 1,54 2,17 |[Area | 3,3418 m
POSICAO 126 | | |
Volume 0,10025 |m? | (1 s
L MADEIRA A:rea de p?ntura 8,02032 |m? , \
Area de pintura somente externa 1,83414 |[m?
Situacao OK
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,46mX0,91m S?tuage:xo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [CONSERTAR
COMANDO ferro galvanizado Situagdo [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
Trinco do postigo emperrado.
OBSERVACOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CODIGO Jmo3
VAO TOTAL 1,54 2,17 |[Area | 3,3418
POSICAO 127
Volume 0,10025 |[m3
ST AL MADEIRA A}rea de p?ntura 8,02032 [m?
Area de pintura somente externa 1,83414 |[m?
Situacao OK
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,46mX0,91m S?tuagz:ao OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
Remover quadro de tela de madeira e substituir por quadro novo de aluminio branco, fabricado sob
medida, com a tela transparente.
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 FOTO EXTERNA

TIPO JANELA
CODIGO imoa
VAO TOTAL 3,1 | 2,96 |[Area | 9,176
POSICAO 132
Volume 0,15534 |m3
e MADEIRA A}rea de p?ntura 10,6522 [m?
Area de pintura somente externa 4,88224 |m?
Situacao OK
COMPOSICAO QUATRO FOLHAS DE ABRIR, VITRO SUPERIOR EM ARCO COM ESTRUTURA MEATALICA
VIDROS LISOS INCOLORES NAS FOLHAS E COLORIDOS MARTELADOS NO VITRO
VIDROS 1.2 (doze) de 0,47mX0,84m S?tuage:xo OK
diversos tamanhos e cores Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagdo [OK
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
OBSERVAGOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CcODIGO JMO5
VAO TOTAL 1,2 2,6 |Area 3,12
POSICAO 129
Volume 0,04629 |m3
V2 N 2
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 3,7032 _ |m
Area de pintura somente externa 1,8516 m?
Situacao OK
~ VENEZIANA SUPERIOR, FIXA
COMPOSICAO .
VIDRO MINI-BOREAL INCOLOR, FIXO
VIDROS 1 (um) de 0,95mX1,66m S!tuagiao OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO Fixa S!tuag?o
COMANDO Situagao
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
OBSERVAGOES

FOTO INTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO JANELA
CcODIGO JMO5
VAO TOTAL 1,2 2,6 |Area 3,12
POSICAO 130
Volume 0,04629 |m3
V2 N 2
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 3,7032 _ |m
Area de pintura somente externa 1,8516 m?
Situacao OK
~ VENEZIANA SUPERIOR, FIXA
COMPOSICAO .
VIDRO MINI-BOREAL INCOLOR, FIXO
VIDROS 1 (um) de 0,95mX1,66m S!tuagilo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO Fixa S!tuagﬁo
COMANDO Situagao
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA

FOTO INTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 FOTO EXTERNA

TIPO JANELA P i fo =
CcODIGO JMO05 == = 4
VAO TOTAL 1,2 | 2,6 |Area | 3,12 = ==
POSICAO 131
Volume 0,04629 [m? /
V2 N 2
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 3,7032  |m
Area de pintura somente externa 1,8516 m? ,
Situacao OK )
~ VENEZIANA SUPERIOR, FIXA
COMPOSICAO -
VIDRO MINI-BOREAL INCOLOR, FIXO
VIDROS 1 (um) de 0,95mX1,66m S!tuagiao OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO Fixa S!tuag?o
COMANDO Situagao
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe | FOTO INTERNA
OBSERVAGOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 FOTO EXTERNA

TIPO PORTA i
CODIGO PMO1
VAO TOTAL 1,38 | 3,12 |Area | 4,3056
POSICAO 102
Volume 0,21528 [m3
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 11,1946 [m?
Situacao OK
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR
VIDROS Situacdo
- Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fund?do, na cor bronze e preto Situagéo OK
COMANDO ferro fundido, da cor bronze e preto Situagao [OK
VEDAGAO -
INTERVENGAO Classe |

OBSERVAGOES




PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO PORTA
CODIGO PMO1
VAO TOTAL 1,38 3,12 |Area | 4,3056
POSICAO 109
Volume 0,21528 [m3
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 11,1946 [m?
Situacao OK
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR
VIDROS Situacdo
- Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fund?do, na cor bronze e preto Situagéo OK
COMANDO ferro fundido, da cor bronze e preto Situagao [OK
VEDAGAO -
INTERVENGAO Classe |

OBSERVACOES

FOTO EXTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE



PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO PORTA
CODIGO PMO2
VAO TOTAL 2,09 3,47 |Area | 7,2523
POSICAO 112
Volume 0,36262 [m3
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 18,856 m?
Situacao OK
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR
VIDROS Situacdo
- Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, na cor bronze e preto Situagéo OK
COMANDO ferro fundido, da cor bronze e preto Situagao [OK
VEDAGAO -
INTERVENGAO Classe |

OBSERVACOES

FOTO EXTERNA




PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

FOTO EXTERNA

TIPO PORTA
CODIGO PMO3
VAO TOTAL 1,35 2,97 |Area | 4,0095
POSICAO 114
Volume 0,14033 [m3
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 9,6228 m?
Situacao OK
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR
BANDEIRA SUPERIOR COM DOIS VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 2 x (0,57mx0,40m) S?tuag?o OK
- Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fund?do, na cor bronze e preto Situagéo OK
COMANDO ferro fundido, da cor bronze e preto Situagao [OK
VEDAGAO -
INTERVENGAO Classe |

OBSERVACOES




PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO PORTA
CODIGO PMO03
VAO TOTAL 1,35 2,97 l[Area | 40095
POSICAO 115
Volume 0,14033 [m3
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 9,6228 |m?
Situagao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR
COMPOSICAO
BANDEIRA SUPERIOR COM DOIS VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 2 x (0,57mx0,40m) S!tuagiao OK
- Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fund!do, na cor bronze e preto S!tuagﬁo OK
COMANDO ferro fundido, da cor bronze e preto Situagao [OK
VEDAGAO -
INTERVENGAO Classe |

OBSERVACOES

FOTO EXTERNA




PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO PORTA
CODIGO PMO03
VAO TOTAL 1,35 2,97 |[Area | 4,0095
POSICAO 117
Volume 0,14033 |m3
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 9,6228 [m?
Situagao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR
COMPOSICAO BANDEIRA SUPERIOR COM DOIS VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 2 x (0,57mx0,40m) Sftuaga:zo OK
- Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, na cor bronze e preto Situagdo [OK
COMANDO ferro fundido, da cor bronze e preto Situacdo [OK
VEDAGAO -
INTERVENGCAO Classe |

OBSERVAGOES




PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

FOTO EXTERNA

TIPO PORTA
CODIGO PM04 g
VAO TOTAL 1,33 | 2,53 |[Area | 3,3649
POSICAO 124
Volume 0,11777 |m3
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 8,07576 [m?
Situagao OK
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR
Situagao
VIDROS - =
- Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, na cor bronze e preto Situagao [OK
COMANDO ferro fundido, da cor bronze e preto Situacdo [OK
VEDAGAO -
INTERVENGCAO Classe |

OBSERVACOES




PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 : FOTO EXTERNA

TIPO PORTA-JANELA
CODIGO PJM03
VAO TOTAL 1,47 | 2,97 |[Area | 4,3659
POSICAO 201
Volume 1,62281 [m?3
7 N 2
MATERIAL MADEIRA erea de p!ntura 13,2623 [m
Area de pintura somente externa 2,8299
Situagao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS ARTICULADOS DA ALTURA TOTAL DA ESQUADRIA
COMPOSICAO Q
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,48cmX0,44cm S!tan?o OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundld‘o, da mesma cor da madeira S!tuag?o OK
COMANDO ferro galvanizado Situagao [OK
VEDACAO
INTERVENCAO Classe | FOTO INTERNA
OBSERVAGOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 FOTO EXTERNA

TIPO PORTA-JANELA
CODIGO PJM03
VAO TOTAL 1,47 | 2,97 |[Area | 4,3659
POSICAO 202
Volume 1,62281 [m?3
ST AL MADEIRA érea de p?ntura 13,2623 |m?
Area de pintura somente externa 2,8299
Situagao OK
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS ARTICULADOS DA ALTURA TOTAL DA ESQUADRIA
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,48cmX0,44cm Sftuag?o OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [CONSERTAR
COMANDO ferro galvanizado Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe | FOTO INTERNA
Varao do cremone nao fecha em cima, regular.
OBSERVACOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO PORTA-JANELA
CcODIGO PIMO3
VAO TOTAL 1,47 | 2,97 |[Area | 4,3659
POSICAO 203
Volume 1,62281 [m3
= > 3
MATERIAL MADEIRA erea de p!ntura 13,2623 |m
Area de pintura somente externa 2,8299
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS ARTICULADOS DA ALTURA TOTAL DA ESQUADRIA
COMPOSICAO . Q
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,48cmX0,44cm S!tuagilo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fund|d9, da mesma cor da madeira S!tuagﬁo OK
COMANDO ferro galvanizado Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe | FOTO INTERNA
OBSERVAGOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 FOTO EXTERNA

TIPO PORTA-JANELA
CcODIGO PIMO3
VAO TOTAL 1,47 | 2,97 |[Area | 4,3659
POSICAO 204
Volume 1,62281 [m?3
V2 N 2
MATERIAL MADEIRA erea de p!ntura 13,2623 |m
Area de pintura somente externa 2,8299
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS ARTICULADOS DA ALTURA TOTAL DA ESQUADRIA
COMPOSICAO . Q
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,48cmX0,44cm S!tuagiao OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fund|d9, da mesma cor da madeira S!tuagﬁo OK
COMANDO ferro galvanizado Situagdo [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
OBSERVAGOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 FOTO EXTERNA

TIPO PORTA-JANELA
CcODIGO PIMO3
VAO TOTAL 1,47 | 2,97 |[Area | 4,3659
POSICAO 205
Volume 1,62281 [m?3
V2 N 2
MATERIAL MADEIRA erea de p!ntura 13,2623 |m
Area de pintura somente externa 2,8299
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS ARTICULADOS DA ALTURA TOTAL DA ESQUADRIA
COMPOSICAO . Q
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,48cmX0,44cm S!tuagilo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fund|d9, da mesma cor da madeira S!tuagﬁo OK
COMANDO ferro galvanizado Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
OBSERVAGOES

Pagina 5



PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 FOTO EXTERNA

TIPO PORTA-JANELA
CcODIGO PIMO3
VAO TOTAL 1,47 | 2,97 |[Area | 4,3659
POSICAO 206
Volume 1,62281 [m?3
= > 3
MATERIAL MADEIRA erea de p!ntura 13,2623 |m
Area de pintura somente externa 2,8299
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS ARTICULADOS DA ALTURA TOTAL DA ESQUADRIA
COMPOSICAO . Q
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,48cmX0,44cm S!tuagilo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fund|d9, da mesma cor da madeira S!tuagﬁo OK
COMANDO ferro galvanizado Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe | FOTO INTERNA
OBSERVAGOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO PORTA-JANELA
CcODIGO PIMO1
VAO TOTAL 1,47 2,97 |[Area | 4,3659
POSICAO 207
Volume 0,15281 |[m3
7 N 2
MATERIAL MADEIRA erea de p!ntura 11,3513 |m
Area de pintura somente externa 2,8299
Situagao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
MPOSICA .
COMPOSICAO VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,48cmX0,44cm S!tan?o OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundld‘o, da mesma cor da madeira S!tuag?o OK
COMANDO ferro galvanizado Situagao [OK
VEDACAO
INTERVENCAO Classe |
OBSERVAGOES

1

=y
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 FOTO EXTERNA

TIPO PORTA-JANELA
CcODIGO PIMO1
VAO TOTAL 1,47 2,97 |[Area | 4,3659
POSICAO 208
Volume 0,15281 [m3
= > 3
MATERIAL MADEIRA erea de p!ntura 11,3513 |m
Area de pintura somente externa 2,8299
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
COMPOSICAO .
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,48cmX0,44cm S!tuagilo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fund|d9, da mesma cor da madeira S!tuagﬁo OK
COMANDO ferro galvanizado Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
OBSERVAGOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

FOTO EXTERNA

TIPO PORTA-JANELA
CcODIGO PJMO1
VAO TOTAL 1,47 2,97 |[Area | 4,3659
POSICAO 209
Volume 0,15281 [m3
= > 3
MATERIAL MADEIRA erea de p!ntura 11,3513 |m
Area de pintura somente externa 2,8299
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
COMPOSICAO .
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,48cmX0,44cm S!tuagiao OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fund|d9, da mesma cor da madeira S!tuagﬁo OK
COMANDO ferro galvanizado Situagdo [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
OBSERVAGOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO PORTA-JANELA
CcODIGO PJMO1
VAO TOTAL 1,47 2,97 |[Area | 4,3659
POSICAO 210
Volume 0,15281 |[m3
7 N 2
MATERIAL MADEIRA erea de p!ntura 11,3513 |m
Area de pintura somente externa 2,8299
Situagao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
MPOSICA .
COMPOSICAO VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,48cmX0,44cm S!tuagfo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundldf), da mesma cor da madeira S!tuag?o OK
COMANDO ferro galvanizado Situagao [OK
VEDACAO
INTERVENCAO Classe |
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO PORTA-JANELA
CcODIGO PJMO1
VAO TOTAL 1,47 2,97 |[Area | 4,3659
POSICAO 211
Volume 0,15281 |[m3
= > 3
MATERIAL MADEIRA erea de p!ntura 11,3513 |m
Area de pintura somente externa 2,8299
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
COMPOSICAO .
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,48cmX0,44cm S!tuagilo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fund|d9, da mesma cor da madeira S!tuagﬁo OK
COMANDO ferro galvanizado Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe |
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA

FOTO INTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

TIPO PORTA-JANELA S\ & i S
cODIGO PJIMO02 e ﬁi =
VAO TOTAL 2 | 3,35 |Area | 6,7 _— - -
POSICAO 212 b -
Volume 0,14454 |m3
MATERIAL MADEIRA Area de pintura 1742 8
Area de pintura somente externa 4,1296
Situagao CONSERTAR
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 4 (quatro) de 0,63cmX1,02cm S?tuage:xo OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [CONSERTAR
COMANDO ferro galvanizado Situagdo [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe Il FOTO INTERNA
Fechadura n3o funciona, consertar.
Parte inferior dos caixilhos das folhas mdveis em processo avan¢ado de deterioragao. Consertar com
intervengdo agressiva, com o uso de enxertos de madeira da mesma espécie da existente e secdo do
caixilho exatamente igual.
OBSERVACOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

TIPO PORTA-JANELA
CODIGO PJMO1
VAO TOTAL 1,47 2,97 |[Area | 4,3659
POSICAO 213
Volume 0,15281 |[m3
ST AL MADEIRA A}rea de p?ntura 11,3513 |m?
Area de pintura somente externa 2,8299
Situacao CONSERTAR
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,48cmX0,44cm S?tuagz:ao OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [CONSERTAR
COMANDO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagao [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe I
Caixilho raspa na parte inferior, regular.
Varao do cremone nao fecha embaixo, consertar.
OBSERVAGOES

FOTO EXTERNA

FOTO INTERNA
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019

FOTO EXTERNA

TIPO PORTA-JANELA
CODIGO PJMO1
VAO TOTAL 1,47 2,97 |[Area | 4,3659
POSICAO 214
Volume 0,15281 |[m3
V3 N 2
MATERIAL MADEIRA A:rea de p!ntura 11,3513 |m
Area de pintura somente externa 2,8299
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
COMPOSICAO -
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,48cmX0,44cm S!tuag?o OK
Situagao B
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situacdo [OK - b .
COMANDO ferro galvanizado Situagdo [OK L HRY EWIME 0 TERE SRR S ERND A AR
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe | FOTO INTERNA
OBSERVAGOES
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PREFEITURA MUNICPAL DE RIO GRANDE

PACO MUNICIPAL | PMRG | Servigos Esquadrias Externas 02/12/2019 OTQ
TIPO PORTA-JANELA ‘”“":—"‘"5‘:
CODIGO PJMO1
VAO TOTAL 1,47 2,97 |[Area | 4,3659 L
POSICAO 215 ;
Volume 0,15281 |[m3 IS
i : 2 s T
MATERIAL MADEIRA erea de p!ntura 11,3513 |m
Area de pintura somente externa 2,8299
Situagao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
COMPOSICAO . ;
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,48cmX0,44cm S!tuagﬁo OK i S
Situagdo E | KB
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundld‘o, da mesma cor da madeira S!tuag?o OK L i ,,? E’lg
COMANDO ferro galvanizado Situagao [OK = =l
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe | OTO
OBSERVAGOES
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TIPO PORTA-JANELA
CODIGO PJMO1
VAO TOTAL 1,47 | 2,97 |[Area | 4,3659
POSICAO 216
Volume 0,15281 |[m3
R MADEIRA érea de p?ntura 11,3513 |m?
Area de pintura somente externa 2,8299
Situagao OK
COMPOSICAO DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
VIDROS LISOS INCOLORES ' _ Y o~ _ ‘H
RS 8 (oito) de 0,48cmX0,44cm S!tan?o OK ;ﬁ.’i’ﬂ' % i i ‘n M
Situagdo J]!l _
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fundido, da mesma cor da madeira Situagdo [OK == L '
COMANDO ferro galvanizado Situagao [OK
VEDACAO
INTERVENGCAO Classe | FOTO INTERNA

OBSERVAGOES ! \
l
\
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TIPO PORTA-JANELA
CcODIGO PJMO1
VAO TOTAL 1,47 | 2,97 |[Area | 4,3659
POSICAO 217
Volume 0,15281 [m3
= > 3
MATERIAL MADEIRA A:rea de p!ntura 11,3513 |m
Area de pintura somente externa 2,8299
Situacao OK
~ DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM POSTIGOS
COMPOSICAO .
VIDROS LISOS INCOLORES
VIDROS 8 (oito) de 0,48cmX0,44cm S!tuag?o OK
Situagao
FERRAGEM FUNCIONAMENTO ferro fund|df), da mesma cor da madeira S!tuag?o OK
COMANDO ferro galvanizado Situagdo [OK
VEDAGAO
INTERVENGAO Classe | FOTO INTERNA
OBSERVAGOES
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