PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA Oﬁ(}AMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE

ORCAMENTO RUA DARCY CUNHA MATTOS

Custo Unit. ¢/

Custo total s/

Custo total ¢/

ltem Descrigéo dos Servigos Cadigo Sinapi Unid. | Quant. |Custo Unit. BDI BDI BDI
INSTALACOES PROVISORIAS
1.1|Aquisi¢ado e assentamento de placa de obra 4813 m? 0,00 300,00 376,08 0,00 0,00
1.2[Instalagdes Provisérias (Container p/ escritério c/sanitario) INS 10775 més 0,00 500,00 626,80 0,00 0,00
1.3[Ligagéo Proviséria agua COMP001 Unid. 0,00 641,39 804,05 0,00 0,00
1.4|Entrada Proviséria de Energia PMRG - COMP030 | Unid. 0,00 1.671,18 2.094,99 0,00 0,00
1.5[Administragdo Local PMRG - COMP003 | més 0,00 8.907,00 11.165,82 0,00 0,00
1.6|Mobilizagdo e Desmobilizagdo PMRG - COMP002 | unid. 0,00 16.078,63 | 20.156,17 0,00 0,00
1.7[Sinalizagéo de Seguranca PMRG - COMP031 m 101,00 2,62 3,28 264,62 331,28
Total de Instalagées Provisorias| R$ 264,62 R$ 331,28
. PAVIMENTACAO
2.1|Locacgao e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locagéo e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagao) PMRG - COMP032| m? 928,00 0,30 0,38 278,40 352,64
2.2|Preparo da Cancha
2.2.1|Escavagédo mecanica de material (corte) PMRG - COMP033| m? 257,00 1,34 1,68 344,38 431,76
2.2.2|Remogéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 739,00 1,31 1,64 968,09 1.211,96
2.2.3|Regularizagdo e compactagao do subleito 100577 m? 928,00 0,66 0,83 612,48 770,24
2.2.4|Colocacéo e compactacgao de aterro para sub-base PMRG - COMP034| m? 118,00 61,52 77,12 7.259,36 9.100,16
2.2.5|Aterro em Saibro c/ transporte PMRG - COMP004| m? 17,00 136,37 170,95 2.318,29 2.906,15
2.2.6|Sub-base de brita graduada - inclusive compactagao 96396 m3 186,00 90,77 113,79 16.883,22 21.164,94
2.2.7|Transporte de brita-graduada (E=1,2778 DMT=78,5 km) PMRG - COMP035 | m3XKm| 18.617,00 0,66 0,83 12.287,22 15.452,11
2.3|Pavimentagdo com Blocos de Concreto
231 Fgrnecimepto e ass_entamento de bIcgco de co_ncre?o .intertra'vado - 92405 m2 930,00 50.44 63.23 46.909.20 58.803,90
e=8cm - rejunte areia grossa - colchdo de areia média ou p6 de pedra
2.3.2|Transporte de blocos de concreto (DMT= 330Km ) PMRG - COMP041| m? 930,00 10,58 13,26 9.839,40 12.331,80
2.4|Recalgamento
241 Retirada € recomposigao Qe pavimento de blocos de concreto PMRG - COMP005|  m? 0,00 2533 31.75 0,00 0,00
intertravado com reaproveitamento
2.5|Meio-fio de Concreto Prémoldado
251 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 94273 m 220,00 37.05 46.45 8.151,00 10.219,00
100x15x13x30 cm
2.5.2|Escoramento Meio-fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PMRG - COMP006 m 220,00 3,79 4,75 833,80 1.045,00
2.6|Remocao e realinhamento de meio-fio
2.6.1|Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocagéo) PMRG - COMP036 m 0,00 21,03 26,36 0,00 0,00

Total de Pavimentagéao

R$ 106.684,84

R$ 133.789,66




3. DRENAGEM
3.1 |Locacgéo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1[Locagao e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) | 99063 m | 140,00 | 3,05 | 3,82 | 42700 | 534,80
3.2 [Movimentagio de Terra
3.2.1|Escavacéo mecanica de Valas | 90106 m* | 32500 [ 501 | 6,28 | 162825 | 2.041,00
3.3|Escorameto
3.3.1|Escoramento Metalico de Valas | 94050 m> | 000 | 3609 | 4524 | 0,00 | 0,00
3.4|Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro e compactacao de valas com material local 93379 m?3 173,00 13,00 16,30 2.249,00 2.819,90
3.4.2|Reaterro Mecanico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 94339 m? 44,00 64,12 80,38 2.821,28 3.536,72
3.5|Remogao do Material Escavado
35.1 Erim%ﬁozdse material escavado — carga, descarga e tranporte DMT=2,3 PMRG - COMP029 | m*XxKm| 432,00 2.11 265 911,52 1.144.80
3.6|Remocao de galerias / Pogo de Visita e Boca de Lobo
3.6.1|Remogao de tubulago existente de 40 a 60 cm - transp. até 10Km | PMRG - COMP007| m | 0,00 67,08 84,09 | 0,00 | 0,00
3.7|Canalizag6es
3.7.1|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 36,00 143,02 179,29 5.148,72 6.454,44
3.7.2|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 104,00 291,85 365,86 30.352,40 38.049,44
3.7.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 800 mm PA - 2 / PBJE 92843 m 0,00 388,73 487,31 0,00 0,00
3.7.4|Transporte tubos de concreto (J 400 e 600 ) - DMT=330Km PMRG - COMP039| m 140,00 37,65 47,20 5.271,00 6.608,00
3.7.5[Transporte tubos de concreto (& 800 mm) - DMT=330Km PMRG - COMP040 m 0,00 93,95 117,78 0,00 0,00
3.8|Pogos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 PMRG - COMP014 | unid. 8,00 1.385,82 1.737,26 11.086,56 13.898,08
3.8.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2/PV2 para @ 600 mm PMRG - COMP015 | unid. 4,00 1.666,14 2.088,67 6.664,56 8.354,68
3.8.3|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL3/PV3 para @ 800 mm PMRG - COMP042 | unid. 0,00 2.062,80 2.585,93 0,00 0,00
3.8.4|Ala de alvenaria para tubo 1@ 800 mm PMRG - COMP022 | unid. 0,00 5.646,08 7.077,93 0,00 0,00
3.8.5|Recuperacgdo de Pocgo de Visita/Caixa com Boca de Lobo PMRG - COMP008 | unid. 0,00 640,67 803,14 0,00 0,00
3.9|Reforgo de tubulagoes
3.9.1[Reforgo cobertura do tubo - pé de pedra PMRG - COMP038| m? 25,00 73,86 92,59 1.846,50 2.314,75
3.9.2|Transporte de pé de pedra (E=1,1235 DMT=72 km) PMRG - COMP035 | m*xkm | 2.177,00 0,66 0,83 1.436,82 1.806,91
3.10(Rebaixamento do Lencol Freatico
3.10.1|Rebaixam. do lencgol freatico p/ execugao de BL e PV PMRG - COMP016 | Unid. 12,00 267,00 334,71 3.204,00 4.016,52
3.10.2[Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulagéo PMRG - COMP0O17| m 140,00 31,59 39,60 4.422,60 5.544,00
Total da Drenagem| R$ 77.470,21 | R$ 97.124,04
4. SINALIZAGAO
41 Placa de sinalizacdo de transito semi-refletiva [=25cm - PARE - R-1 SICRO 5213414 m2 0,29 395,16 495,37 114,60 143,66
(sem suporte)
4.2|Placa de identificagdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m? 0,72 395,16 495,37 284,52 356,67
4.3|Suporte para placa de sinalizagédo SICRO 5216111 unid. 2,00 95,40 119,59 190,80 239,18
44 Sinalizagéo hori;ontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e 72947 m2 5.60 13,46 16,87 75,38
tracejado para via e estacionamento) 94,47




45 Sinalizagéo horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de pedestres 72947 m2 26,40 13,46 16,87 355,34
- FTP para via) 445,37
46 Sinalizagéo. horizontal com tinta base acrilica branca (linha de retengao - 72947 m2 352 13,46 16,87 4738
LRE para via) 59,38
Total da Sinalizagao 1.068,02 1.338,73
5. VEGETAGAO
5.1|Supresséo de arvores | 98526 | unid. | 400 | 5376 | 67,39 215,04 269,56
Total da Drenagem| R$ 215,04 R$ 269,56
6. LIMPEZA DA OBRA
6.1|Limpeza geral da obra | PMRG - COMPO11| m? | 928,00 | 0,68 | 0,85 631,04 788,80
Total da Limpeza Geral| R$ 631,04 R$ 788,80

TOTAL DA OBRA

R$ 186.333,77

R$ 233.642,07

Calculo do BDI utilizado no orgamento
Garantia (G)
Riscos (R)
Despesas financeiras (DF)
Administragao Central (AC)
Lucro (L)
Tributos (T)

o oA wWN =

Total

0,74%
0,97%
1,21%
4,67%
8,69%
6,65%

25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

Rio Grande, 05 de novembro de 2020.

Projeto Eng.? Bruna Teixeira Porciuncula Alté

Projeto Eng.? Suzel Magali Vanzellotti Leite

Chefe de Gabinete GPPE Arg. e Urb. Andrea dos Santos

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem na tabela do SINAPI de Setembro de 2020 e SICRO 04/2020. E de composi¢des

contidas no Programa Orcafascio




