PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE

ORCAMENTO RUAS LOTEAMENTO PARQUE GUANABARA

Ruas Pavimentagao Drenagem Sinalizagao Total ¢/BDI
RUA DARCY CUNHA MATTOS R$ 133.789,66 R$ 97.124,04 R$ 1.338,73 R$ 233.642,07
RUA SADY GAUBERT R$ 845.059,00 R$ 704.441,85 R$ 10.299,98 R$ 1.729.233,93
TOTAL| R$ 978.848,66 | R$ 801.565,89 | R$ 11.638,71 | R$ 1.962.876,00
Total do Empreendimento R$ 1.962.876,00

Calculo do BDI utilizado no orgamento Projeto Eng.? Bruna Alté
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Projeto Eng.? Suzel Magali Leite
4. Administracédo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100 Chefe de Gabinete GPPE Arq. e Urb. Andrea dos Santos
BDI= conforme acorddo TCU n°® 2622/2013 e n° 2369/2011




