PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE

ORCAMENTO TOTAL
Item Descricéo dos Servigos Cadigo Sinapi Unid. Quant. Custo Unit. Cu;t%grlt' Custo total s/ BDI | Custo total ¢/ BDI
INSTALACOES PROVISORIAS
1.1]|Aquisicédo e assentamento de placa de obra 4813 m? 2,00 300,00 376,08 600,00 752,16
1.2|Instalagbes Provisorias (Container p/ escritorio c/sanitario) INS 10775 més 10,00 500,00 626,80 5.000,00 6.268,00
1.3|Ligagéo Provisoéria agua COMPO001 Unid. 1,00 641,39 804,05 641,39 804,05
1.4|Entrada Provisoria de Energia PMRG - COMP030 | Unid. 1,00 1.671,18 2.094,99 1.671,18 2.094,99
1.5|Administragdo Local PMRG - COMP003 més 10,00 8.907,00 | 11.165,82 89.070,00 111.658,20
1.6[Mobilizacdo e Desmobilizagao PMRG - COMP002 | unid. 2,00 16.078,63 | 20.156,17 32.157,26 40.312,34
1.7|Sinalizagdo de Segurancga PMRG - COMP031 m 690,00 2,62 3,28 1.807,80 2.263,20
Total de Instalagées Provisérias| R$ 130.947,63 R$ 164.152,94
PAVIMENTACAO
2.1|Locagéo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1]Locacao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentacao) PMRG - COMP032 m? 7.054,00 0,30 0,38 2.116,20 | 2.680,52
2.2|Preparo da Cancha
2.2.1|Escavagédo mecanica de material (corte) PMRG - COMP033 m3 1.587,00 1,34 1,68 2.126,58 2.666,16
2.2.2|Remocédo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m*XKm| 4.563,00 1,31 1,64 5.977,53 7.483,32
2.2.3|Regularizacdo e compactagdo do subleito 100577 m? 7.054,00 0,66 0,83 4.655,64 5.854,82
2.2.4|Colocagéo e compactagéo de aterro para sub-base PMRG - COMP034 m?® 286,00 61,52 77,12 17.594,72 22.056,32
2.2.5|Aterro em Saibro ¢/ transporte PMRG - COMP004 m?3 226,00 136,37 170,95 30.819,62 38.634,70
2.2.6|Sub-base de brita graduada - inclusive compactagéo 96396 m? 1.412,00 90,77 113,79 128.167,24 160.671,48
2.2.7|Transporte de brita-graduada (E=1,2778 DMT=78,5 km) PMRG - COMP035 | m3XKm| 141.514,00 0,66 0,83 93.399,24 117.456,62
2.3|Pavimentagao com Blocos de Concreto
231 For.neciment.o e assentamentﬁo de blogo de’cc.)ncreto’intertravado - e=8cm 92405 m? 7.060,00 50,44 63.23 356.106,40 446.403.80
- rejunte areia grossa - colchao de areia média ou p6 de pedra
2.3.2[Transporte de blocos de concreto (DMT=330Km ) PMRG - COMP041 m? 7.060,00 10,58 13,26 74.694,80 93.615,60
2.4|Recalgamento
2.4.4|Retirada e recomposicao de pavimento de blocos de concreto PMRG - COMP005 | m? 60,00 25,33 31,75 1.519,80 1.905,00
intertravado com reaproveitamento
2.5|Meio-fio de Concreto Prémoldado
251 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 94273 m 1.545,00 37.05 46 45 57.242.25 71.765.25
100x15x13x30 cm
2.5.2|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PMRG - COMP006 m 1.545,00 3,79 4,75 5.855,55 7.338,75
2.6|Remocio e realinhamento de meio fio
2.6.1|Realinhamento de meio fio (retirada e recolocacgio) PMRG - COMP036 m 12,00 21,03 26,36 252,36 316,32
Total de Pavimentagido| R$ 780.527,93 R$ 978.848,66
DRENAGEM
3.1|Locacgéo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1]Locagéo e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) 99063 m | 1.000,00 3,05 | 3,82 3.050,00 | 3.820,00




3.2

Movimentagao de Terra

3.2.1|Escavacgdo mecanica de Valas 90106 m? 2.515,00 5,01 6,28 | 12.600,15 | 15.794,20
3.3|Escorameto
3.3.1|Escoramento Metalico de Valas 94050 m? 607,00 34,90 43,75 | 21.184,30 | 26.556,25
3.4|Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro e compactagdo de valas com material local 93379 m? 1.358,00 13,00 16,30 17.654,00 22.135,40
3.4.2|Reaterro Mecanico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 94339 m?3 341,00 64,12 80,38 21.864,92 27.409,58
3.5|Remocéao do Material Escavado
35.1 Remogéao de material escavado — carga, descarga e tranporte DMT=2,3 PMRG - COMP029 3.325,00 211 2,65 7.015,75 8.811,25
km E=1,25 m3XKm
3.6|Remocao de galerias / Pogo de Visita e Boca de Lobo
3.6.1|Remocéo de tubulagdo existente de 40 a 60 cm - transp. até 10Km PMRG - COMP007 m 50,00 67,08 84,09 | 3.354,00 | 4.204,50
3.7|Canalizagbes
3.7.1]Assentamento e fornec. Tubo armado ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 340,00 143,02 179,29 48.626,80 60.958,60
3.7.2)|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 454,00 291,85 365,86 132.499,90 166.100,44
3.7.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 800 mm PA - 2 / PBJE 92843 m 226,00 388,73 487,31 87.852,98 110.132,06
3.7.4| Transporte tubos de concreto (& 400 e 600 mm) - DMT=330Km PMRG - COMP039 m 794,00 37,65 47,20 29.894,10 37.476,80
3.7.5|Transporte tubos de concreto (& 800 mm) - DMT=330Km PMRG - COMP040 m 226,00 93,95 117,78 21.232,70 26.618,28
3.8|Pogos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 PMRG - COMP014 | unid. 72,00 1.385,82 1.737,26 99.779,04 125.082,72
3.8.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2/PV2 para @ 600 mm PMRG - COMP015 | unid. 16,00 1.666,14 2.088,67 26.658,24 33.418,72
3.8.3|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL3/PV3 para @ 800 mm PMRG - COMP042 unid. 9,00 2.062,80 2.585,93 18.565,20 23.273,37
3.8.4|Ala de alvenaria para tubo 20 600 mm PMRG - COMP022 | unid. 1,00 5.646,08 7.077,93 5.646,08 7.077,93
3.8.5|Recuperacao de Pogo de Visita/Caixa com Boca de Lobo PMRG - COMP008 unid. 2,00 640,67 803,14 1.281,34 1.606,28
3.9|Reforgo de tubulagoes
3.9.1|Reforgo cobertura do tubo - p6 de pedra PMRG - COMP038 m?3 167,00 73,86 92,59 12.334,62 15.462,53
3.9.2|Transporte de p6 de pedra (E=1,1235 DMT=72 km) PMRG - COMP035 | m3xkm | 14.980,00 0,66 0,83 9.886,80 12.433,40
3.10(Rebaixamento do Lencol Freatico
3.10.1|Rebaixam. do lengol freatico p/ execucdo de BL e PV PMRG - COMP016 | Unid. 98,00 267,00 334,71 26.166,00 32.801,58
3.10.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulagdo PMRG - COMP017 m 1.020,00 31,59 39,60 32.221,80 40.392,00
Total da Drenagem| R$ 639.368,72 R$ 801.565,89
4. SINALIZACAO
4.1 SPlIJeF\)c(;)al\'tz;e sinalizacdo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 (sem SICRO 5213414 m? 3,77 39516 495 37 1.489,75 1.867.54
4.2|Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m? 5,76 395,16 495,37 2.276,12 2.853,33
4.3|Suporte para placa de sinalizagédo SICRO 5216111 unid. 21,00 95,40 119,59 2.003,40 2.511,39
4.4 Sinal?zagéo hori;ontal com tinta base acrilica branca (eixo continuo e 72947 m2 36,80 13,46 16,87 49533 620,82
tracejado para via e estacionamento)
45 Sinalizagéq horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de pedestres - 72947 m? 198,00 13,46 16,87 2.665,08 3.340,26
FTP para via)
46 Sinalizagéo' horizontal com tinta base acrilica branca (linha de retencgéo - 79947 m2 26,40 13.46 16,87 355,34 445,37
LRE para via)
Total da Sinalizagio R$ 9.285,02 R$ 11.638,71
5. |VEGETACAO




5.1|Supressao de arvores [ 98526 [ unid. | 1000 | 53,76 | 67,39 537,60 673,90
Total da Drenagem R$ 537,60 R$ 673,90
6. LIMPEZA DA OBRA
6.1|Limpeza geral da obra | PMRG-COMPO11 | m? | 7.05400 | 068 | 085 4.796,72 5.995,90
Total da Limpeza Geral R$ 4.796,72 R$ 5.995,90
TOTAL DA OBRA| R$1.565.463,62 R$ 1.962.876,00
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 05 de novembro de 2020.
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Projeto Eng.? Bruna Teixeira Porciuncula Alté
4. Administracao Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Projeto Eng.? Suzel Magali Vanzellotti Leite
Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérdao TCU n°® 2622/2013 e n°® 2369/2011 Chefe de Gabinete GPPE Arq. e Urb. Andrea dos Santos

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem na tabela do SINAPI de Junho de 2020. E de composig¢des contidas no Programa Orcafascio



