
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 4813 m² 2,00 300,00 376,08 600,00 752,16
1.2 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/sanitário) INS 10775 mês 10,00 500,00 626,80 5.000,00 6.268,00
1.3 Ligação Provisória água COMP001 Unid. 1,00 641,39 804,05 641,39 804,05
1.4 Entrada Provisória de Energia PMRG - COMP030 Unid. 1,00 1.671,18 2.094,99 1.671,18 2.094,99
1.5 Administração Local PMRG - COMP003 mês 10,00 8.907,00 11.165,82 89.070,00 111.658,20
1.6 Mobilização e Desmobilização PMRG - COMP002 unid. 2,00 16.078,63 20.156,17 32.157,26 40.312,34
1.7 Sinalização de Segurança PMRG - COMP031 m 690,00 2,62 3,28 1.807,80 2.263,20

R$ 130.947,63 R$ 164.152,94
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1 Locação e nivelamento de obra - topografia 
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) PMRG - COMP032 m² 7.054,00 0,30 0,38 2.116,20 2.680,52

2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) PMRG - COMP033 m³ 1.587,00 1,34 1,68 2.126,58 2.666,16
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 4.563,00 1,31 1,64 5.977,53 7.483,32
2.2.3 Regularização e compactação do subleito 100577 m² 7.054,00 0,66 0,83 4.655,64 5.854,82
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base PMRG - COMP034 m³ 286,00 61,52 77,12 17.594,72 22.056,32
2.2.5 Aterro em Saibro c/ transporte PMRG - COMP004 m³ 226,00 136,37 170,95 30.819,62 38.634,70
2.2.6 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 1.412,00 90,77 113,79 128.167,24 160.671,48
2.2.7 Transporte de brita-graduada  (E=1,2778   DMT=78,5 km) PMRG - COMP035 m³XKm 141.514,00 0,66 0,83 93.399,24 117.456,62

2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - e=8cm 
- rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó de pedra

92405 m² 7.060,00 50,44 63,23 356.106,40 446.403,80

2.3.2 Transporte de blocos de concreto (DMT=330Km    ) PMRG - COMP041 m² 7.060,00 10,58 13,26 74.694,80 93.615,60
2.4 Recalçamento 

2.4.1
Retirada e recomposição de pavimento de blocos de concreto 
intertravado com reaproveitamento

PMRG - COMP005 m² 60,00 25,33 31,75 1.519,80 1.905,00

2.5 Meio-fio de Concreto Prémoldado

2.5.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 1.545,00 37,05 46,45 57.242,25 71.765,25

2.5.2 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PMRG - COMP006 m 1.545,00 3,79 4,75 5.855,55 7.338,75
2.6 Remoção e realinhamento de meio fio

2.6.1 Realinhamento de meio fio (retirada e recolocação) PMRG - COMP036 m 12,00 21,03 26,36 252,36 316,32
R$ 780.527,93 R$ 978.848,66

3. DRENAGEM

3.1 Locação e nivelamento de obra - topografia
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) 99063 m 1.000,00 3,05 3,82 3.050,00 3.820,00
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3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 2.515,00 5,01 6,28 12.600,15 15.794,20

3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas 94050 m² 607,00 34,90 43,75 21.184,30 26.556,25

3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro e compactação de valas com material local 93379 m³ 1.358,00 13,00 16,30 17.654,00 22.135,40
3.4.2 Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 94339 m³ 341,00 64,12 80,38 21.864,92 27.409,58

3.5 Remoção do Material Escavado

3.5.1
Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte DMT=2,3 
km   E=1,25

PMRG - COMP029
m³XKm

3.325,00 2,11 2,65 7.015,75 8.811,25

3.6 Remoção de galerias / Poço de Visita e Boca de Lobo
3.6.1 Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm - transp. até 10Km PMRG - COMP007 m 50,00 67,08 84,09 3.354,00 4.204,50

3.7 Canalizações
3.7.1 Assentamento e fornec. Tubo armado f 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 340,00 143,02 179,29 48.626,80 60.958,60
3.7.2 Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 454,00 291,85 365,86 132.499,90 166.100,44
3.7.3 Assentamento e fornec. tubo f 800 mm PA - 2 / PBJE 92843 m 226,00 388,73 487,31 87.852,98 110.132,06
3.7.4 Transporte tubos de concreto (Ø 400 e 600 mm) - DMT=330Km PMRG - COMP039 m 794,00 37,65 47,20 29.894,10 37.476,80
3.7.5 Transporte tubos de concreto (Ø 800 mm) - DMT=330Km PMRG - COMP040 m 226,00 93,95 117,78 21.232,70 26.618,28

3.8 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 PMRG - COMP014 unid. 72,00 1.385,82 1.737,26 99.779,04 125.082,72
3.8.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2/PV2 para Ø 600 mm PMRG - COMP015 unid. 16,00 1.666,14 2.088,67 26.658,24 33.418,72
3.8.3 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL3/PV3 para Ø 800 mm PMRG - COMP042 unid. 9,00 2.062,80 2.585,93 18.565,20 23.273,37
3.8.4 Ala de alvenaria para tubo 2Ø 600 mm PMRG - COMP022 unid. 1,00 5.646,08 7.077,93 5.646,08 7.077,93
3.8.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo PMRG - COMP008 unid. 2,00 640,67 803,14 1.281,34 1.606,28

3.9 Reforço de tubulações
3.9.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra PMRG - COMP038 m³ 167,00 73,86 92,59 12.334,62 15.462,53
3.9.2 Transporte de pó de pedra (E=1,1235   DMT=72 km) PMRG - COMP035 m³xkm 14.980,00 0,66 0,83 9.886,80 12.433,40
3.10 Rebaixamento do Lençol Freático

3.10.1 Rebaixam. do lençol freatico p/ execução de  BL e PV PMRG - COMP016 Unid. 98,00 267,00 334,71 26.166,00 32.801,58
3.10.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação PMRG - COMP017 m 1.020,00 31,59 39,60 32.221,80 40.392,00

R$ 639.368,72 R$ 801.565,89
4. SINALIZAÇÃO

4.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 (sem 
suporte)

SICRO 5213414 m² 3,77 395,16 495,37 1.489,75 1.867,54

4.2 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 5,76 395,16 495,37 2.276,12 2.853,33
4.3 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 21,00 95,40 119,59 2.003,40 2.511,39

4.4
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

72947 m² 36,80 13,46 16,87 495,33 620,82

4.5
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de pedestres - 
FTP para via)

72947 m² 198,00 13,46 16,87 2.665,08 3.340,26

4.6
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de retenção - 
LRE para via)

72947 m² 26,40 13,46 16,87 355,34 445,37

R$ 9.285,02 R$ 11.638,71
5. VEGETAÇÃO

Total da Drenagem

Total da Sinalização



5.1 Supressão de árvores 98526 unid. 10,00 53,76 67,39 537,60 673,90
R$ 537,60 R$ 673,90

6. LIMPEZA DA OBRA
6.1 Limpeza geral da obra PMRG - COMP011 m² 7.054,00 0,68 0,85 4.796,72 5.995,90

R$ 4.796,72 R$ 5.995,90

R$1.565.463,62 R$ 1.962.876,00

1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Projeto Eng.ª Bruna Teixeira Porciúncula Altê

Projeto  Eng.ª Suzel Magali  Vanzellotti Leite

Chefe de Gabinete GPPE Arq. e Urb. Andrea dos Santos

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem na tabela do SINAPI de Junho de 2020. E de composições contidas no Programa Orcafascio

Total da Limpeza Geral
TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento Rio Grande, 05 de novembro de 2020.

Total da Drenagem


