PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE

PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAMENTARIA

ORCAMENTO RUA SADY GAUBERT

Custo Unit. ¢/

Item Descrigao dos Servigos Cadigo Sinapi Unid. Quant. | Custo Unit. BDI Custo total s/ BDI | Custo total ¢/ BDI
INSTALAGCOES PROVISORIAS
1.1]Aquisigao e assentamento de placa de obra 4813 m? 2,00 300,00 376,08 600,00 752,16
1.2]Instalagbes Provisorias (Container p/ escritério c/sanitario) INS 10775 més 10,00 500,00 626,80 5.000,00 6.268,00
1.3|Ligagdo Proviséria agua COMPO001 Unid. 1,00 641,39 804,05 641,39 804,05
1.4|Entrada Proviséria de Energia PMRG - COMP030 | Unid. 1,00 1.671,18 2.094,99 1.671,18 2.094,99
1.5|Administragéo Local PMRG - COMP003 | més 10,00 8.907,00 11.165,82 89.070,00 111.658,20
1.6|Mobilizacdo e Desmobilizagao PMRG - COMP002 | unid. 2,00 16.078,63 | 20.156,17 32.157,26 40.312,34
1.7|Sinalizagdo de Seguranga PMRG - COMP031 m 589,00 2,62 3,28 1.543,18 1.931,92
Total de Instalagbes Provisérias| R$ 130.683,01 R$ 163.821,66
. PAVIMENTACAO
2.1|Locagao e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacgéo e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagao) PMRG - COMP032 m? 6.126,00 0,30 0,38 | 1.837,80 | 2.327,88
2.2|Preparo da Cancha
2.2.1|Escavagdo mecanica de material (corte) PMRG - COMP033 m3 1.330,00 1,34 1,68 1.782,20 2.234,40
2.2.2|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 3.824,00 1,31 1,64 5.009,44 6.271,36
2.2.3|Regularizagéo e compactagéo do subleito 100577 m? 6.126,00 0,66 0,83 4.043,16 5.084,58
2.2.4|Colocacao e compactagao de aterro para sub-base PMRG - COMP034 m?3 168,00 61,52 77,12 10.335,36 12.956,16
2.2.5|Aterro em Saibro c/ transporte PMRG - COMP004 m3 209,00 136,37 170,95 28.501,33 35.728,55
2.2.6|Sub-base de brita graduada - inclusive compactagao 96396 m?3 1.226,00 90,77 113,79 111.284,02 139.506,54
2.2.7|Transporte de brita-graduada (E=1,2778 DMT=78,5 km) PMRG - COMP035 |m*XKm| 122.897,00 0,66 0,83 81.112,02 102.004,51
2.3|Pavimentagdo com Blocos de Concreto
2.3.4|Formecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 92405 m? | 6.130,00 | 50,44 63,23 309.197,20 387.599,90
e=8cm - rejunte areia grossa - colchdo de areia média ou p6 de pedra
2.3.2|Transporte de blocos de concreto (DMT= 330Km ) PMRG - COMP041 m? 6.130,00 10,58 13,26 64.855,40 81.283,80
2.4|Recalgamento
2.4.1|Retirada e recomposigao de pavimento de blocos de concreto PMRG - COMP005 | m? 60,00 25,33 31,75 1.519,80 1.905,00
intertravado com reaproveitamento
2.5|Meio-fio de Concreto Prémoldado
251 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 94273 m 1.325,00 37.05 46.45 49.091.25 61.546.25
100x15x13x30 cm
2.5.2|Escoramento Meio-fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PMRG - COMP006 m 1.325,00 3,79 4,75 5.021,75 6.293,75
2.6|Remocao e realinhamento de meio-fio
2.6.1|Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocagao) PMRG - COMP036 m 12,00 21,03 26,36 252,36 316,32
Total de Pavimentagdo| R$ 673.843,09 R$ 845.059,00
. DRENAGEM
3.1 |Locacgao e nivelamento de obra - topografia
3.1.1]Locag#o e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) | 99063 | m | 86000 | 305 | 382 | 2.623,00 | 3.285,20




3.2

Movimentagao de Terra

3.2.1|Escavacéo mecanica de Valas 90106 m® | 2.190,00 5,01 6,28 | 10.971,90 | 13.753,20
3.3|Escorameto
3.3.1|Escoramento Metalico de Valas 94050 m? 607,00 34,90 43,75 | 21.184,30 | 26.556,25
3.4|Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro e compactacgao de valas com material local 93379 m?3 1.185,00 13,00 16,30 15.405,00 19.315,50
3.4.2|Reaterro Mecanico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 94339 m?3 297,00 64,12 80,38 19.043,64 23.872,86
3.5|Remoc¢ao do Material Escavado
3.5.1 kR:]m‘l’Eﬁoz‘;e material escavado — carga, descarga e tranporte DMT=2.3 | oyei . coMP029 [mexkm| 2.893,00 | 2,11 2,65 6.104,23 7.666,45
3.6|Remocao de galerias / Poco de Visita e Boca de Lobo
3.6.1|Remocao de tubulagao existente de 40 a 60 cm - transp. até 10Km PMRG - COMP007 [ m 50,00 | 6708 | 8409 | 3.354,00 |  4.204,50
3.7|Canalizagbes
3.7.1|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 304,00 143,02 179,29 43.478,08 54.504,16
3.7.2|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 350,00 291,85 365,86 102.147,50 128.051,00
3.7.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 800 mm PA - 2 / PBJE 92843 m 226,00 388,73 487,31 87.852,98 110.132,06
3.7.4|Transporte tubos de concreto (@ 400 e 600 ) - DMT=330Km PMRG - COMP039 m 654,00 37,65 47,20 24.623,10 30.868,80
3.7.5|Transporte tubos de concreto (& 800 mm) - DMT=330Km PMRG - COMP040 m 226,00 93,95 117,78 21.232,70 26.618,28
3.8|Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1[Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 PMRG - COMP014 | unid 64,00 1.385,82 1.737,26 88.692,48 111.184,64
3.8.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2/PV2 para @ 600 mm PMRG - COMP015 | unid 12,00 1.666,14 2.088,67 19.993,68 25.064,04
3.8.3|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL3/PV3 para @ 800 mm PMRG - COMP042 | unid 9,00 2.062,80 2.585,93 18.565,20 23.273,37
3.8.4|Ala de alvenaria para tubo 1@ 800 mm PMRG - COMP022 | unid 1,00 5.646,08 7.077,93 5.646,08 7.077,93
3.8.5|Recuperacgdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo PMRG - COMP008 | unid 2,00 640,67 803,14 1.281,34 1.606,28
3.9|Reforgo de tubulagoes
3.9.1|Reforgo cobertura do tubo - p6 de pedra PMRG - COMP038 m3 142,00 73,86 92,59 10.488,12 13.147,78
3.9.2[Transporte de p6 de pedra (E=1,1235 DMT=72 km) PMRG - COMP035 | m®xkm | 12.803,00 0,66 0,83 8.449,98 10.626,49
3.10|Rebaixamento do Lengol Freatico
3.10.1|Rebaixam. do lencol freatico p/ execucdo de BL e PV PMRG - COMP016 | Unid 86,00 267,00 334,71 22.962,00 28.785,06
3.10.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacao PMRG - COMP017 m 880,00 31,59 39,60 27.799,20 34.848,00
Total da Drenagem| R$ 561.898,51 R$ 704.441,85
4. SINALIZAGAO
4.1 Placa de sinalizag&o de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 SICRO 5213414 m2 3,48 395,16 49537 137516 1.723.89
(sem suporte)
4.2|Placa de identificagdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m? 5,04 395,16 495,37 1.991,61 2.496,66
4.3|Suporte para placa de sinalizagao SICRO 5216111 unid. 19,00 95,40 119,59 1.812,60 2.272,21
4.4 Sinal?zagéo horigontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e 72047 m2 31,20 13,46 16,87 419.95
tracejado para via e estacionamento) 526,34
45 Sinalizagao horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de pedestres 72947 m2 171,60 13,46 16,87 2.309,74
- FTP para via) 2.894,89
46 Sinalizagéo. horizontal com tinta base acrilica branca (linha de retengéao - 72047 m2 22.88 13,46 16,87 307,96
LRE para via) 385,99
Total da Sinalizagao 8.217,02 10.299,98




5. VEGETAGCAO
5.1|Supressao de arvores | 98526 | unid. | 600 | 5376 | 67,39 322,56 404,34
Total da Drenagem R$ 322,56 R$ 404,34
6. LIMPEZA DA OBRA
6.1]Limpeza geral da obra | PMRG-COMPO11 | m2 | 6.126,00 | 0,68 | 0,85 4.165,68 5.207,10
Total da Limpeza Geral R$ 4.165,68 R$ 5.207,10
TOTAL DA OBRA| RS$ 1.379.129,87| R$ 1.729.233,93

oA wWN =

Garantia (G)
Riscos (R)

Calculo do BDI utilizado no orgamento

Despesas financeiras (DF)
Administragéo Central (AC)

Lucro (L)
Tributos (T)

Total

0,74%
0,97%
1,21%
4.67%
8,69%
6,65%
25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérdao TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

Rio Grande, 05 de novembro de 2020.

Projeto Eng.? Bruna Teixeira Porciuncula Alté

Projeto Eng.? Suzel Magali Vanzellotti Leite

Chefe de Gabinete GPPE Arg. e Urb. Andrea dos Santos

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem na tabela do SINAPI de Setembro de 2020 e SICRO 04/2020. E de composi¢des contidas
no Programa Orcafascio



