
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 4813 m² 0,00 300,00 376,08 0,00 0,00
1.2 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/sanitário) INS 10775 mês 0,00 500,00 626,80 0,00 0,00
1.3 Ligação Provisória água COMP001 Unid. 0,00 641,39 804,05 0,00 0,00
1.4 Entrada Provisória de Energia PMRG - COMP030 Unid. 0,00 1.671,18 2.094,99 0,00 0,00
1.5 Administração Local PMRG - COMP003 mês 0,00 8.907,00 11.165,82 0,00 0,00
1.6 Mobilização e Desmobilização PMRG - COMP002 unid. 0,00 16.078,63 20.156,17 0,00 0,00
1.7 Sinalização de Segurança PMRG - COMP031 m 101,00 2,62 3,28 264,62 331,28

R$ 264,62 R$ 331,28
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1 Locação e nivelamento de obra - topografia 
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) PMRG - COMP032 m² 928,00 0,30 0,38 278,40 352,64

2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) PMRG - COMP033 m³ 257,00 1,34 1,68 344,38 431,76
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 739,00 1,31 1,64 968,09 1.211,96
2.2.3 Regularização e compactação do subleito 100577 m² 928,00 0,66 0,83 612,48 770,24
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base PMRG - COMP034 m³ 118,00 61,52 77,12 7.259,36 9.100,16
2.2.5 Aterro em Saibro c/ transporte PMRG - COMP004 m³ 17,00 136,37 170,95 2.318,29 2.906,15
2.2.6 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 186,00 90,77 113,79 16.883,22 21.164,94
2.2.7 Transporte de brita-graduada  (E=1,2778   DMT=78,5 km) PMRG - COMP035 m³XKm 18.617,00 0,66 0,83 12.287,22 15.452,11

2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó de pedra

92405 m² 930,00 50,44 63,23 46.909,20 58.803,90

2.3.2 Transporte de blocos de concreto (DMT=  330Km  ) PMRG - COMP041 m² 930,00 10,58 13,26 9.839,40 12.331,80
2.4 Recalçamento 

2.4.1
Retirada e recomposição de pavimento de blocos de concreto 
intertravado com reaproveitamento

PMRG - COMP005 m² 0,00 25,33 31,75 0,00 0,00

2.5 Meio-fio de Concreto Prémoldado

2.5.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 220,00 37,05 46,45 8.151,00 10.219,00

2.5.2 Escoramento Meio-fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PMRG - COMP006 m 220,00 3,79 4,75 833,80 1.045,00
2.6 Remoção e realinhamento de meio-fio

2.6.1 Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) PMRG - COMP036 m 0,00 21,03 26,36 0,00 0,00
R$ 106.684,84 R$ 133.789,66Total de Pavimentação
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3. DRENAGEM

3.1 Locação e nivelamento de obra - topografia
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) 99063 m 140,00 3,05 3,82 427,00 534,80
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 325,00 5,01 6,28 1.628,25 2.041,00

3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas 94050 m² 0,00 36,09 45,24 0,00 0,00

3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro e compactação de valas com material local 93379 m³ 173,00 13,00 16,30 2.249,00 2.819,90

3.4.2 Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 94339 m³ 44,00 64,12 80,38 2.821,28 3.536,72

3.5 Remoção do Material Escavado

3.5.1
Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte DMT=2,3 
km   E=1,25

PMRG - COMP029 m³XKm 432,00 2,11 2,65 911,52 1.144,80

3.6 Remoção de galerias / Poço de Visita e Boca de Lobo

3.6.1 Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm - transp. até 10Km PMRG - COMP007 m 0,00 67,08 84,09 0,00 0,00
3.7 Canalizações

3.7.1 Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 36,00 143,02 179,29 5.148,72 6.454,44
3.7.2 Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 104,00 291,85 365,86 30.352,40 38.049,44
3.7.3 Assentamento e fornec. tubo f 800 mm PA - 2 / PBJE 92843 m 0,00 388,73 487,31 0,00 0,00
3.7.4 Transporte tubos de concreto (Ø 400 e 600 ) - DMT=330Km PMRG - COMP039 m 140,00 37,65 47,20 5.271,00 6.608,00
3.7.5 Transporte tubos de concreto (Ø 800 mm) - DMT=330Km PMRG - COMP040 m 0,00 93,95 117,78 0,00 0,00

3.8 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 PMRG - COMP014 unid. 8,00 1.385,82 1.737,26 11.086,56 13.898,08
3.8.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2/PV2 para Ø 600 mm PMRG - COMP015 unid. 4,00 1.666,14 2.088,67 6.664,56 8.354,68
3.8.3 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL3/PV3 para Ø 800 mm PMRG - COMP042 unid. 0,00 2.062,80 2.585,93 0,00 0,00
3.8.4 Ala de alvenaria para tubo 1Ø 800 mm PMRG - COMP022 unid. 0,00 5.646,08 7.077,93 0,00 0,00
3.8.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo PMRG - COMP008 unid. 0,00 640,67 803,14 0,00 0,00

3.9 Reforço de tubulações
3.9.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra PMRG - COMP038 m³ 25,00 73,86 92,59 1.846,50 2.314,75
3.9.2 Transporte de pó de pedra (E=1,1235   DMT=72 km) PMRG - COMP035 m³xkm 2.177,00 0,66 0,83 1.436,82 1.806,91
3.10 Rebaixamento do Lençol Freático

3.10.1 Rebaixam. do lençol freatico p/ execução de  BL e PV PMRG - COMP016 Unid. 12,00 267,00 334,71 3.204,00 4.016,52
3.10.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação PMRG - COMP017 m 140,00 31,59 39,60 4.422,60 5.544,00

R$ 77.470,21 R$ 97.124,04
4. SINALIZAÇÃO

4.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,29 395,16 495,37 114,60 143,66

4.2 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 0,72 395,16 495,37 284,52 356,67
4.3 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 2,00 95,40 119,59 190,80 239,18

4.4
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

72947 m² 5,60 13,46 16,87 75,38
94,47

Total da Drenagem



4.5
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de pedestres 
- FTP para via)

72947 m² 26,40 13,46 16,87 355,34
445,37

4.6
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de retenção - 
LRE para via)

72947 m² 3,52 13,46 16,87 47,38
59,38

1.068,02 1.338,73
5. VEGETAÇÃO

5.1 Supressão de árvores 98526 unid. 4,00 53,76 67,39 215,04 269,56
R$ 215,04 R$ 269,56

6. LIMPEZA DA OBRA

6.1 Limpeza geral da obra PMRG - COMP011 m² 928,00 0,68 0,85 631,04 788,80
R$ 631,04 R$ 788,80

R$ 186.333,77 R$ 233.642,07

1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Total da Sinalização

Projeto Eng.ª Bruna Teixeira Porciúncula Altê

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem na tabela do SINAPI de Setembro de 2020 e SICRO 04/2020. E de composições 
contidas no Programa Orcafascio

Cálculo do BDI utilizado no orçamento Rio Grande, 05 de novembro de 2020.

Projeto  Eng.ª Suzel Magali  Vanzellotti Leite

Chefe de Gabinete GPPE Arq. e Urb. Andrea dos Santos

TOTAL DA OBRA
Total da Limpeza Geral

Total da Drenagem


