
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 4813 m² 2,00 300,00 376,08 600,00 752,16
1.2 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/sanitário) INS 10775 mês 10,00 500,00 626,80 5.000,00 6.268,00
1.3 Ligação Provisória água COMP001 Unid. 1,00 641,39 804,05 641,39 804,05
1.4 Entrada Provisória de Energia PMRG - COMP030 Unid. 1,00 1.671,18 2.094,99 1.671,18 2.094,99
1.5 Administração Local PMRG - COMP003 mês 10,00 8.907,00 11.165,82 89.070,00 111.658,20
1.6 Mobilização e Desmobilização PMRG - COMP002 unid. 2,00 16.078,63 20.156,17 32.157,26 40.312,34
1.7 Sinalização de Segurança PMRG - COMP031 m 589,00 2,62 3,28 1.543,18 1.931,92

R$ 130.683,01 R$ 163.821,66
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1 Locação e nivelamento de obra - topografia 
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) PMRG - COMP032 m² 6.126,00 0,30 0,38 1.837,80 2.327,88

2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) PMRG - COMP033 m³ 1.330,00 1,34 1,68 1.782,20 2.234,40
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 3.824,00 1,31 1,64 5.009,44 6.271,36
2.2.3 Regularização e compactação do subleito 100577 m² 6.126,00 0,66 0,83 4.043,16 5.084,58
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base PMRG - COMP034 m³ 168,00 61,52 77,12 10.335,36 12.956,16
2.2.5 Aterro em Saibro c/ transporte PMRG - COMP004 m³ 209,00 136,37 170,95 28.501,33 35.728,55
2.2.6 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 1.226,00 90,77 113,79 111.284,02 139.506,54
2.2.7 Transporte de brita-graduada  (E=1,2778   DMT=78,5 km) PMRG - COMP035 m³XKm 122.897,00 0,66 0,83 81.112,02 102.004,51

2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó de pedra

92405 m² 6.130,00 50,44 63,23 309.197,20 387.599,90

2.3.2 Transporte de blocos de concreto (DMT= 330Km   ) PMRG - COMP041 m² 6.130,00 10,58 13,26 64.855,40 81.283,80
2.4 Recalçamento 

2.4.1
Retirada e recomposição de pavimento de blocos de concreto 
intertravado com reaproveitamento

PMRG - COMP005 m² 60,00 25,33 31,75 1.519,80 1.905,00

2.5 Meio-fio de Concreto Prémoldado

2.5.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 1.325,00 37,05 46,45 49.091,25 61.546,25

2.5.2 Escoramento Meio-fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PMRG - COMP006 m 1.325,00 3,79 4,75 5.021,75 6.293,75
2.6 Remoção e realinhamento de meio-fio

2.6.1 Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) PMRG - COMP036 m 12,00 21,03 26,36 252,36 316,32
R$ 673.843,09 R$ 845.059,00

3. DRENAGEM

3.1 Locação e nivelamento de obra - topografia
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) 99063 m 860,00 3,05 3,82 2.623,00 3.285,20

Total de Instalações Provisórias

Total de Pavimentação
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3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 2.190,00 5,01 6,28 10.971,90 13.753,20

3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas 94050 m² 607,00 34,90 43,75 21.184,30 26.556,25

3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro e compactação de valas com material local 93379 m³ 1.185,00 13,00 16,30 15.405,00 19.315,50

3.4.2 Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 94339 m³ 297,00 64,12 80,38 19.043,64 23.872,86

3.5 Remoção do Material Escavado

3.5.1
Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte DMT=2,3 
km   E=1,25

PMRG - COMP029 m³XKm 2.893,00 2,11 2,65 6.104,23 7.666,45

3.6 Remoção de galerias / Poço de Visita e Boca de Lobo

3.6.1 Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm - transp. até 10Km PMRG - COMP007 m 50,00 67,08 84,09 3.354,00 4.204,50
3.7 Canalizações

3.7.1 Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 304,00 143,02 179,29 43.478,08 54.504,16
3.7.2 Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 350,00 291,85 365,86 102.147,50 128.051,00
3.7.3 Assentamento e fornec. tubo f 800 mm PA - 2 / PBJE 92843 m 226,00 388,73 487,31 87.852,98 110.132,06
3.7.4 Transporte tubos de concreto (Ø 400 e 600 ) - DMT=330Km PMRG - COMP039 m 654,00 37,65 47,20 24.623,10 30.868,80
3.7.5 Transporte tubos de concreto (Ø 800 mm) - DMT=330Km PMRG - COMP040 m 226,00 93,95 117,78 21.232,70 26.618,28

3.8 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 PMRG - COMP014 unid. 64,00 1.385,82 1.737,26 88.692,48 111.184,64
3.8.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2/PV2 para Ø 600 mm PMRG - COMP015 unid. 12,00 1.666,14 2.088,67 19.993,68 25.064,04
3.8.3 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL3/PV3 para Ø 800 mm PMRG - COMP042 unid. 9,00 2.062,80 2.585,93 18.565,20 23.273,37
3.8.4 Ala de alvenaria para tubo 1Ø 800 mm PMRG - COMP022 unid. 1,00 5.646,08 7.077,93 5.646,08 7.077,93
3.8.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo PMRG - COMP008 unid. 2,00 640,67 803,14 1.281,34 1.606,28

3.9 Reforço de tubulações
3.9.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra PMRG - COMP038 m³ 142,00 73,86 92,59 10.488,12 13.147,78
3.9.2 Transporte de pó de pedra (E=1,1235   DMT=72 km) PMRG - COMP035 m³xkm 12.803,00 0,66 0,83 8.449,98 10.626,49
3.10 Rebaixamento do Lençol Freático

3.10.1 Rebaixam. do lençol freatico p/ execução de  BL e PV PMRG - COMP016 Unid. 86,00 267,00 334,71 22.962,00 28.785,06
3.10.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação PMRG - COMP017 m 880,00 31,59 39,60 27.799,20 34.848,00

R$ 561.898,51 R$ 704.441,85
4. SINALIZAÇÃO

4.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 3,48 395,16 495,37 1.375,16 1.723,89

4.2 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 5,04 395,16 495,37 1.991,61 2.496,66
4.3 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 19,00 95,40 119,59 1.812,60 2.272,21

4.4
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

72947 m² 31,20 13,46 16,87 419,95
526,34

4.5
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de pedestres 
- FTP para via)

72947 m² 171,60 13,46 16,87 2.309,74
2.894,89

4.6
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de retenção - 
LRE para via)

72947 m² 22,88 13,46 16,87 307,96
385,99

8.217,02 10.299,98

Total da Drenagem

Total da Sinalização



5. VEGETAÇÃO

5.1 Supressão de árvores 98526 unid. 6,00 53,76 67,39 322,56 404,34
R$ 322,56 R$ 404,34

6. LIMPEZA DA OBRA

6.1 Limpeza geral da obra PMRG - COMP011 m² 6.126,00 0,68 0,85 4.165,68 5.207,10
R$ 4.165,68 R$ 5.207,10

R$ 1.379.129,87 R$ 1.729.233,93

1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Projeto Eng.ª Bruna Teixeira Porciúncula Altê

Projeto  Eng.ª Suzel Magali  Vanzellotti Leite

Chefe de Gabinete GPPE Arq. e Urb. Andrea dos Santos

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem na tabela do SINAPI de Setembro de 2020 e SICRO 04/2020. E de composições contidas 
no Programa Orcafascio

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento Rio Grande, 05 de novembro de 2020.

Total da Drenagem

Total da Limpeza Geral


