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Item Fonte Macrosserviço / Serviço Qtd. Und.
Custo 

Referência
Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total

1 Administração Local R$ 71.173,52
1.1 Composição - 005 Administração Local 0,5 UN R$ 56.108,40 R$ 56.108,40 26,85% R$ 71.173,51 R$ 35.586,76
1.2 Composição - 005 Administração Local 0,5 UN R$ 56.108,40 R$ 56.108,40 26,85% R$ 71.173,51 R$ 35.586,76
2 Serviços Preliminares R$ 11.143,63

2.1 Composição - 060 Aquisição e Colocação de Placa de Obra 4,5 M2 R$ 313,74 R$ 313,74 26,85% R$ 397,98 R$ 1.790,91
2.2 Composição - 064 Mobilização 1 UN R$ 1.817,28 R$ 1.817,28 26,85% R$ 2.305,22 R$ 2.305,22
2.3 Composição - 065 Desmobilização 1 UN R$ 1.817,28 R$ 1.817,28 26,85% R$ 2.305,22 R$ 2.305,22
2.4 Composição - 002 Entrada Provisória de Água com Hidrometro 7m³/h(1") 1 UN R$ 905,02 R$ 905,02 26,85% R$ 1.148,02 R$ 1.148,02

2.5 Composição - 047
Entrada Provisória de Energia Elétrica Aérea Trifásica 40A 

em Poste de Madeira
1 UN R$ 2.833,47 R$ 2.833,47 26,85% R$ 3.594,26 R$ 3.594,26

3 Movimentação de terra para drenagem R$ 50.192,37
3.1 Composição - 051 Sinalização de Trânsito 351 M R$ 7,33 R$ 7,33 26,85% R$ 9,30 R$ 3.264,30

3.2 SINAPI - 99063
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. 

AF_10/2018
444,8 M R$ 3,71 R$ 3,71 26,85% R$ 4,71 R$ 2.095,01

3.3 SINAPI - 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 
M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

985,85 M3 R$ 5,90 R$ 5,90 26,85% R$ 7,48 R$ 7.374,16

3.4 SINAPI - 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

9733 M3XKM R$ 2,12 R$ 2,12 26,85% R$ 2,69 R$ 26.181,77

3.5 Composição - 067 Retirada de tubulação existente 117 M R$ 74,91 R$ 74,91 26,85% R$ 95,02 R$ 11.117,34
3.6 Composição - 070 Supressão de árvores 1 UN R$ 125,97 R$ 125,97 26,85% R$ 159,79 R$ 159,79

4 Execução de Caixas BL's R$ 82.009,37
4.1 Composição - 046 Rebaixamento de lençol freático para elementos BL e PV 26 UN R$ 446,69 R$ 446,69 26,85% R$ 566,63 R$ 14.732,38

4.2 Composição - 015
Construção de Caixa com Boca de Lobo-BL1(0,8mx0,80m 

interno) -70% do custo
13 UN R$ 1.223,08 R$ 1.223,08 26,85% R$ 1.551,48 R$ 20.169,24

4.3 Composição - 015
Acabamento de Caixa com Boca de Lobo - 

BL1(0,8mx0,80m interno) - 30% do custo
13 UN R$ 524,18 R$ 524,18 26,85% R$ 664,92 R$ 8.643,96

4.4 Composição - 039
Construção de Caixa com Boca de Lobo -BL2(1,0mx0,80m 

interno) - 70% do custo
6 UN R$ 1.465,88 R$ 1.465,88 26,85% R$ 1.859,47 R$ 11.156,82

4.5 Composição - 039
Acabamento de Caixa com Boca de Lobo -

BL2(1,0mx0,80m) - 30% do custo
6 UN R$ 628,23 R$ 628,23 26,85% R$ 796,91 R$ 4.781,46

4.6 Composição - 068
Construção de Caixa com Boca de Lobo -BL3(1,4mx0,80m 

interno) - 70% do custo
7 UN R$ 1.775,76 R$ 1.775,76 26,85% R$ 2.252,55 R$ 15.767,85

4.7 Composição - 068
Construção de Caixa com Boca de Lobo -BL3(1,4mx0,80m 

interno) - 30% do custo
7 UN R$ 761,04 R$ 761,04 26,85% R$ 965,38 R$ 6.757,66

5 Colocação de tubulação de drenagem R$ 314.524,79
5.1 Composição - 045 Rebaixamento de Lençol Freático para Tubulação 444,8 M R$ 49,95 R$ 49,95 26,85% R$ 63,36 R$ 28.182,52

5.2 SINAPI - 92835

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 

DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

91,4 M R$ 200,32 R$ 200,32 26,85% R$ 254,11 R$ 23.225,66
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5.3 SINAPI - 92839

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 

DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

148,4 M R$ 432,29 R$ 432,29 26,85% R$ 548,36 R$ 81.376,62

5.4 SINAPI - 92859

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

205 M R$ 602,07 R$ 602,07 26,85% R$ 763,73 R$ 156.564,65

5.5 Composição - 044 Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra 11,27 M3 R$ 88,97 R$ 88,97 26,85% R$ 112,86 R$ 1.271,93

5.6 SINAPI - 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

869 M3XKM R$ 0,84 R$ 0,84 26,85% R$ 1,07 R$ 929,83

5.7 SINAPI - 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 

M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

510 M3 R$ 17,46 R$ 17,46 26,85% R$ 22,15 R$ 11.296,50

5.8 Composição - 048
Reaterro mecânico com adensamento hidráulico camada de 

20cm
129 M3 R$ 71,36 R$ 71,36 26,85% R$ 90,52 R$ 11.677,08

6 Movimentação de terra para pavimentação R$ 100.266,97
6.1 SINAPI - 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 213,7 M R$ 0,47 R$ 0,47 26,85% R$ 0,60 R$ 128,22
6.2 Composição - 066 Escavação mecânica de material (corte) 30 M3 R$ 1,85 R$ 1,85 26,85% R$ 2,35 R$ 70,50

6.3 SINAPI - 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

614 M3XKM R$ 2,12 R$ 2,12 26,85% R$ 2,69 R$ 1.651,66

6.4 SINAPI - 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 
AF_11/2019

1933 M2 R$ 1,00 R$ 1,00 26,85% R$ 1,27 R$ 2.454,91

6.5 Composição - 048 Colocação e compactação de aterro para sub-base 58,34 M3 R$ 71,36 R$ 71,36 26,85% R$ 90,52 R$ 5.280,94

6.6 SINAPI - 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

386,6 M3 R$ 111,08 R$ 111,08 26,85% R$ 140,90 R$ 54.471,94

6.7 SINAPI - 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

33840 M3XKM R$ 0,84 R$ 0,84 26,85% R$ 1,07 R$ 36.208,80

7 Colocação de meio-fio R$ 36.072,98

7.1 SINAPI - 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

520,81 M R$ 47,15 R$ 47,15 26,85% R$ 59,81 R$ 31.149,65

7.2 Composição - 012 Escoramento de meios-fios 520,81 M R$ 4,01 R$ 4,01 26,85% R$ 5,09 R$ 2.650,93
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7.3 Composição - 010 Retirada de meios-fios existentes 59,8 M R$ 29,96 R$ 29,96 26,85% R$ 38,00 R$ 2.272,40

8 Execução de pavimentação R$ 180.052,89

8.1 SINAPI - 92405
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 

8 CM. AF_12/2015

1933 M2 R$ 70,93 R$ 56,74 26,85% R$ 71,97 R$ 139.118,01

8.2 SINAPI - 92405
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 

8 CM. AF_12/2015

1933 M2 R$ 70,93 R$ 14,19 26,85% R$ 18,00 R$ 34.794,00

8.3 Composição - 006 Aterro de Saibro (inclusive transporte) 36 M3 R$ 134,47 R$ 134,47 26,85% R$ 170,58 R$ 6.140,88

9 Execução de passeios R$ 70.222,52
9.1 Composição - 032 Remoção de passeio existente 181 M2 R$ 59,92 R$ 59,92 26,85% R$ 76,01 R$ 13.757,81
9.2 Composição - 043 Regularização e Compactação de Subleito para Passeio 500 M2 R$ 1,04 R$ 1,04 26,85% R$ 1,32 R$ 660,00
9.3 Composição - 059 Camada drenante com brita num.2 30 M3 R$ 109,65 R$ 109,65 26,85% R$ 139,09 R$ 4.172,71

9.4 SINAPI - 101747
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 

ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
400 M2 R$ 66,44 R$ 66,44 26,85% R$ 84,28 R$ 33.712,00

9.5 Composição - 057
Assentamento de piso podotátil direcional amarelo em 

concreto, fornecimento e transporte
96 M2 R$ 141,27 R$ 141,27 26,85% R$ 179,20 R$ 17.203,20

9.6 Composição - 058
Assentamento de piso podotátil direcional amarelo em 

concreto, fornecimento e transporte
4 M2 R$ 141,27 R$ 141,27 26,85% R$ 179,20 R$ 716,80

10 Execução de rampas de acessibilidade R$ 11.909,60
10.1 Composição - 043 Regularização e compactação de subleito para passeio 92,35 M2 R$ 1,04 R$ 1,04 26,85% R$ 1,32 R$ 121,90
10.2 Composição - 059 Camada drenante com brita num 2 6,27 M3 R$ 109,65 R$ 109,65 26,85% R$ 139,09 R$ 872,09

10.3 SINAPI - 101747
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 

ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
59,35 M2 R$ 66,44 R$ 66,44 26,85% R$ 84,28 R$ 5.002,01

10.4 Composição - 057
Assentamento de piso podotátil direcional amarelo em 

concreto, fornecimento e transporte
11 M2 R$ 141,27 R$ 141,27 26,85% R$ 179,20 R$ 1.971,20

10.5 Composição - 058
Assentamento de piso podotátil direcional amarelo em 

concreto, fornecimento e transporte
22 M2 R$ 141,27 R$ 141,27 26,85% R$ 179,20 R$ 3.942,40

11 Sinalização de trânsito horizontal R$ 2.171,40

11.1 Composição - 069
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo 

contínuo e tracejado para via)
18 M2 R$ 16,30 R$ 16,30 26,85% R$ 20,68 R$ 372,24

11.2 Composição - 069
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa 

de pedestres-FTP)
80 M2 R$ 16,30 R$ 16,30 26,85% R$ 20,68 R$ 1.654,40

11.3 Composição - 069
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha 

de retenção-LRE)
7 M2 R$ 16,30 R$ 16,30 26,85% R$ 20,68 R$ 144,76

12 Sinalização de trânsito vertical R$ 2.465,79

12.1 Composição - 061
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva L=25cm, 

incluso suporte em madeira tratada pintada - PARE
5 UN R$ 216,97 R$ 216,97 26,85% R$ 275,23 R$ 1.376,15

12.2 Composição - 062
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva de 

identificação de logradouro incluso suporte em madeira 

tratada (2 placas adesivadas em ambos os lados)

4 UN R$ 214,75 R$ 214,75 26,85% R$ 272,41 R$ 1.089,64

13 Limpeza final R$ 1.913,67
13.1 Composição - 028 Limpeza da obra 1933 M2 R$ 0,78 R$ 0,78 26,85% R$ 0,99 R$ 1.913,67

R$ 934.119,50VALOR TOTAL

Página 3


