
Total
87.026,35R$               

842.964,18R$             

586.038,22R$             

3.696,66R$                 

6.490,00R$                 

1.526.215,41R$      
-R$                       -R$                    87.026,35R$           

Rio Grande, 09 de junho de 2022.

1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

LIMPEZA DA OBRA

Serviços
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

DRENAGEM

TERRAPLANAGEM E MEIO-FIO

VEGETAÇÃO

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Março de 2022.

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Total do Empreendimento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

ORÇAMENTO - RUA JOÃO DE MAGALHÃES

Trecho entre as Ruas Guarda Marinha Lima Barreto e Saturnino de Brito

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 2,00m x 1,00m COMP 001 m² 2,00 314,71 394,52 789,04
1.2 Instalações Provisórias - Container para escritório com sanitário INS 10775 mês 5,00 835,00 1.046,76 5.233,80
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 030 unid. 2,00 6.710,70 8.412,53 16.825,06
1.4 Entrada Provisória de Energia Elétrica Trifásica COMP 003 unid. 1,00 2.970,71 3.724,08 3.724,08
1.5 Entrada Provisória de Água COMP 004 pt 1,00 866,12 1.085,77 1.085,77
1.6 Administração Local COMP 005 mês 5,00 8.551,40 10.720,04 53.600,20
1.7 Sinalização de Segurança COMP 006 m 920,00 5,00 6,27 5.768,40

87.026,35R$           
2. DRENAGEM

2.1
2.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia (drenagem) 99063 m 1.093,00 3,72 4,66 5.093,38
2.2 Movimentação de Terra
2.2.1 Escavação mecânica de Valas 90108 m³ 2.480,00 6,28 7,87 19.517,60
2.2.2 Reaterro e compactação de valas com material local 93379 m³ 1.283,00 17,64 22,11 28.367,13
2.2.3 Reaterro e compactação de valas com material importado 94339 m³ 803,00 74,15 92,95 74.638,85
2.2.4 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 23.266,00 2,24 2,81 65.377,46

2.2.5 Escoramento Metálico de Valas COMP 031 m² 0,00 58,73 73,62 0,00

2.3 Retirada de tubulações

2.3.1 Retirada de tubulação existente COMP 007 m 280,00 48,00 60,17 16.847,60

2.4 Remoção e recomposição de passeio

2.4.1 Remoção e recomposição de passeio em concreto COMP 008 m² 290,00 67,96 85,19 24.705,10
2.4.2 Remoção e recomposição de passeio em lajota COMP 009 m² 50,00 79,86 100,11 5.005,50

2.5 Rebaixamento do Lençol Freático

2.5.1 Rebaixamento do lençol freático para tubulações COMP 010 m 1.093,00 38,95 48,83 53.371,19

2.5.2 Rebaixamento do lençol freático para caixas COMP 011 unid. 59,00 438,29 549,44 32.416,96
2.6 Tubulações
2.6.1 Fornecimento e assentamento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE (posto em obra) 92851 m 765,00 213,87 268,11 205.104,15
2.6.2 Fornecimento e assentamento de tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE (posto em obra) 92855 m 328,00 454,47 569,72 186.868,16
2.7 Reforço de Tubulações
2.7.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 014 m³ 27,00 89,24 111,87 3.020,49
2.7.2 Transporte de material granular (BGS, pó de pedra e rachão) COMP 015 m³XKm 2081,00 1,41 1,77 3.683,37
2.8 Caixas com Boca de lobo e Poços de visita / Alas
2.8.1 Caixa Tipo Boca de Lobo - BL1 (0,90m x 0,90m interno) COMP 016 unid. 39,00 1.811,84 2.271,32 88.581,48
2.8.2 Caixa Tipo Boca de Lobo - BL2 (1,10m x 0,90m interno) COMP 032 unid. 10,00 2.101,21 2.634,08 26.340,80
2.8.3 Recuperação de caixa existente COMP 019 unid. 4,00 802,68 1.006,24 4.024,96

842.964,18R$         
3. TERRAPLANAGEM E MEIO-FIO

3.1 Locação da obra - Topografia para pavimentação
3.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (pavimentação) 99064 m 920,00 0,49 0,61 561,20

3.2 Preparo da Cancha
3.2.1 Escavação mecânica de material (corte) 101116 m³ 667,00 2,17 2,72 1.814,24
3.2.2 Regularização e compactação do subleito 100577 m² 6490,00 1,03 1,29 8.372,10
3.2.3 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³xKm 25609,00 2,24 2,81 71.961,29
3.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base 94339 m³ 0,00 74,15 92,95 0,00
3.2.5 Aterro de saibro (inclusive transporte) COMP 023 m³ 117,00 174,56 218,83 25.603,11
3.2.6 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 1298,00 111,87 140,24 182.031,52
3.2.7 Transporte de material granular (BGS, pó de pedra e rachão) COMP 015 m³XKm 100040,00 1,41 1,77 177.070,80
3.3 Meio-fio

3.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 100x15x13x30 
cm

94273 m 1.836,00 47,28 59,27 108.819,72

3.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 024 m 1.836,00 4,26 5,34 9.804,24
586.038,22R$         

4. VEGETAÇÃO
4.1 Supressão de árvore com transporte COMP 028 unid. 22,00 134,04 168,03 3.696,66

3.696,66R$             
5. LIMPEZA DA OBRA

5.1 Limpeza geral da obra COMP 029 m² 6.490,00 0,80 1,00 6.490,00
6.490,00R$             

1.526.215,41R$      

Rio Grande, 09 de junho de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Trecho entre as Ruas Guarda Marinha Lima Barreto e Saturnino de Brito

Total de Instalações Provisórias

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI

RUA JOÃO DE MAGALHÃES

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Abril de 2022 e SICRO de Janeiro de 2022.

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem

Total da Limpeza Geral
TOTAL DA OBRA

Total de Terraplanagem e Meio-Fio

Total de Vegetação

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe


