PLANILHA ORGAMENTARIA AVENIDA BEIRA MAR

Item Descrig&o dos Servigoes Codigo Sinapi | Unid. Quant. Custo Unit. Cu;t%g:'nt. Custo total ¢/BDI
1.1 Instalagdes Provisorias (Container p/ escritdrio ¢/ banheiro) 10775 més 6,00 800 984,00 5904,00
1.2 Banheiro Quimico (Inst. Proviséria Unidade Sanitaria - 5 m?) hid dia 180,00 82 100,86 18154,80
1.3 Aquisicdo e assentamento de placa de obra 4813 m? 3,00 225 276,75 830,25
1.4 Entrada Proviséria de Energia 101491 unid. 1,00 4000 4920,00 4920,00
15 Sinalizagéo de Seguranca 74221/1 m 600,00 2,15 2,64 1584,00
1.6 Engenheiro Junior de Obra 100305 h 132,00 102,1 125,58 16576,56
1.7 Encarregado de Obra 90776 h 528,00 48,97 60,23 31801,44

Total dos Servigos Preliminares R$ 79.771,05

21 Movimentagao de Terra

211 Escavagdo mecanica de Valas 90082 | m* | 1.621,28 11,3 13,90 22.535,79
2.2 |Reaterro e Aterro

221 Reaterro compactado com material local 93375 I m? I 1.029,00 19,99 24,59 25.303,11
23 R do do Material E: d

231 Remogao de material escavado — Transporte 1 km 101148 I m? I 592,28 14,18 17,44 10.329,36
24 Remogao de galerias

241 Remogao de tubulagao existente de 40 a 60 cm 85389 I m I 10,00 52,95 65,13 651,30

242 Remogao de tubulagao existente de 70 a 120 cm 85392 I m I 10,00 129,3 159,04 1.590,40
25 Canalizagdes

251 Assentamento tubo DN = 400 mm PA - 2/ PBJE 92821 m 104,00 63,11 77,63 8.073,52

252 Assentamento tubo DN = 600 mm PA - 2/ PBJE 92221 m 40,00 91,4 112,42 4.496,80

253 Assentamento tubo DN = 1000 mm PA - 2/ PBJE 92226 m 350,00 157,71 193,98 67.893,00

254 Locagao de obra - drenagem 99063 m 494,00 4 4,92 2.430,48
2.6 Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas

2.6.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 * unid. 8,00 1982,08 2437,96 19.503,68

2.6.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 2 * unid. 3,00 2498,68 3073,38 9.220,14

2.6.3 Caixa Tipo Boca de Lobo — BL 4 * unid. 11,00 3395,74 4176,76 45.944,36
27 Rebaixamento do Lencol Freatico

271 Rebaixam. do lengol frea. p/ execugédo de Bl e PV * | m I 88,00 27,84 34,24 3.013,12

272 Rebaixamento do lengol freatico p/ tubulagéo * I m I 494,00 27,84 34,24 16.914,56

Total da Drenagem

R$  237.899,62

3.1 Preparo da Cancha
3.1.1 Decapagem e terraplanagem 98525 m?2 4.750,00 0,37 0,46 2185,00
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito 100576 m? 4750,00 2,19 2,69 12777,50
3.1.3 Colchao de saibro inclu. Espalhamento & compactagéo SBC 020085 m? 890,63 173,6 213,53 190175,16
3.1.4 Lastro de Pedra Britada n°5 4727 m? 890,63 52,86 65,02 57908,44
3.15 Locagéo de obra - Pavimentagao 99064 m? 4750,00 0,66 0,81 3847,50
3.2 Pavimentagao com Blocos de Concreto
3.2.1 Assentamento ¢/ blocos de concreto intertravados e=8cm 92405 m? 4.750 72,16 88,76 421610,00
3.2.2 Frete do bloco de concreto 100947 TxKm 52.000 1,61 1,98 102960,00
3.3 Meio Fio de Concreto Pré-moldado
3.3.1 Assentamento de Meio Fio de Concreto 94273 m 663,00 48,90 60,15 39879,45
3.3.2 Aterro de 22 cat. para escoramento ki m? 132,60 40 49,20 6523,92
Total da Pavimentagido R$ 837.866,97

4.1 Regularizagdo e compactagéo do sub-leito 100576 m? 748,20 2,19 2,69 2.012,66
4.2 Aterro de 12 Categoria Rolado e Compactado e=0,15cm i m? 140,63 50 61,50 8.648,44
4.3 Bloco Holandés 6cm * m? 748,20 55,70 68,51 51.259,18
4.4 Rampas p/ PPNE * unid. 3,00 391,67 481,75 1.445,25
4.5 Piso Podotatil 101094 m 330,00 146,44 180,12 59.439,60

Total do Passeio Publico

R$ 122.805,13

5.1 Eletroduto Flexivel Corrugado, PEAD, DN 50 (1 '%") - Fornecimento e Inst. Enterrado 97667 m 355 11,9 14,64 5.197,20
5.2 Cabo 10mm? Fornecimento e Inst. 101560 m 2240 11,75 14,45 32.368,00
53 Foto Célula 97597 unid. 10 93,78 115,35 1.153,50
5.4 Caixa de Passagem em Alvenaria de Tijolos Macicos (0,50m x 0,50m) 101159 m? 10 128,13 157,60 1.576,00
55 Tampa em Concreto Armado (0,5m x 0,5m x 0,075m) 102475 m? 0,1875 501,51 616,86 115,66

5.6 Poste decorativo 1 pétalas, em aco galvanizado com 4m, incl/ lampada de led 100w ORSE 12903 unid. 4,00 2528,13 3109,60 12.438,40
5.7 Poste decorativo 2 pétalas, em ago galvanizado com 4m, incl/ lampada de led 100w ORSE 12910 unid. 6,00 2568,92 3159,77 18.958,62

Total das Instalag6es Elétricas

R$ 71.807,38

6.1 Pintura Horizontal na Via 10520 m? 1.067,00 64,99 79,94 85.295,98
6.2 Placa de Orientagdo sobre Conservagao das Dunas 4813 m? 2,00 225 276,75 553,50
6.3 Sinalizag&o Horizontal — Tach@o Mono-direcional — fornecimento e instalagéo ORSE 10713 unid. 136,00 80,31 98,78 13.434,08

Total da Sinalizagao de Transito

R$ 99.283,56

7.1 Decapagem e terraplanagem 98525 m? 3100 0,37 0,46 1426,00
7.2 Remogao de material escavado — Transporte 1 km 101148 m? 310,00 14,18 17,44 5.406,40
7.3 Regularizagdo e compactacéo 100576 m? 3100 2,19 2,69 8339,00
7.4 Ci ira (2,70x0,12,00x0,025) COTACAO unid. 1375 3,40 4,18 5.747,50
75 Longarina em Eucalipto (5,40x0,10x0,05) COTAGAO unid. 183,7 25,00 30,75 5.648,78
7.6 Pau roligo em Eucalipto (3,00x0,20) COTAGAO unid. 75 30,00 36,90 2.767,50
7.7 Prego (7cm) COTAGAO kg 81 21,35 26,26 2.127,06
7.8 Banco Padréo Prefeitura ** unid. 6 380,00 380,00 2.280,00
7.9 Lixeira Padrao Prefeitura ** unid. 2 180,00 180,00 360,00
7.10 Detalhe 01 * unid. 2,00 6.431,20 7910,38 15.820,75
7.11 Detalhe 02 * unid. 1,00 21.985,04 27041,60 27.041,60
7.12 Detalhe 03 * unid. 1,00 5.540,21 6814,46 6.814,46
7.13 Detalhe 04 * unid. 1,00 7.794,07 9586,70 9.586,70
7.14 Detalhe 05 * unid. 1,00 15.648,75 19247,96 19.247,96
7.15 Detalhe 06 * unid. 1,00 36.195,24 44520,15 44.520,15
7.16 Plantio de Vegetagao Nativa em Torrdo 98504 m? 150,00 21,49 26,43 3.964,91
Total das Areas de Equipamentos R$ 157.133,86
8.1 Limpeza geral da obra 9537 m? 5.498,20 1,07 132 7.257,62
Total da Limpeza Geral R$ 7.257,62

TOTAL DA OBRA

R$ 1.613.825,19

* Prego de composi¢do em anexo pois ndo existe na tabela do Sinapi;
** Cotagdo de Pregos;

MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA:

350 m de Tubo de Concreto DN = 1000 mm PA - 2/ PBJE
40 m de Tubo de Concreto DN = 600 mm PA - 2/ PBJE
104 m de Tubo de Concreto DN = 400 mm PA - 2/ PBJE

Eng.2 Gilberto Arabidian Junior

Rio Grande, Maio de 2022.

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SiNAPI de Margo de 2022.



