
1.

1.1 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro) 10775 mês 6,00                   800 984,00 5904,00

1.2 Banheiro Quimico (Inst. Provisória Unidade Sanitária - 5 m²) ** dia 180,00                82 100,86 18154,80

1.3 Aquisição e assentamento de placa de obra 4813 m² 3,00                   225 276,75 830,25

1.4 Entrada Provisória de Energia 101491 unid. 1,00                   4000 4920,00 4920,00

1.5 Sinalização de Segurança 74221/1 m 600,00                2,15 2,64 1584,00

1.6 Engenheiro Junior de Obra 100305 h 132,00                102,1 125,58 16576,56

1.7 Encarregado de Obra 90776 h 528,00                48,97 60,23 31801,44

79.771,05  R$          

2.

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas 90082 m³ 1.621,28             11,3 13,90 22.535,79

2.2 Reaterro e Aterro

2.2.1 Reaterro compactado com material local 93375 m³ 1.029,00             19,99 24,59 25.303,11

2.3 Remoção do Material Escavado

2.3.1 Remoção de material escavado – Transporte 1 km 101148 m³ 592,28                14,18 17,44 10.329,36

2.4 Remoção de galerias

2.4.1 Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm 85389 m 10,00                  52,95 65,13 651,30

2.4.2 Remoção de tubulação existente de 70 a 120 cm 85392 m 10,00                  129,3 159,04 1.590,40

2.5 Canalizações

2.5.1 Assentamento tubo DN = 400 mm PA - 2 / PBJE 92821 m 104,00                63,11 77,63 8.073,52

2.5.2 Assentamento tubo DN = 600 mm PA - 2 / PBJE 92221 m 40,00                  91,4 112,42 4.496,80

2.5.3 Assentamento tubo DN = 1000 mm PA - 2 / PBJE 92226 m 350,00                157,71 193,98 67.893,00

2.5.4 Locação de obra - drenagem 99063 m 494,00                4 4,92 2.430,48

2.6 Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas

2.6.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 * unid. 8,00                   1982,08 2437,96 19.503,68

2.6.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 2 * unid. 3,00                   2498,68 3073,38 9.220,14

2.6.3 Caixa Tipo Boca de Lobo – BL 4 * unid. 11,00                  3395,74 4176,76 45.944,36

2.7 Rebaixamento do Lençol Freático

2.7.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  Bl e PV * m 88,00                  27,84 34,24 3.013,12

2.7.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação * m 494,00                27,84 34,24 16.914,56

237.899,62  R$        

3.

3.1 Preparo da Cancha

3.1.1 Decapagem e terraplanagem 98525 m² 4.750,00             0,37 0,46 2185,00

3.1.2 Regularização e compactação do sub-leito 100576 m² 4750,00 2,19 2,69 12777,50

3.1.3 Colchão de saibro inclu. Espalhamento & compactação SBC 020085 m³ 890,63 173,6 213,53 190175,16

3.1.4 Lastro de Pedra Britada nº5 4727 m³ 890,63 52,86 65,02 57908,44

3.1.5 Locação de obra - Pavimentação 99064 m² 4750,00 0,66 0,81 3847,50

3.2 Pavimentação com Blocos de Concreto

3.2.1 Assentamento c/ blocos de concreto intertravados e=8cm 92405 m² 4.750                  72,16 88,76 421610,00

3.2.2 Frete do bloco de concreto 100947 TxKm 52.000                1,61 1,98 102960,00

3.3 Meio Fio de Concreto Pré-moldado

3.3.1 Assentamento de Meio Fio de Concreto 94273 m 663,00                48,90 60,15 39879,45

3.3.2 Aterro de 2ª cat. para escoramento ** m³ 132,60                40 49,20 6523,92

837.866,97  R$        

4.

4.1 Regularização e compactação do sub-leito 100576 m² 748,20                2,19 2,69 2.012,66

4.2 Aterro de 1ª Categoria Rolado e Compactado e=0,15cm ** m³ 140,63                50 61,50 8.648,44

4.3 Bloco Holandês 6cm * m² 748,20                55,70 68,51 51.259,18

4.4 Rampas p/ PPNE * unid. 3,00                   391,67 481,75 1.445,25

4.5 Piso Podotátil 101094 m 330,00                146,44 180,12 59.439,60

122.805,13  R$        

5.

5.1 Eletroduto Flexível Corrugado, PEAD, DN 50 (1 ½”) - Fornecimento e Inst. Enterrado 97667 m 355 11,9 14,64 5.197,20

5.2 Cabo 10mm² Fornecimento e Inst. 101560 m 2240 11,75 14,45 32.368,00

5.3 Foto Célula 97597 unid. 10 93,78 115,35 1.153,50

5.4 Caixa de Passagem em Alvenaria de Tijolos Maciços (0,50m x 0,50m) 101159 m² 10 128,13 157,60 1.576,00

5.5 Tampa em Concreto Armado (0,5m x 0,5m x 0,075m) 102475 m³ 0,1875 501,51 616,86 115,66

5.6 Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com 4m, incl/ lâmpada de led 100w ORSE 12903 unid. 4,00 2528,13 3109,60 12.438,40

5.7 Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com 4m, incl/ lâmpada de led 100w ORSE 12910 unid. 6,00 2568,92 3159,77 18.958,62

71.807,38  R$          

6.

6.1 Pintura Horizontal na Via 10520 m² 1.067,00             64,99 79,94 85.295,98

6.2 Placa de Orientação sobre Conservação das Dunas 4813 m² 2,00                   225 276,75 553,50

6.3 Sinalização Horizontal – Tachão Mono-direcional – fornecimento e instalação ORSE 10713 unid. 136,00                80,31 98,78 13.434,08

99.283,56  R$          

7.

7.1 Decapagem e terraplanagem 98525 m² 3100 0,37 0,46 1426,00

7.2 Remoção de material escavado – Transporte 1 km 101148 m³ 310,00                14,18 17,44 5.406,40

7.3 Regularização e compactação 100576 m² 3100 2,19 2,69 8339,00

7.4 Costaneira (2,70x0,12,00x0,025) COTAÇÃO unid. 1375 3,40 4,18 5.747,50

7.5 Longarina em Eucalipto (5,40x0,10x0,05) COTAÇÃO unid. 183,7 25,00 30,75 5.648,78

7.6 Pau roliço em Eucalipto (3,00x0,20) COTAÇÃO unid. 75 30,00 36,90 2.767,50

7.7 Prego (7cm) COTAÇÃO kg 81 21,35 26,26 2.127,06

7.8 Banco Padrão Prefeitura ** unid. 6 380,00 380,00 2.280,00

7.9 Lixeira Padrão Prefeitura ** unid. 2 180,00 180,00 360,00

7.10 Detalhe 01 * unid. 2,00 6.431,20 7910,38 15.820,75

7.11 Detalhe 02 * unid. 1,00 21.985,04 27041,60 27.041,60

7.12 Detalhe 03 * unid. 1,00 5.540,21 6814,46 6.814,46

7.13 Detalhe 04 * unid. 1,00 7.794,07 9586,70 9.586,70

7.14 Detalhe 05 * unid. 1,00 15.648,75 19247,96 19.247,96

7.15 Detalhe 06 * unid. 1,00 36.195,24 44520,15 44.520,15

7.16 Plantio de Vegetação Nativa em Torrão 98504 m² 150,00 21,49 26,43 3.964,91

157.133,86  R$        

8.

8.1 Limpeza geral da obra 9537 m² 5.498,20             1,07 1,32 7.257,62

7.257,62  R$            

1.613.825,19  R$     

350 m de Tubo de Concreto DN = 1000 mm PA - 2 / PBJE 

40 m de Tubo de Concreto DN = 600 mm PA - 2 / PBJE 

104 m de Tubo de Concreto DN = 400 mm PA - 2 / PBJE 

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SiNAPI de Março de 2022.

Rio Grande, Maio de 2022.

LIMPEZA DA OBRA

Total da Limpeza Geral

TOTAL DA OBRA

MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA: Eng.º  Gilberto Arabidian Junior

** Cotação de Preços;

* Preço de composição em anexo pois não existe na tabela do Sinapi;

Total das Instalações Elétricas

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Total da Sinalização de Trânsito

ÁREA DE EQUIPAMENTOS

Total das Áreas de Equipamentos

PAVIMENTAÇÃO

Total da Pavimentação

PASSEIO PÚBLICO

Total do Passeio Público

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Total dos Serviços Preliminares

DRENAGEM

Total da Drenagem

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO CASSINO – SMC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA AVENIDA BEIRA MAR

Item Descrição dos Servições Codigo Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. 

c/ BDI
Custo total c/BDI


