PROJETO DE PAVIMENTAGAO & DRENAGEM - PLANILHA ORGAM ENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RESUMO RUAS PROF. ALBERTO DE SA E PAULO DE FRONTIN

Ruas Pavimentacédo Drenagem Total
Rua Prof. Alberto de Sa R$ 244.387,52 | R$ 4.091,99 | R$ 248.479,51
Rua Paulo de Frontin R$ 224.902,56 | R$ 88.473,35 | R$  313.375,91
TOTAL| R$ 469.290,08 | R$ 92.565,34 | R$  561.855,42
Total do Empreendimento | R$ 561.855,42

Célculo do BDI utilizado no orgcamento

1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21%
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65%
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acdrddao TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Rio Grande, 02 de dezembro de 2021.

hoalaro®- 19

Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de dezembro de 2021 e

SICRO de Abril de 2021.



PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORGAMENTO RUA PROF. ALBERTO DE SA

Item Descricdo dos Servigcos Cadigo Sinapi Unid. Quant. Custo Unit. Custc‘;glnlt. o Custo total c¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1]Instalagdes Provisorias (Container p/ escritério ¢/ banheiro) INS 10775 més 4,00 615,00 770,96 3.083,84
1.2[Aquisicéo e assentamento de placa de obra INS 4813 m2 2,00 250,00 313,40 626,80
1.3|Administracéo Local COMP 005 més 4,00 8.780,94 11.007,79 44.031,16
1.4|Mobilizagdo e Desmobilizagdo COMP 003 unid. 2,00 7.277,40 9.122,95 18.245,90
1.5[Ligacdo Proviséria agua COMP 002 pt 1,00 867,32 1.087,27 1.087,27
1.6|Entrada Provisdria de Energia COMP 057 unid. 1,00 2.416,76 3.029,65 3.029,65
1.7[Sinalizagdo de Seguranca COMP 058 m 135,00 7,63 9,56 1.290,60
Total de Instalagdes Provisorias R$ 71.395,22
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1]Locagéo e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) COMP 059 [ m2 [ 77000 | 035 0,44 338,80
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m3 175,00 1,65 2,07 362,25
2.2.2|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 5.100,00 1,81 2,27 11.577,00
2.2.3|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m2 770,00 0,91 1,14 877,80
2.2.4|Colcacéo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m3 0,00 76,76 96,23 0,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 204,00 83,62 104,83 21.385,32
2.2.6|Tranporte de Saibro 93590 m3XKm| 14.219,00 0,71 0,89 12.654,91
2.3 |Pavimentacdo com Blocos de Concreto
231 F(_)rneamepto e ass_entamento de blc~)co de co_ncreEo _|ntertra)/ado - 92405 me 770,00 68,83 86,29 66.443,30
e=8cm - rejunte areia grossa - colchdo de areia média ou p6 de pedra
2.4 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
241 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 236,00 44,50 55,79 13.166.44
100x15x13x30 cm
2.4.2|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 236,00 4,46 5,59 1.319,24
2.5 |Remocdo, Recalgamento e realinhamento de meio fi o
2.5.1|Retirada de meio fio existente COMP 011 m 85,00 16,61 20,82 1.769,70
2.5.2|Remocéao e recomposicédo de passeio em concreto simples COMP 050 m? 105,00 64,98 81,46 8.553,30
2.5.3|Remocéo de pavimentacdo asfaltica existente 97636 m?2 34,00 16,86 21,14 718,76
Total de Pavimentagdo | R$ 139.166,82
3. DRENAGEM
3.1 |Locagéo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) 99063 [ m | 6,00 | 3,64 4,56 27,36
3.2 |Movimentagédo de Terra
3.2.1[Escavacdo mecanica de Valas 90106 [ m | 1000 | 612 7,67 76,70
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metélico de Valas COMP 038 [ m | o000 | 5251 65,83 0,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro e compactacéo de valas com material local 93379 m3 7,00 16,00 20,06 140,42
3.4.2|Reaterro Mecanico com adensamento hidraulico camada de 20 cm COMP 060 m3 2,00 76,76 96,23 192,46
3.5 |Remocéo do Material Escavado
3.5.1|Remocgdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 | m3XKm| 47,00 | 1,81 2,27 106,69
3.6 |Remocéo de galerias
3.6.1|Remocao de tubulagdo existente de 40 a 60 cm COMP 039 [ m [ o000 [ 3340 41,87 0,00
3.7 |Canalizagbes
3.7.1|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PS - 2 / PBJE 92852+INS13159 m 6,00 102,04 127,92 767,52
3.7.2|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 0,00 232,70 291,71 0,00
3.7.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 0,00 163,75 205,28 0,00
3.7.4|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 0,00 480,70 602,61 0,00
3.8 |Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.266,27 1.587,40 0,00
3.8.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 COMP 041 unid. 0,00 1.651,07 2.069,78 0,00
3.8.3|Recuperacéo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 016 unid 1,00 622,55 780,43 780,43
3.9 |Reforgo de Tubulagées
3.9.1|Reforgo cobertura do tubo - p6 de pedra COMP 061 [ ms 6,00 | 85,88 107,66 645,96
3.9.2[Transporte do p6 de pedra COMP 063 [maxkm| 45200 | 0,92 1,15 519,80
3.10 |Rebaixamento do Lengol Freatico
3.10.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucéo de BL e PV COMP 044 [ Unid. | 1,00 [ 39356 493,37 493,37
3.10.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacdo COMP 046 [ m | 6,00 [ 4537 56,88 341,28
Total da Drenagem | R$ 4.091,99
4. SINALIZACAO
a1 Placa de sinalizag&o de transito semi-refletiva [=25cm - PARE - R-1 SICRO 5213414 m2 2,00 416,77 522,46 1.044.92
(sem suporte)
4.2|Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 4,00 416,77 522,46 2.089,84
4.3|Suporte metdlico galvanizado para placa de sinalizacéo SICRO 5213855 unid. 12,00 266,32 333,86 4.006,32
a4 Sinal?zagéo hori;omal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e COMP 064 me 10,00 15,07 18,89 188,90
tracejado para via)
45 Sinalizacéo horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 m2 26,50 15,07 18,89 500,59
pedestres - FTP)
16 Sinaliz:agéo horizontal com tinta base acrilica branca (linha de COMP 064 m2 3.50 15,07 18,89 66,12
retengdo - LRE)
Total de Sinalizagdo | R$ 7.896,69




5. VEGETAGCAO
5.1|Supresséo de arvores 98526 Unid. 0,00 69,02 86,52 0,00
Total da Vegetagéo | R$ -
6. LIMPEZA DA OBRA
6.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m2 1.430,00 0,75 0,94 1.344,20
Total da Limpeza Geral | R$ 1.344,20
7. SERVIGCOS A SEREM CONSERTADOS
7.1|Retirada de meio fio existente e colocacdo de meio-fio novo COMP 065 m 12,00 52,32 65,59 787,08
79 Retirada e recomposigdo de pavimento com bloco de concreto 101820 m2 30,00 31,26 39,19 1.175,70
intertravado
7.3|Recuperacgédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 11,00 673,70 844,55 9.290,05
7.4|Nivelamento de tampa COMP 066 unid. 3,00 83,41 104,56 313,68
7.5|Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 9,00 37,17 46,60 419,40
7.6|Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 268,00 37,50 47,01 12.598,68
Total de Servigos a serem consertados R$ 24.584,59
TOTAL DA OBRA | R$ 248.479,51

Célculo do BDI utilizado no orgamento
Garantia (G)
Riscos (R)
Despesas financeiras (DF)
Administrac&o Central (AC)
Lucro (L)
Tributos (T)

o0k wNPE

Total

0,74%
0,97%
1,21%
4,67%
8,69%
6,65%
25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

“Aoalarod- )

)

A

Rio Grande, 02 de dezembro de 2021.

Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe

OBS: A base dos custos unitérios de cada item contido neste orcamento tém origem da tabela do SINAPI de dezembro de 2021 e SICRO de Abril de 2021.




PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORCAMENTO RUA PAULO DE FRONTIN

Custo Unit. ¢/

ltem Descrigdo dos Servigos Cadigo Sinapi Unid. Quant. Custo Unit. BDI Custo total c/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1|Instalac6es Provisérias (Container p/ escritério ¢/ banheiro) INS 10775 més 0,00 615,00 770,96 0,00
1.2|Aquisicdo e assentamento de placa de obra INS 4813 m?2 0,00 250,00 313,40 0,00
1.3|Administracéo Local COMP 005 més 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.4[Mobilizacdo e Desmobilizacdo COMP 003 unid. 0,00 7.277,40 9.122,95 0,00
1.5|Ligacdo Provisdria 4gua COMP 002 pt 0,00 867,32 1.087,27 0,00
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.416,76 3.029,65 0,00
1.7|Sinalizacéo de Seguranca COMP 058 m 190,00 7,63 9,56 1.816,40
Total de Instalag6es Provisorias R$ 1.816,40
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1]|Locagéo e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagao) | COMP 059 | m? | 1.302,00 0,35 0,44 572,88
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecéanica de material (corte) COMP 062 m3 350,00 1,65 2,07 724,50
2.2.2|Remocao de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 9.462,00 1,81 2,27 21.478,74
2.2.3|Regularizacdo e compactacéo do sub-leito 100577 m2 1.302,00 0,91 1,14 1.484,28
2.2.4[Colcacao e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m3 0,00 76,76 96,23 0,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 279,00 83,62 104,83 29.247,57
2.2.6[Tranporte de Saibro 93590 m3XKm| 19.447,00 0,71 0,89 17.307,83
2.3 |Pavimentag&o com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado
2.3.1|- e=8cm - rejunte areia grossa - colch&o de areia média ou p6 de 92405 m? 1.302,00 68,83 86,29 112.349,58
pedra
2.4 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
2.4.1 ﬁiﬁﬁ;&ﬂ%ﬁ?&i‘i%"fscérﬂemmo de Meio Fio de Concreto pre- 94273 m 390,00 44,50 55,79 21.758,10
2.4.2(Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 390,00 4,46 5,59 2.180,10
2.5 |Remocdo, Recalgamento e realinhamento de meiofi o 0,00
2.5.1|Retirada de meio fio existente COMP 011 m 0,00 16,61 20,82 0,00
2.5.2[Remocao e recomposicédo de passeio em concreto simples COMP 050 m? 102,00 64,98 81,46 8.308,92
2.5.3|Remocdo de pavimentacdo asfaltica existente 97636 m2 0,00 16,86 21,14 0,00
Total de Pavimentagdo | R$ 215.412,50
&L DRENAGEM
3.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1[Locacdo e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) [ 99063 [ m [ 14950 3,64 4,56 681,72
3.2 |Movimentagdo de Terra
3.2.1|Escavagdo mecanica de Valas [ 90106 [ m3 [ 405,00 6,12 7,67 3.106,35
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metalico de Valas [ COMP 038 [ m T 0,00 52,51 65,83 0,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro e compactacio de valas com material local 93379 m3 251,00 16,00 20,06 5.035,06
342 (F:(ntiaterro Mecéanico com adensamento hidraulico camada de 20 COMP 060 me 93,00 76,76 96,23 8.949,39
3.5 |Remocédo do Material Escavado
3.5.1|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte | 95875 | m3XKm| 2.387,00 1,81 2,27 5.418,49
3.6 |Remocéo de galerias
3.6.1|Remocao de tubulag&o existente de 40 a 60 cm | COMP 039 [ m [ 23000 33,40 41,87 9.630,10
3.7 |Canalizacbes
3.7.1|Assentamento e fornec. tubo @400 mm PS - 2/ PBJE 92852+INS13159 m 0,00 102,04 127,92 0,00
3.7.2[Assentamento e fornec. tubo @400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 22,50 232,70 291,71 6.563,48
3.7.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2/ PBJE 92856+INS13173 m 127,00 163,75 205,28 26.070,56
3.7.4[Assentamento e fornec. tubo @600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 0,00 480,70 602,61 0,00
3.8 |Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1[Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 COMP 040 unid. 3,00 1.266,27 1.587,40 4.762,20
3.8.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 COMP 041 unid. 3,00 1.651,07 2.069,78 6.209,34
3.8.3[Recuperacéo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 016 unid 0,00 622,55 780,43 0,00
3.9 |Reforgo de Tubulagdes
3.9.1|Refor¢o cobertura do tubo - pé de pedra COMP 061 m3 3,00 85,88 107,66 322,98
3.9.2|Transporte do p6 de pedra COMP 063 m3xkm 226,00 0,92 1,15 259,90
3.10 |Rebaixamento do Lengol Freatico
3.10.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucédo de BL e PV COMP 044 Unid. 6,00 393,56 493,37 2.960,22
3.10.2|Rebaixamento do lencol fredtico p/ tubulacéo COMP 046 m 149,50 45,37 56,88 8.503,56
Total da Drenagem | R$ 88.473,35
4. SINALIZACAO
41 Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - SICRO 5213414 m2 0.30 416,77 522,46 156,74
R-1 (sem suporte)
4.2|Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m? 1,00 416,77 522,46 522,46
4.3|Suporte metdlico galvanizado para placa de sinalizacédo SICRO 5213855 unid. 2,00 266,32 333,86 667,72
a4 Sina!iza(;éo hori;ontal com Finta base acrilica amarela (eixo COMP 064 mz 5,50 15,07 18,89 103,90
continuo e tracejado para via)
45 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 m2 22,00 15,07 18,89 415,58
pedestres - FTP)
46 Sinaliz?(;éo horizontal com tinta base acrilica branca (linha de COMP 064 m2 3.00 15,07 18,89 56,67
retengéo - LRE)
Total de Sinalizagdo | R$ 1.923,07




5. VEGETACAO

5.1|Supresséo de arvores 98526 Unid. 4,00 69,02 86,52 346,08
Total da Vegetagédo | R$ 346,08
6. LIMPEZA DA OBRA
6.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 1.302,00 0,75 0,94 1.223,88
Total da Limpeza Geral | R$ 1.223,88
7. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
7.1|Retirada de meio fio existente e colocacdo de meio-fio novo COMP 065 m 0,00 52,32 65,59 0,00
79 Retirada e recomposicao de pavimento com bloco de concreto 101820 mz 0,00 31,26 39,19 0,00
intertravado
7.3|Recuperacéo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 2,00 673,70 844,55 1.689,10
7.4[Nivelamento de tampa COMP 066 unid. 0,00 83,41 104,56 0,00
7.5[Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 37,17 46,60 0,00
7.6[Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 53,00 37,50 47,01 2.491,53
Total de Servigos a serem consertados R$ 4.180,63
TOTAL DA OBRA | R$ 313.375,91
Rio Grande, 02 de dezembro de 2021.
Célculo do BDI utilizado no orgamento
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97% "‘)‘ il 2 D
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% 20000 o~ 1 A0
4. Administragdo Central (AC) 4,67% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65%
Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de dezembro de 2021 e SICRO de Abril de 2021.



PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORCAMENTO TOTAL
Iltem | Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | Cus“églmt' o Custo total ¢/BDI
INSTALACOES PROVISORIAS
1.1|InstalacGes Provisérias (Container p/ escritério ¢/ banheiro) INS 10775 més 4,00 615,00 770,96 3.083,84
1.2|Aquisicdo e assentamento de placa de obra INS 4813 m?2 2,00 250,00 313,40 626,80
1.3|Administracdo Local COMP 005 més 4,00 8.780,94 11.007,79 44.031,16
1.4[Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 2,00 7.277,40 9.122,95 18.245,90
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 1,00 867,32 1.087,27 1.087,27
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 1,00 2.416,76 3.029,65 3.029,65
1.7[Sinalizacéo de Seguranca COMP 058 m 325,00 7,63 9,56 3.107,00
Total de Instalagdes Provisérias R$ 73.211,62
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locagdo e nivelamento de obra - topografia (Pavimentacdo) | COMP 059 | m2 2.072,00 0,35 0,44 911,68
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 525,00 1,65 2,07 1.086,75
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 14.562,00 1,81 2,27 33.055,74
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 2.072,00 0,91 1,14 2.362,08
2.2.4|Colcacdo e compactacdo de aterro para sub-base COMP 060 m3 0,00 76,76 96,23 0,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m?3 483,00 83,62 104,83 50.632,89
2.2.6[Tranporte de Saibro 93590 m3XKm| 33.666,00 0,71 0,89 29.962,74
2.3 |Pavimentacéo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado
2.3.1{- e=8cm - rejunte areia grossa - colchdo de areia média ou p6 de 92405 m?2 2.072,00 68,83 86,29 178.792,88
pedra
2.4 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
241 stlggirq%rggl‘;zg’;%”;;”to de Meio Fio de Concreto pre- 94273 m 626,00 44,50 55,79 34.924,54
2.4.2|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 626,00 4,46 5,59 3.499,34
2.5 |Remocdo, Recalgamento e realinhamento de meio fi o
2.5.1|Retirada de meio fio existente COMP 011 m 85,00 16,61 20,82 1.769,70
2.5.2[Remocdo e recomposicéo de passeio em concreto simples COMP 050 m?2 207,00 64,98 81,46 16.862,22
2.5.3|Remocéo de pavimentacdo asfaltica existente 97636 m?2 34,00 16,86 21,14 718,76
Total de Pavimentagédo | R$ 354.579,32
el DRENAGEM
3.1 |Locagéo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1{Locacdo e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) [ 99063 [ m 155,50 3,64 4,56 709,08
3.2 |Movimentagédo de Terra
3.2.1|Escavaciio mecanica de Valas [ 90106 [ ms 415,00 6,12 7,67 3.183,05
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metalico de Valas [ COMP 038 [ m2 0,00 52,51 65,83 0,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1[|Reaterro e compactacdo de valas com material local 93379 m3 258,00 16,00 20,06 5.175,48
342 (I:?n(iaterro Mecanico com adensamento hidraulico camada de 20 COMP 060 me 95,00 76,76 96,23 0.141,85
3.5 |Remocédo do Material Escavado
3.5.1|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte | 95875 | m3XKm| 2.434,00 1,81 2,27 5.525,18
3.6 |Remocdo de galerias
3.6.1|Remocéo de tubulacéo existente de 40 a 60 cm | COMP 039 | m 230,00 33,40 41,87 9.630,10
3.7 |Canalizagdes
3.7.1|Assentamento e fornec. tubo @400 mm PS - 2/ PBJE 92852+INS13159 m 6,00 102,04 127,92 767,52
3.7.2|Assentamento e fornec. tubo @400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 22,50 232,70 291,71 6.563,48
3.7.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2/ PBJE 92856+INS13173 m 127,00 163,75 205,28 26.070,56
3.7.4|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 0,00 480,70 602,61 0,00
3.8 |Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 COMP 040 unid. 3,00 1.266,27 1.587,40 4.762,20
3.8.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 COMP 041 unid. 3,00 1.651,07 2.069,78 6.209,34
3.8.3[Recuperacédo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 016 unid. 1,00 622,55 780,43 780,43
3.9 |Reforco de Tubulagbes
3.9.1|Refor¢o cobertura do tubo - p6 de pedra [ COMP 061 [ ms 9,00 85,88 107,66 968,94
3.9.2[Transporte do pé de pedra [ COMP 063 [ maxkm ]| 678,00 0,92 1,15 779,70
3.10 |Rebaixamento do Lengol Freatico
3.10.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV [ COMP 044 | Unid. 7,00 393,56 493,37 3.453,59
3.10.2[Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacio [ COMP 046 [ m 155,50 45,37 56,88 8.844,84
Total da Drenagem | R$ 92.565,34
4. SINALIZACAO
4.1|Placa de sinalizagao de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - SICRO 5213414 m2 2.30 416,77 522.46 1.201,66
R-1 (sem suporte)
4.2|Placa de identificac&o de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 5,00 416,77 522,46 2.612,30
4.3|Suporte metdlico galvanizado para placa de sinalizacédo SICRO 5213855 unid. 14,00 266,32 333,86 4.674,04
a4 Sina!izagéo horiz_ontal com t_inta base acrilica amarela (eixo COMP 064 mz 15,50 15,07 18,89 292,80
continuo e tracejado para via)
45 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 me 48,50 15,07 18,89 916,17
pedestres - FTP)
46 Sinaliz?géo horizontal com tinta base acrilica branca (linha de COMP 064 mz 6.50 15,07 18,89 12279
retencao - LRE)
Total de Sinalizagdo | R$ 9.819,76
B |VEGETACAO | | | |
5.1|Supresséo de arvores | 98526 | Unid. | 4,00 69,02 | 86,52 346,08
Total da Vegetagdo | R$ 346,08
6. LIMPEZA DA OBRA
6.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 2.732,00 0,75 0,94 2.568,08
Total da Limpeza Geral | R$ 2.568,08
7. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
7.1|Retirada de meio fio existente e colocacdo de meio-fio novo COMP 065 m 12,00 52,32 65,59 787,08




Retirada e recomposi¢éo de pavimento com bloco de concreto
"2 intertravado posse i 101820 me 30,00 31,26 39,19 1.175,70
7.3|Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 13,00 673,70 844,55 10.979,15
7.4[Nivelamento de tampa COMP 066 unid. 3,00 83,41 104,56 313,68
7.5|Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 9,00 37,17 46,60 419,40
7.6[/Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 321,00 37,50 47,01 15.090,21
Total de Servigos a serem consertados R$ 28.765,22
TOTAL DA OBRA | R$ 561.855,42
Rio Grande, 02 de dezembro de 2021.
Célculo do BDI utilizado no orgamento
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97% f)‘ m 3 =
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% 4 '\ZM O*~ 1A
4. Administragédo Central (AC) 4,67% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65%
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n°® 2622/2013 e n° 2369/2011

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de dezembro de 2021 e SICRO de Abril de 2021.




