
Item Fonte Macrosserviço / Serviço Qtd. Und.
Custo 

Referência

Custo 

Unitário
BDI

Preço 

Unitário
Preço Total

R$ 298.022,56

1 R$ 20.906,82

1.1 Composição - 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 UN R$ 17.110,08 R$ 17.110,08 22,19% R$ 20.906,81 R$ 20.906,82

2 R$ 4.389,49

2.1 Composição - 02
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
ADESIVADA

2,88 M2 R$ 306,90 R$ 306,90 22,19% R$ 375,00 R$ 1.080,00

2.2 Composição - 03
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDROMETRO 
5M³/H (3/4'')

1 UN R$ 353,76 R$ 353,76 22,19% R$ 432,26 R$ 432,26

2.3 Composição - 04
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM² E DISJUNTOR DIN 50A 
(INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)

1 UN R$ 2.354,72 R$ 2.354,72 22,19% R$ 2.877,23 R$ 2.877,23

3 R$ 10.527,29

3.1 Composição - 23 REALOCAÇÃO DE MOURÕES DE MADEIRA 51 UN R$ 8,55 R$ 8,55 22,19% R$ 10,45 R$ 532,95

3.2 SINAPI - 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 1.118,11 M R$ 0,51 R$ 0,51 22,10% R$ 0,62 R$ 693,23

3.3 Composição - 30
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM 
SEPARAÇÃO PARA APROVEITAMENTO DE 60% DA CAMADA 
REMOVIDA

1.006,74 M2 R$ 1,27 R$ 1,27 22,19% R$ 1,55 R$ 1.560,45

3.4 SINAPI - 98528
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE 
ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 
M.AF_05/2018

1 UN R$ 207,24 R$ 207,24 22,19% R$ 253,23 R$ 253,23

3.5 SINAPI - 101139

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 
2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

1,92 M3 R$ 14,76 R$ 14,76 22,19% R$ 18,04 R$ 34,64

3.6 Composição - 08
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO - 
INCLUSO TRANSPORTE E ESPALHAMENTO)

111,82 M3 R$ 54,55 R$ 54,55 22,19% R$ 66,65 R$ 7.452,79

4 R$ 127.350,17

4.1 SINAPI - 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

43,21 M3 R$ 95,09 R$ 95,09 22,19% R$ 116,19 R$ 5.020,57

4.2 SINAPI - 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

864,26 M2 R$ 93,68 R$ 93,68 22,19% R$ 114,47 R$ 98.931,84

4.3 Composição - 07
JUNTA SERRADA COM PROFUNDIDADE DE 2CM E 
PREENCHIMENTO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO

630,7 M R$ 3,18 R$ 3,18 22,19% R$ 3,89 R$ 2.453,43

4.4 Composição - 11 REBAIXO DE NÍVEL DE MEIO-FIO EXISTENTE 6,8 M R$ 28,36 R$ 28,36 22,19% R$ 34,65 R$ 235,64

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA HENRIQUE PANCADA - ETAPA 3

PAVIMENTO EM CONCRETO (864,26M²)

Total:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS INICIAIS



4.5 Composição - 05
PAVIMENTAÇÃO EM LADRILHO HIDRAULICO TÁTIL, 25 X 25 
CM, E= 2 CM, AMARELO, INSTALADO

125,94 M2 R$ 132,11 R$ 132,11 22,19% R$ 161,43 R$ 20.330,49

4.6 Composição - 09
PAVIMENTAÇÃO EM LADRILHO HIDRAULICO TÁTIL, 40 X 40 
CM, E= 2 CM, AMARELO, INSTALADO

2,56 M2 R$ 120,90 R$ 120,90 22,19% R$ 147,73 R$ 378,20

5 R$ 1.095,05

5.1 Composição - 26 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM SAIBRO COMPACTADO 76,31 M2 R$ 11,74 R$ 11,74 22,19% R$ 14,35 R$ 1.095,05

6 R$ 3.204,49

6.1 Composição - 22
GUIA EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO (REF72799) - ALTURA 
15CM

17,61 M2 R$ 148,92 R$ 148,92 22,19% R$ 181,97 R$ 3.204,49

7 R$ 30.665,07

7.1 Composição - 20 ALVENARIA APARENTE DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO 5,5 M3 R$ 691,09 R$ 691,09 22,19% R$ 844,44 R$ 4.644,42

7.2 Composição - 32
BLOCO EM CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DE 
LETREIRO, INCLUSO ESCAVAÇÃO, LASTRO EM BRITA, 
FORMAS, ARMADURA E CONCRETAGEM

1 UN R$ 1.885,67 R$ 1.885,67 22,19% R$ 2.304,10 R$ 2.304,10

7.3 Composição - 08
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO - 
INCLUSO TRANSPORTE E ESPALHAMENTO

17 M3 R$ 54,55 R$ 54,55 22,19% R$ 66,65 R$ 1.133,05

7.4 Composição - 10
TERRA VEGETAL PARA PLANTIO - INCLUSO ESPALHAMENTO 
MANUAL

3,13 M3 R$ 168,56 R$ 168,56 22,19% R$ 205,96 R$ 644,65

7.5 SINAPI - 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 62,53 M2 R$ 18,05 R$ 18,05 22,19% R$ 22,06 R$ 1.379,41

7.6 Composição - 21 CONJUNTO BANCO/ DECK MADEIRA PLÁSTICA INSTALADOS 1 UN R$ 6.985,79 R$ 6.985,79 22,19% R$ 8.535,94 R$ 8.535,94

7.7 Cotação - 04

LETRAS RELEVO EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA 
AUTOMOTIVA; ESTRUTURA INTERNA C/ TUBOS 
GALVANIZADOS 20x20mm; ESPESSURA DE 20CM. BASE 
CONCRETADA C/ ESPERA PARA FIXAÇÃO C/ PARAFUSOS

1 UN R$ 9.840,00 R$ 9.840,00 22,19% R$ 12.023,50 R$ 12.023,50

8 R$ 29.521,70

8.1 Composição - 12 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO 2 UN R$ 46,11 R$ 46,11 22,19% R$ 56,34 R$ 112,68

8.2 Cotação - 02

CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS EM AÇO GALVANIZADO 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADOS CONFORME 
RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE: ESPALDAR, ESQUI 
INDIVIDUAL, CAMINHADA INDIVIDUAL, ABDOMINAL 
INDIVIDUAL

1 UN R$ 15.317,98 R$ 15.317,98 22,19% R$ 18.717,04 R$ 18.717,04

8.3 Composição - 19

EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FELTRADO, NÃO ARMADO, COM 8CM DE ESPESSURA, 
SOBRE 5CM DE LASTRO DE BRITA. INCLUSO POSTERIOR 
FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

0,19 M3 R$ 1.115,75 R$ 1.115,75 22,19% R$ 1.363,33 R$ 259,03

8.4 Composição - 27
BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA 1,50M SEM ENCOSTO - 
INSTALADO COM PARABOLT E GRAUTE

2 UN R$ 568,76 R$ 568,76 22,19% R$ 694,97 R$ 1.389,94

8.5 Cotação - 06
LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM PISO DE 
CONCRETO

2 UN R$ 1.361,56 R$ 1.361,56 22,19% R$ 1.663,69 R$ 3.327,38

8.6 Composição - 33
PARACICLO TIPO U INVERTIDO EM AÇO CARBONO E 
PINTURA ELETROSTÁTICA, ENGASTADO EM BLOCOS DE 
CONCRETO DE 30X30X40CM

1 UN R$ 498,94 R$ 498,94 22,19% R$ 609,65 R$ 609,65

PAVIMENTO EM SAIBRO

GUIA EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO

BANCO PEDRA LETREIRO

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO



8.7 Composição - 34
PÉRGOLA EM TORA DE EUCALIPTO D=15CM E 10CM COM 
CABOS DE AÇO

2 UN R$ 2.089,36 R$ 2.089,36 22,19% R$ 2.552,99 R$ 5.105,98

9 R$ 54.727,62

9.1 Composição - 15
REMOÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CABOS AÉREOS DE 
ILUMINAÇÃO EXISTENTE

54 M R$ 19,34 R$ 19,34 22,19% R$ 23,63 R$ 1.276,02

9.2 Composição - 18 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 39 UN R$ 195,46 R$ 195,46 22,19% R$ 238,83 R$ 9.314,37

9.3 Composição - 14
INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL 2" - INCLUSO 
ESCAVAÇÃO E REATERRO

544,88 M R$ 23,83 R$ 23,83 22,19% R$ 29,12 R$ 15.866,91

9.4 SINAPI - 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

553,5 M R$ 5,42 R$ 5,42 22,19% R$ 6,62 R$ 3.664,17

9.5 SINAPI - 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

782,5 M R$ 7,64 R$ 7,64 22,19% R$ 9,34 R$ 7.308,55

9.6 SINAPI - 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

310,46 M R$ 10,35 R$ 10,35 22,19% R$ 12,65 R$ 3.927,32

9.7 Composição - 16
REDE DE ATERRAMENTO DE POSTES METÁLICOS - CABO 
16MM² COBRE NU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

589,18 M R$ 14,42 R$ 14,42 22,19% R$ 17,62 R$ 10.381,35

9.8 Composição - 17
REDE DE ATERRAMENTO - HASTES DE ATERRAMENTO E 
CONEXÃO DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(POSICIONADOS NAS CAIXAS NA BASE DOS POSTES)

21 UN R$ 86,77 R$ 86,77 22,19% R$ 106,02 R$ 2.226,42

9.9 SINAPI - 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

21 UN R$ 29,72 R$ 29,72 22,19% R$ 36,31 R$ 762,51

10 R$ 5.943,24

10.1 Composição - 25

LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR LUZ BRANCO 
QUENTE 3000K, 50W, IP 66, ACIONADA POR RELÉ 
FOTOELÉTRICO (INCLUSO ATERRAMENTO) FIXADA EM 
BLOCO DE CONCRETO 40X40X40CM

2 UN R$ 236,12 R$ 236,12 22,19% R$ 288,52 R$ 577,04

10.2 Composição - 28
GRADE DE PROTEÇÃO PARA REFLETOR EM CANTONEIRA DE 
FERRO 1 1/2" X 1/4" E BARRA DE FERRO NERVURADA 3/8" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BASE DE CONCRETO

2 UN R$ 140,31 R$ 140,31 22,19% R$ 171,44 R$ 342,88

10.3 Composição - 29

POSTE RETO, CÔNICO, FLANGEADO, 6M, COM DUAS 
LUMINÁRIAS LED 100W (BRANCO NEUTRO 4000K) 
ACIONADAS POR RELÉ FOTOELÉTRICO - INLCUSO 
ATERRAMENTO - INSTALADO EM BLOCO DE CONCRETO 
(50X50X50CM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1 UN R$ 4.111,07 R$ 4.111,07 22,19% R$ 5.023,32 R$ 5.023,32

11 R$ 8.131,17

ILUMINAÇÃO PAISAGISMO

PAISAGISMO

ILUMINAÇÃO GERAL



11.1 Composição - 36
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MAIOR QUE 2,0M COM FERTILIZANTE, TUTORAMENTO 
DUPLO E CERCAMENTO.

5 UN R$ 120,33 R$ 120,33 22,19% R$ 147,03 R$ 735,15

11.2 Composição - 39
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MAIOR QUE 1,0M COM FERTILIZANTE, TUTORAMENTO 
DUPLO E CERCAMENTO.

3 UN R$ 83,85 R$ 83,85 22,19% R$ 102,46 R$ 307,38

11.3 Composição - 37
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. ALTURA DE MUDA 
MAIOR QUE 50CM

44 UN R$ 45,35 R$ 45,35 22,19% R$ 55,41 R$ 2.438,04

11.4 Composição - 38
PLANTIO DE TREPADEIRA COM TUTOR E CERCAMENTO. 
ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 70CM

4 UN R$ 68,34 R$ 68,34 22,19% R$ 83,50 R$ 334,00

11.5 Composição - 35
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE ESTIPE (TRONCO) 
MAIOR QUE 1,50M . INCLUINDO FERTILIZAÇÃO E 
TUTORAMENTO DUPLO E CERCAMENTO

2 UN R$ 288,42 R$ 288,42 22,19% R$ 352,42 R$ 704,84

11.6 Composição - 10
TERRA VEGETAL PARA PLANTIO - INCLUSO ESPALHAMENTO 
MANUAL

2,43 M3 R$ 168,56 R$ 168,56 22,19% R$ 205,96 R$ 500,48

11.7 SINAPI - 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 10,2 M2 R$ 42,16 R$ 42,16 22,19% R$ 51,52 R$ 525,50

11.8 Composição - 31
PLANTIO DE VEGETAÇÃO EXISTENTE, COM MATERIAL 
REAPROVEITADO DA DECAPAGEM

539,14 M2 R$ 3,45 R$ 3,45 22,19% R$ 4,22 R$ 2.275,18

11.9 SINAPI - 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 14,08 M2 R$ 18,05 R$ 18,05 22,19% R$ 22,06 R$ 310,60

12 R$ 1.560,45

12.1 Composição - 13 LIMPEZA FINAL DE OBRA 1.006,74 M2 R$ 1,27 R$ 1,27 22,19% R$ 1,55 R$ 1.560,45

LIMPEZA FINAL DE OBRA


