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GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

EMEI CASA da CRIANÇA
BAIRRO CIDADE NOVA | RIO GRANDE | RS

PROJETO ARQUITETÔNICO da COBERTURA
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PLANTA das TERÇAS e CONTRAVENTAMENTOS

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS TERÇAS E CONTRAVENTAMENTOS escala 1:200

Norte

E
s
p
a
ç
a
m

e
n
t
o
 
a
p
r
o
x
i
m

a
d
o
 
e
n
t
r
e
 
t
e
r
ç
a
s
:
 
1
,
4
0
 
m

E
s
p
a
ç
a
m

.
 
a
p
r
o
x
.
 
e
n
t
r
e
 
t
e
r
ç
a
s
:
 
1
,
3
2
 
m

Espaçamento aproximado entre terças: 1,36 m

Espaçamentos medidos nos eixos.

3 terças com comprimento

aprox. 3,40 m

espaç. 1,30 m
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Contraventamento em

 "X" entre terças
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Contraventamento em "X" entre terças

Contraventamento linear

(descontínuo) entre banzos inferiores

Contraventamento em "X" entre terças

Contraventamento em "X" entre terças
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Contraventamento no plano vertical entre pendurais das tesouras

Contraventamento linear

(descontínuo) entre

banzos inferiores

Contraventamento linear

(descontínuo) entre

banzos inferiores
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5 terças comprimento 46,40 m

1 terça comprimento 45,65 m

1 terça comprimento 44,35 m

1 terça comprim. 4,85 m

Contraventamento no Plano Vertical da Cumeeira:
Os contraventamentos no plano vertical da cumeeira, no telhado de duas “águas”,

serão executados  (em “X” a cada duas tesouras) em todos os vãos entre tesouras deste
telhado; o ângulo dos tirantes com os penduraisc

s deste contraventamento será entre 30º e 45º.

Contraventamentos nos Planos Inclinados das Terças:
Os contraventamentos nos planos inclinados das terças (em “X”) serão executados

no primeiro e no último vão entre tesouras de cada telhado, mais dois vãos intermediários do
telhado central, conforme indicado em Projeto; o ângulo dos tirantes com as terças deste
contraventamento será próximo de 45º.

Contraventamentos no Plano Horizontal dos Banzos Inferiores das Tesouras:
As duas linhas (descontínuas) de contraventamentos no plano horizontal dos banzos

inferiores das tesouras serão executadas ao longo de cada telhado; o ângulo dos tirantes com
os banzos deste contraventamento será de 90º.
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proj. externa da alvenaria
proj. externa da alvenaria

proj. ext. da alvenaria
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