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MEMORIAL DESCRITIVO PARA SUBSTITUICAO DA COBERTURA

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever servicos e fixar
materiais para a execugao da substituicdo de todos os elementos da cobertura do prédio (cujas
dependéncias atualmente estdo interditadas devido a instabilidade do telhado) da EMEI Casa
da Crianga Dr. Augusto Duprat, situada a Rua Bento Gongalves n? 179, esquina com a Rua
Cristovao Colombo, no Bairro Cidade Nova, em Rio Grande.

A nova Cobertura terd telhas termoacusticas (tipo “meio sanduiche”) e
estrutura em trelicas e tercas metalicas.

As dependéncias internas necessitam de reforma e serdo objeto de outra obra,
posterior a conclusdo da presente obra de substituicdo da Cobertura. Tal procedimento visa
conhecer a realidade da situagdo de cada compartimento da edificacao, apds o periodo efetivo
em que os componentes construtivos ficardo expostos aos agentes deteriorantes.

A edificacdo da escola é térrea com drea total construida de 922,54 m? e o
terreno tem drea de 1.345,92 m2. O prédio tem estrutura portante com paredes em alvenaria
de tijolo de barro e sem lajes de forro.

A Cobertura é limitada por platibandas e beirais (no patio).

Sera responsabilidade da Contratada a estabilidade de qualquer elemento do
prédio durante a execugdo dos servicos, bem como os danos materiais e/ou pessoais causados
a terceiros e também no que diz respeito a Seguranca do Trabalho.

Todos os servigcos terdo os arremates, acabamentos e adaptagdes que se
fizerem necessarios, perfeitamente executados.

Eventuais indicacdes de servicos e/ou materiais constantes neste Memorial
Descritivo e nao explicitos na Planilha Orgcamentaria estdo embutidos e orcados nos
respectivos itens da mesma.

A Contratada apresentard declaragdo de visita ao local das obras e de
conhecimento dos servigos a serem executados.

Haverd um Didrio de Obras permanentemente nas dependéncias da edificagao,
onde ficara registrado o andamento dos trabalhos e as altera¢gdes que se fizerem necessarias, a
critério dos Projetistas e da Fiscalizacado.

Como se trata de uma Cobertura em avanc¢ado estado de deterioragdo, alguns
servigos terdo que ser ajustados apds a remocdo do telhamento e a constatacdo real de seus
elementos e componentes.

As medidas de Projeto devem ser conferidas in loco pela empresa Construtora.

Apds a homologacdo da Licitacdo e antes de firmado o contrato, a Contratada
fard o recolhimento dos documentos de Responsabilidade Técnica (RRT ou ART), junto aos
Conselhos respectivos.
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O pagamento das taxas (ART/RRT, Alvaras, Licengas, Tributos, Impostos, etc.)
referente a execucdo de obra, ocorrerdo por conta da Contratada e terdao cépias no local das
obras.

As despesas com taxas, placas, vigia, etc. estdo incluidas no B.D.I. proposto.

O Termo de Recebimento Definitivo serd expedido por Comissdo designada
para tal fim, conforme Lei 8.666/1993.

Durante a obra, a Contratada atendera todas as diretrizes do Plano de
Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construgdo Civil da Prefeitura Municipal do Rio Grande
(PGRSCC/PMRG).

1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.1. Administragdo Local da Obra

Corresponde ao gerenciamento permanente para a correta execu¢do dos
servicos no canteiro de obras. A administracdo da obra competird ao Engenheiro Civil e ao
Encarregado Geral. A Contratada executara no patio da escola uma construgdo provisdria em
madeira, que servird em parte para guarda de materiais e em parte para administracdo da
obra. O prazo total para a execucdo da obra serd de 4 meses.

1.2. SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1. Placa de Obra

Serd de responsabilidade da Contratada, providenciar a confeccdo e afixacdo da
placa de obra, de acordo com o modelo normatizado pela Prefeitura Municipal do Rio Grande.

A placa terd 2,00 m de largura por 1,00 m de altura, confeccionada em chapa
galvanizada com estrutura de madeira. Sera fixada em local visivel desde a via publica.

A empresa vencedora consultard a Contratante para executar o modelo
administrativo vigente.

1.2.2. Projeto Executivo de Estrutura Metalica para Cobertura

O projeto considerado para a estimativa de custos da estrutura metdlica da
cobertura do prédio é um projeto basico, caberda a Contratada analisar e apresentar um
projeto executivo desta estrutura, elaborado por profissional capacitado, com apresentacdo de
Anotacgdo de Responsabilidade Técnica e toda a documentagao necessdria para a execugdo do
servigo. Este projeto devera ser submetido a analise da equipe técnica da PMRG responsavel
pelo projeto basico.
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No projeto executivo da estrutura da cobertura, a contratada devera verificar
os esforcos e validar, sempre que possivel e vidvel, os detalhamentos presentes no projeto

basico.

1.3. COBERTURA EXISTENTE
A Cobertura em cimentoamianto das dependéncias da Sala das Voluntarias e

respectiva Cozinha permanecerd como se encontra, pois ndo foram constatadas ou relatadas
infiltracGes ou patologias.

As paredes laterais existentes em algum “pano” ou “meia-dagua” de telhado,
que estdo afetando a execucdo da Cobertura nova, terdo suas alturas ajustadas (conforme
indicado neste Memorial) para ndo interferir na planicidade de cada “meia-dgua” do

telhamento.
A nova inclinagdo das diversas “aguas” do telhado sera unica de 10 %, com a

alteracdo da nova "meia-agua" sobre a Brinquedoteca 2 e a extensao do telhado novo sobre a

Garagem, elevando-se a sua altura.

1.3.1. Remogao de Telhas
1.3.2. Remogao de Trama de Madeiras
1.3.3. Remogdo de Tesouras de Madeira

A Cobertura existente devera ser totalmente removida, (telhamento, trama de
madeira e tesouras), caso se constate a possibilidade de aproveitamento de algum material, a
fiscalizacdo devera ser informada para verificar junto a Secretaria Municipal de Educacdo, o
interesse em recolher e armazenar este material em local apropriado.

Permanecerdo os condutores verticais, embutidos na alvenaria, que ndo serdo

utilizados.

1.3.4. Remogao dos Reservatdrios Existentes

Os 3 reservatorios e encanamentos existentes sobre o telhamento, ao lado da
Garagem, serdo removidos, bem como serdo demolidas suas estruturas de alvenaria de apoio
(indicado em subitem proprio deste Memorial), que resultarem acima do novo telhamento.

1.4. NOVO TELHAMENTO TERMOACUSTICO
1.4.1. Telhamento com Telha Metdlica Termoacustica TP-40

O telhamento sera realizado com telhas termoacusticas, tipo “meio sanduiche”,
modelo trapézio 40, com rufos e contrarufos nos telhados de uma “agua” e cumeeiras no
telhado de duas “aguas”, inclinagdo Unica de 10 %.
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As telhas utilizadas na nova Cobertura serdao inteiras (sem trespasse
longitudinal), com comprimentos inferiores a 12 m. Os comprimentos de cada telhado serdo
conferidos no local pela Contratada.

Cada telha sera composta por uma chapa (AZM-150) superior, tipo galvalume
(composto de revestimento com 55 % de aluminio, 43,4 % de zinco e 1,6 % de silicio - com 150
g/m? somando as duas faces da chapa, por imersdo a quente), espessura 0,5 mm (referéncia
26), miolo com eps densidade 20 kg/m® (ou espuma PU, ou polisosanurato PIR) na espessura
de 3 cm e revestimento na face inferior plana com filme reforcado (kraft + rafia + aluminio +
polietileno branco) (NBR 14514:2008 - Telhas de Aco Revestido de Sec¢do Trapezoidal).

O fabricante da telha galvalume anexara o Certificado da chapa AZM-150
fornecido pela usina.

A face superior da chapa galvalume (a vista) terd pré-pintura eletrostatica
branca, em func¢do de sua alta refletividade no acabamento natural.

As telhas serdo fixadas nas tercas com parafusos galvanizados autobrocantes
%”x8 cm nas ondas altas (deve sobrar ainda no comprimento cerca de 1 cm de rosca abaixo da
mesa superior da terca). As telhas serdo furadas previamente. Os parafusos terdo arruelas
vedantes, conforme indicacdo do fabricante da telha.

Nas tercas de beiral e de cumeeira serdo cinco parafusos por telha (em todos os
trapézios altos); nas demais tercas (centrais) os parafusos serdo fixados em trapézios
alternados.

Os trespasses transversais das telhas receberdo parafusos galvanizados de 1”
autobrocantes “de costura”, na borda inclinada do trespasse, a cada 50 cm, no maximo, para
evitar ruidos em dias de chuva.

Todos os parafusos receberdo vedagao adicional, em cima das cabegas, com PU
ou manta autoadesiva, em rodelas.

Os telhados serdo perfeitamente limpos depois de prontos, especialmente
guanto aos residuos (pd) das furagdes metdlicas.

Os telhadistas pisardo sempre na parte baixa da telha; nunca no trapézio maior.

O fabricante sera comunicado sobre as faces das telhas de beiral (longitudinais
e transversais) que terdo as bordas expostas, para fornecimento dos respectivos
acabamentos/revestimentos. Os fechamentos laterais das bordas das telhas sé ocorrerdo nos
trechos em beiral livre.

Os acabamentos serdo fixados com rebites herméticos 4,0x15 mm, apds
furagao com broca 4,5; os acabamentos frontais terdo 6 rebites por acabamento e os laterais
terdo rebites a cada 30 cm, no maximo.

1.5. CUMEEIRAS, RUFOS e CONTRARUFOS
As cumeeiras (trapezoidais), os rufos e os contrarufos serdo com a chapa

galvalume especificada (espessura 0,5 mm, com pintura eletrostatica branca). O corte da
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chapa, que for inevitavel, sera efetuado com tesoura apropriada, vedado o uso de
esmerilhadeira.

1.5.1. Cumeeiras

As cumeeiras serdo colocadas conforme indicacdes do fabricante, e terao
inclinagdo de 10 %.

1.5.2. Rufos e Contrarufos

Os rufos serdo furados com broca de aco, antes da fixacdo, a cada 60 cm e a
10 cm da borda (cuidar para ndo esgacgar os furos). Usar parafuso galvanizado cabeca panela e
bucha 6 com vedante em cima das cabecas em PU ou manta autoadesiva em rodelas. Os rufos
e os contrarufos serdo arrematados na parede com PU ou vedacalha.

1.6. ESTRUTURAS DE APOIO
A estrutura de apoio do telhamento serd em tesouras/trelicas metalicas e

tercas também metdlicas, em aco galvanizado. A camada de zincagem terd espessura minima
de 70 um (micrémetros).

As linhas das tesouras/trelicas também dardo sustentacdo na futura colocagdo
dos forros de pvc (em obra posterior).

Os componentes estruturais serdo em aco ASTM-A36 (ver NBR 6355: 2012 -
Perfis estruturais de ago formados a frio - Padronizagdo). A resisténcia a tragdo do aco ASTM
A36 sera entre 400 MPa (58 ksi) e 550 MPa (80 ksi).

A solda, onde for absolutamente necessaria, sera efetuada com eletrodo E-
70xx, Fu= 485 MPa. A solda (Mig ou Tig) sera efetuada com eletrodo 2,5 mm para solda
elétrica.

As soldas devem ser continuas.

Obs.: A Contratada pode optar por galvanizagdo posterior das estruturas
prontas (soldadas) de ago, devendo utilizar, nas treligas e nas tergas, a zincagem por imerséo a
quente (também chamada galvanizacGo a fogo). A camada de zincagem serd a mesma
indicada. Antes de receber o zinco, o produto é preparado dentro de um processo dividido nas
etapas a seguir: Desengraxe (com solugdo desengraxante alcalina ou dcida); Enxdgue
(eliminacGo de possiveis residuos); Decapagem (imersdo em dcido hidrocloridrico a
temperatura ambiente); Enxdgue (elimina¢do de possiveis residuos); Fluxagem (imersGo em
solugdo de fluxo composta de cloreto de aménia e zinco); Secagem e Zincagem (imersdo em
zinco fundido a uma temperatura de 4509 C).

Na chegada a obra dos componentes estruturais galvanizados, a Contratada
medird a camada, com aparelho simples para medicdo, leitura direta em micrémetros, e
fornecerd o respectivo Certificado de Qualidade (onde constara os valores das medicGes das
espessuras do revestimento), expedido pelo fabricante. Apresentarad também o Certificado de
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Andlise do Zinco na cuba da galvanizacgdo, cuja pureza minima é de 98 % de zinco, em acordo
com as normas brasileiras para galvanizagao:

NBR 6323:2016 - Galvanizagdo por imersdo a quente de produtos de acgo e ferro
fundido - Especificacdo

NBR 7399:2015 - Produto de aco e ferro fundido galvanizado por imersao a
qguente - Verificacdo da espessura do revestimento por processo nao destrutivo - Método de
ensaio.

NBR 7400:2015 - Galvanizacao de produtos de aco e ferro fundido por imersao
a quente -Verificagcdo da uniformidade do revestimento - Método de ensaio.

Havendo necessidade inevitavel de soldagem dos elementos galvanizados,
devem ser efetuados os seguintes procedimentos:

- esmerilhar o revestimento galvanizado antes de soldar (2,5 a 10 cm para cada
lado);

- efetuar a soldagem (Mig ou Tig) continua, ndo pontual;

- limpar o cord3do de solda (escéria e carepa) com escova de acgo;

- pintar com tinta epodxi rica em zinco, com no minimo 85 % de Zn (tinta
aprovada pela Fiscalizacdo em Diario de Obra), na pelicula seca (com pincel, nunca spray, pois
ndo da camada); a camada terd espessura minima de 100 um.

1.6.1. Tesouras/Trelicas

As tesouras/trelicas serdo executadas com componentes de aco ASTM-A36,
com as especificagdes que seguem:

- Banzo superior (“perna”): perfil “U” de 75 x 40 mm, chapa 14 (1,9 mm);

- Banzo inferior (“linha”): perfil “U” de 75 x 40 mm, chapa 14 (1,9 mm);

- Montante (“pontalete”) e pendural: perfil “U” de 68 x 30 mm, chapa 14
(1,9 mm);

- Diagonal (“escora”): perfil “U” de 68 x 30 mm, chapa 14 (1,9 mm);

O numero de tesouras em cada telhado estd indicado no Projeto de Arquitetura
e na Planilha Or¢gamentaria.

As extremidades das tesouras/trelicas serdo apoiadas em nova cinta de
concreto sobre a alvenaria existente, conforme dimensionamento indicado.

1.6.2. Tergas

As tercas serdo em perfil (enrijecido) viga G, 20x40x75 mm, chapa 14 (1,9 mm),
com espagamento maximo de 140 cm, no aco ja indicado.

As tercas serdo travadas sobre as tesouras/trelicas por meio de cantoneira
galvanizada “L” 4x4 cm, chapa de 3 mm.
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A fixacdo das cantoneiras nas tercas e nas tesouras serd efetuada com 4
parafusos galvanizados autobrocantes de % x 25 mm (ASTM A325), posicionados
diagonalmente (2 a 2) nas faces da cantoneira.

A face superior das tercas recebera fita de pvc (2x40 mm) no contato com as
telhas.

Obs.: Os novos telhamentos sobre a Garagem e Brinquedoteca 2 poderdo ser
sustentados com tercas, sem o emprego de treligas.

1.6.3. Contraventamentos

Os contraventamentos no plano vertical da cumeeira, nos planos inclinados das
tercas e no plano horizontal dos banzos inferiores das tesouras serdao executados com tirantes
descontinuos de aco galvanizado de 10 mm.

Serdo totalmente tensionados com o auxilio de porca e contraporca e, onde
necessario (nos tirantes com fixacdo ndo perpendicular), com o auxilio adicional de cantoneira
galvanizada “L” de 4X4 cm, chapa de 3 mm.

1.6.3.1. Contraventamento no Plano Vertical da Cumeeira

Os contraventamentos no plano vertical da cumeeira, no telhado de duas
“aguas”, serdo executados em “X” (a cada duas tesouras) em todos os vdos entre tesouras

deste telhado.
0 angulo dos tirantes com os pendurais deste contraventamento sera entre 302

e 459,
1.6.3.2. Contraventamentos nos Planos Inclinados das Tergas

Os contraventamentos nos planos inclinados das tercas (em “X”) serdo
executados no primeiro e no ultimo vdo entre tesouras de cada telhado, mais dois vdos
intermedidrios do telhado central, conforme indicado em Projeto.

O angulo dos tirantes com as tercas deste contraventamento sera proximo de

459,
1.6.3.3. Contraventamentos no Plano Horizontal dos Banzos Inferiores das Tesouras

As duas linhas (descontinuas) de contraventamentos no plano horizontal dos
banzos inferiores das tesouras serdo executadas ao longo de cada telhado, conforme indicado
em Projeto.

1.7. PLUVIAL

1.7.1. Calhas
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1.7.1.1. Remogao de Calhas

Todas as calhas existentes serdo removidas.

1.7.1.2. Calhas Novas

As novas calhas serdo em chapa 24 de ferro lisa, de aco carbono 1020
galvanizado, com suportes galvanizados apropriados (pesos proprio, com agua, fixacdo contra
ventos, etc), sec¢ao de 20 x 20 cm.

Serdo colocadas novas calhas de beiral nas fachadas internas do patio,
conforme indicado em Planta de Cobertura. A solda para as emendas das calhas serd efetuada
com estanho, apés dupla dobra.

A platibanda na lateral Nordeste da edificacdo serd parcialmente demolida
(rebaixada na sua altura, conforme reiterado no subitem “Demolicdo de Paredes”), de forma
que o telhamento resulte em beiral com nova calha, conforme a “meia-agua” oposta deste
mesmo telhamento.

1.7.1.3. Calhas com Tela

Os trechos de calha que ficarem centrais (ndo em beiral) serdo protegidas por
tela de aluminio, antifolhas (em funcdo das arvores do entorno) e serdo fixadas nas proprias
calhas, conforme fabricante.

1.7.2. Condutores de Descida, Caixas Pluviais e Condutores Horizontais

A drenagem pluvial sera subterranea e executada conforme indicado em Planta
de Localizagdo, respectivas normas brasileiras e manuais técnicos pertinentes. Serdo
conferidos previamente os niveis internos e externos, de forma a possibilitar o escoamento
necessario com as declividades indicadas.

Nas conexdes, os anéis de vedagdo serdo utilizados preferencialmente em vez
de adesivo. Para possibilitar eventuais dilataces, os tubos ndo serdo colocados até o fundo
das bolsas.

Apds verificados e ajustados os niveis e as declividades necessdrias, os tubos
serdo assentados, em todo seu comprimento, em uma camada de areia fina compactada, com
altura de 20 cm. A linha superior dos tubos ficard no minimo a 20 cm do piso pronto ao longo
do percurso. A vala e o reaterro devem estar isentos de pedras, torrdes de terra e materiais
cortantes. Na Garagem (ndo sera executado piso nesta etapa da obra) os tubos serdo apoiados
sobre bases de tijolos macicos, 20x20x20 cm (altura aproximada, a ajustar), espacadas em
torno de 1.50 m, assentados e chapiscados com cimento e areia 1:3.

Os condutores verticais existentes, dos beirais e das calhas de platibanda, nao
serdo reaproveitados nesta obra.
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1.7.2.1. Novos Condutores Verticais

Os novos tubos de descida aparentes, nas fachadas internas do patio, serdo em
pvc, do tipo rigido, série reforgada, junta eldstica e conexdes, diametro conforme Projeto de
Cobertura. Terdo curvas curtas 90° no piso, voltadas em dire¢do a respectiva caixa coletora
mais préxima.

Serdo fixados na alvenaria por meio de bragadeiras galvanizadas (largura
minima de 2 cm) a cada 1,20 m na altura, no maximo, sendo que a 12 ficara préxima a curva
junto ao solo.

1.7.2.2. Caixas Pluviais

Conforme Projeto, o patio central terd 3 novas caixas coletoras e o escoamento
sera efetuado aparente sobre o contrapiso atual da Garagem (que se encontra em nivel
inferior aos demais pisos internos e em mau estado) e terad destino em outra nova caixa pluvial
de passagem a ser executada na faixa de grama do passeio publico em frente a Garagem. O
destino final das dguas pluviais, recolhidas no pétio central, sera a caixa pluvial da rede publica
(na esquina das duas ruas confrontantes).

O escoamento do patio lateral sera efetuado com 4 novas caixas coletoras
diretamente até a caixa pluvial da rede publica (em frente ao portdo da Rua Bento Gongalves).

As novas caixas pluviais serdo de alvenaria rebocada internamente, de tijolos
macicos a frontal, dimensdes internas de 60x60x60 cm, com fundo 85x85x8 cm, em concreto
armado de 20 MPa, com ferros 6 mm cada 10 cm, nos dois sentidos.

1.7.2.2.1 Coletoras

Nas caixas coletoras, as tampas serdo em grelhas de ferro 70x70 cm,
executadas com quadro de prancheta de ferro preto de 1%4”x’3¢” e travessas em perfil “T” de
1%"x%/.¢", afastadas entre si em 15 mm, galvanizadas depois de prontas. As tampas serdo
fixadas as suas molduras da base (executadas com cantoneiras de 11/4”x3/15”) por meio de 2
dobradicas “canh3do” galvanizadas de 1/2”. Ndo poderd haver desnivel entre as tampas de
grelhas e o piso pavimentado.

As caixas coletoras no patio terdo as duas primeiras fiadas de tijolos, do fundo,
assentadas com juntas abertas de 10 cm para evitar o empogamento, com brita 1 e 2 no

entorno destas fiadas até a distancia de 50 cm e altura de 35 cm.

1.7.2.2.2 De Passagem

Na caixa de passagem do passeio publico da Rua Cristévdo Colombo, a tampa
serd de concreto armado de 20 MPa, dimensdes de 70x70x7 cm, com ferro 6 mm cada 10 cm
nos dois sentidos.
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1.7.2.2.3. Fechamento das Caixas Coletoras Existentes

As duas caixas coletoras do patio ndo serdo utilizadas. As extremidades dos
tubos serdo vedadas e sobre elas sera executado aterro compactado e contrapiso simples
(indicado adiante).

1.7.2.3. Condutores Horizontais

Os condutores horizontais novos serdo do tipo rigido, série reforcada, junta
eldstica e conexdes, diametros conforme Projeto.

1.7.2.4. Escavagao, Demoli¢do e Reconstrugao do Piso
1.7.2.4.1. Abertura de vala

No patio lateral e na faixa de grama do passeio publico da Rua Cristévao
Colombo a escavacdo serd direta no solo (exceto sob o abrigo de 6nibus), com largura e
profundidade aproximadas de 80 e 40 cm.

Nos locais das demais escavacdes, primeiramente serdo demolidos os
pavimentos existentes.

1.7.2.4.2. Demoli¢ao de Piso

Para passagem dos tubos pluviais enterrados alguns pisos serdo demolidos,
inclusive em todas as tubulacdes do patio central.

A demoli¢do do piso terd a largura aproximada de 80 cm, centrada na linha da
tubulagdo, com as bordas em recorte com ferramenta apropriada para as novas juntas secas
de piso. Apds a conexao dos sistemas, os pisos serdo reconstituidos no padrao de contrapiso.

1.7.2.4.3. Reaterro

Apds a colocagao da tubulagdo pluvial, serd efetuado o reaterro devidamente
umidecido e compactado.

1.7.2.4.4. Reconstrugao do Piso

Apds a remogdo do piso demolido, colocadas as canalizagdes indicadas e
compactacdo do solo, a drea de piso novo sera revestida com uma camada de piso de concreto
de, no minimo, 8 cm de espessura, com traco 1:3:4 (cimento, areia, brita 1 e pedrisco, com
adicdo de impermeabilizante), sobre uma camada de 5 cm de brita 2 previamente molhada e
apiloada. Deverd ser uniforme e inclinado (1 %) em dire¢do as novas caixas coletoras. O
acabamento liso serd efetuado ainda no concreto fresco.
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Trechos em grama permanecerdo em grama.

1.8. FORROS
Os forros ainda existentes de estuque serdo demolidos; os forros existentes de

pvc serdo removidos e preservados para recolocacdo em obra posterior.
Os compartimentos ndo receberdo forros nesta obra.

1.8.1. Demoligao de Forros de Estuque

Os forros ainda existentes em estuque serdo demolidos com atendimento as
Normas de seguranca respectivas. A relacao de forros a demolir (inclusive o forro de madeira
no Hall da esquina), estd indicada na Planta Baixa do Existente.

Obs.: A Fiscalizagdo registrard cada compartimento em Didrio de Obra, para
posterior conferéncia com os quantitativos da Planilha.

1.8.2. Retirada e Preservagao dos Forros de PVC

Os forros de pvc existentes foram colocados mais recentemente e apresentam-
se em bom estado. Serdo cuidadosamente retirados (com seus componentes), separados por
compartimento e depositados em local adequado para recolocacdo, preferencialmente nos
proprios compartimentos, protegidos por lonas ou manta similar. Considerou-se o ndo
reaproveitamento dos rodatetos.

1.9. ALVENARIA
As paredes novas ndo receberdo pintura.

1.9.1. DemoligGes de Paredes

As demoli¢Bes indicadas de paredes serdo efetuadas com atendimento as
Normas respectivas.

A platibanda na lateral Nordeste da edificagdo serd parcialmente demolida
(rebaixada na sua altura), de forma que o telhamento resulte em beiral com calha.

O oitdo, na extremidade da edificacdo proxima as dependéncias das
Voluntadrias, tera sua altura reduzida, em fungdo da nova inclinag¢do do telhado, até a altura de
30 cm acima do novo telhamento.

O oitdo, na outra extremidade da edificacdo, em uma das laterais da Garagem,
sera rebaixado acompanhando a nova empena na outra lateral (divisa lindeira) da Garagem.

As paredes de apoio dos 3 reservatérios (a remover) serdo parcialmente
demolidas, de forma a ficarem sob o novo telhado e ndo interferirem na execugdo do mesmo.
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As paredes externas da sala da Brinquedoteca 2 necessitardo de ajustes
(redugdo) nas alturas, em funcdo do seu novo telhado (individualizado), com nova inclinacgéo,
mantendo-se o “pé-direito” atual como referéncia.

A parede localizada sobre a Brinquedoteca 1 e compartimentos contiguos,
acima dos forros, terd sua altura reduzida, em func¢do da inclinagao da nova cobertura.

1.9.2. Novas Paredes

As novas alvenarias serdo executadas com tijolos ceramicos maci¢cos, com
espessura conforme a respectiva parede. A argamassa para assentamento dos tijolos terd
traco 1:6 (cimento e areia), com aditivo impermeabilizante para melhorar a trabalhabilidade.
Todos os tijolos devem ter igualdade nas dimensdes, arestas vivas, superficies dsperas e cor
uniforme, sem manchas. Serdo molhados antes do assentamento.

Na Garagem sera elevada a alvenaria da divisa lindeira, para fechamento da
ampliacdo do telhado, sendo que a empena acompanhard o telhamento inclinado, com altura
de mais 30 cm.

O novo oitdo e a nova empena, que dividem os telhados, acompanhardo os
formatos dos telhamentos (duas “aguas” e “meia-agua”), com altura de 30 cm acima destes.

As duas platibandas sobre os alinhamentos prediais terdo suas alturas
aumentadas (estimado em 50 cm), de forma a possibilitar a colocacdo dos novos rufos e
contrarufos. Também terd esta nova altura o trecho da platibanda ndo demolida do telhado,
junto ao pétio lateral.

Obs. O revestimento de parede externo serd em reboco, bem como o interno até
a nova altura do forro (3,85 m); acima do forro somente chapisco.

1.9.3. Ornato na Fachada

Na elevagdo da alvenaria da Garagem, na Fachada da Rua Cristévao Colombo, o
ornato existente (cimalha) no prédio, serd estendido até o final do alinhamento predial da
edificacdo. Deve seguir o modelo e o padrdo construtivo existentes, verificados in loco.

1.10. REVESTIMENTO DE PAREDES
Conforme ja indicado, as alvenarias ndo receberao pintura.

1.10.1. Revestimento Completo

As faces externas das novas paredes (expostas as intempéries) serdo revestidas
com chapisco (0,5 cm), embogo (espessura maxima de 1,5 cm) e reboco feltrado (0,5 cm).

As argamassas terdo trago conforme segue:

- chapisco interno e externo 1:3 (cimento e areia grossa);

- embocgo interno e externo 1:5 (cal hidraulica e areia média) + 10 % (cimento);
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- reboco interno e externo 1:3 (cal hidraulica e areia fina) + 10 % (cimento).
O oitdo que tera sua altura reduzida, receberd acabamento de reboco na face

superior aparente.
O emboco e o reboco poderado ser substituidos por massa Unica industrializada.

1.10.2. Chapisco

As faces das alvenarias novas que ficarem internas a Cobertura serdo revestidas
somente com chapisco, conforme indicado.

1.11. REFORCO ESTRUTURAL
Para a execucdo da nova cobertura, serdo necessarios alguns reforcos na

estrutura do prédio.

Em dois locais, indicados em projeto, serdo executados pérticos em estruturas
metadlicas que servirdo para apoiar as tesouras metalicas, bem como as calhas e novas
alvenarias de platibanda, ainda, ao longo de todas as paredes que servem de apoio as tesouras
metalicas, sera executada uma cinta em concreto armado.

1.11.1. Fundagdo

1.11.1.1. Remogdo Cuidadosa de Ladrilhos Existentes e Demoli¢do de Piso em
Concreto.

Nos locais onde serdo executados os blocos de fundagdo, deverdo ser
demarcadas as posicoes destes e delimitada a area de abertura de vala para sua execucao,
considerando-se 20cm maior em cada face das dimensdes do bloco, para a execugdo das
formas, exceto onde o bloco for faceado pela fundagdo existente do prédio. Neste local, os
pisos existentes em ladrilho hidraulico deverdo ser removidos de forma cuidadosa, e
armazenados em local apropriado, para posterior aproveitamento. Na mesma regido, o
contrapiso em argamassa devera ser demolido.

1.11.1.2. Escavagdo Manual de Valas

Apds a remocdo do piso, deverd ser realizada a escavacdo necessaria de modo
que a base do bloco de fundagdo fique posicionada no mesmo nivel da fundagdo existente do
prédio, caso isso ndo seja possivel, a fiscalizagdo devera ser informada para buscar a melhor
solucdo junto aos projetistas.

1.11.1.3. Lastro com Material Granular

Sob os blocos, devera ser executado um lastro em brita n°2 com 5cm de

espessura.
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1.11.1.4. Bloco de Funda¢ao em Concreto Armado

Apds a colocacgao do lastro deverdo ser executadas as formas de madeira, para
posterior colocacdo da armadura em aco CA-50, com a utilizacdo de espagadores visando
garantir o correto cobrimento da armadura em todas as faces do bloco.

O concreto utilizado deverd possuir um Fck minimo de 25Mpa.

A concretagem somente deverd acontecer apds a conferéncia e liberacdo por
parte da fiscalizacdo da obra.

Apds a cura do concreto, as faces dos blocos deverdo receber duas demaos de
emulsdo asfaltica para impermeabilizagdo.

1.11.1.5. Execugao de Chumbadores

Durante a execuc¢do da armadura dos blocos de fundacdo, devera ser prevista a
colocacdo de barras roscadas zincadas de 1/2”, com no minimo 30cm embutida no bloco e
5cm de rosca livre sobre a face superior do bloco para fixacdo da chapa metdlica, com uso de
porcas e arruelas galvanizadas.

1.11.1.6. Reaterro Manual

Apds a execucdo dos blocos de concreto, remoc¢do das formas e cura da
impermeabilizacdo das faces, deverd ser realizado o reaterro no local, este devera ser
devidamente compactado para posterior execucao de novo piso em argamassa.

1.11.1.7.Execucgao de Piso em Concreto e Colocagao de Ladrilho Hidraulico

Sobre o aterro devidamente compactado devera ser colocada uma camada
com 5cm de brita para posterior execugdo do piso em concreto com espessura de 6cm, este
deverda estar devidamente nivelado para a correta colocacdo do ladrilho hidraulico
reaproveitado, mantendo o padrao do piso existente.

Todos os niveis das camadas deverdo ser planejados de forma com que o
ladrilho seja assentado exatamente no mesmo nivel do piso existente.

1.11.2. Estrutura Metalica
1.11.2.1. Chapa de Ago Sobre Blocos de Concreto

Sobre a superficie do bloco de concreto, devera ser parafusada uma chapa de
aco ASTM A36, com 10mm de espessura e dimensGes de 50x65cm, com a fura¢do de acordo
com a posicao dos chumbadores.
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1.11.2.2. Colunas em Perfi “I” de Ago Laminado

As colunas serdo em aco estrutural A572, em perfil do tipo W360x51,0, tendo
suas bases soldadas, em todas as suas arestas, nas chapas metdlicas sobre o bloco de
fundacdo. As colunas serdo compostas por dois perfis sobre cada bloco de fundacgdo e terdo
altura suficiente para que possam apoiar as vigas metalicas no nivel correto de apoio das
tercas da cobertura.

1.11.2.3. Vigas em Perfi “I” de Ago Laminado

As vigas serdo em ago estrutural A572, em perfil do tipo W360x51,0, tendo seus
apoios soldados, em todas as suas arestas, nos perfis das colunas, conforme detalhado em
projeto.

1.11.2.4. Chapa de Aco Sobre Vigas Metalicas

Sobre a superficie das vigas metdlicas, para servir de apoio aos componentes da
cobertura, sera soldada uma chapa de aco ASTM A36, com 10mm de espessura e 60cm de
largura ao longo de toda a extensdo dos porticos metdlicos, as soldas deverdo ser executadas
ao longo de todas as arestas de apoio das vigas, em toda sua extensao.

1.11.2.5. Pintura de Estrutura Metalica

Todos os perfis e chapas utilizados para o reforco estrutural, deverdao receber
duas demaos de esmalte sintético anti-ferrugem, do tipo Hammerite ou similar.

1.11.3. Cintas em Concreto Armado
1.11.3.1. Cintas em Concreto Armado

Ao longo de todas as paredes que servem de apoio nas extremidades das
tesouras, e em algumas paredes intermediarias (indicado em projeto), deverd ser executada
uma cinta em concreto armado. Para tal, onde necessario, a alvenaria existente deve ser
demolida no local de execugdo destas cintas, para posterior colocacdo da armadura e
posicionamento das formas de madeira, com a utilizacdo de espagadores visando garantir o
correto cobrimento da armadura em todas as faces da cinta.

O concreto utilizado devera possuir um Fck minimo de 20Mpa.

As concretagens somente deverdao acontecer apds a conferéncia e liberagdo por
parte da fiscalizagao da obra.

1.12. INSTALAGOES ELETRICAS
Os eletrodutos e os pontos elétricos (interruptores e tomadas) serdo mantidos.
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1.13. INSTALAGOES HIDRAULICAS
A instalacdo Hidrdulica, onde necessario interromper, receberd terminais

préprios para tamponar o ponto d’agua.

1.14. INSTALAGOES SANITARIAS
A instalacdo Sanitaria existente permanecerd em funcionamento e assim

devera estar na conclusdo da obra.

1.15. LIMPEZA GERAL DA OBRA
Os servicos de limpeza geral satisfardo, durante e ao final da obra, aos

seguintes requisitos:

- O prédio devera estar permanentemente limpo ao longo da execucdo da obra.

- Todos os entulhos e materiais que serdo removidos devem ser armazenados
em local adequado até o momento de sua remocgao.

A Contratada atendera, durante a execucdo e ao final da obra, a todas as
diretrizes do Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construgdo Civil da Prefeitura
Municipal do Rio Grande (PGRSCCPMRG).

Rio Grande, 04 de novembro de 2021.

Eng? Civil Everton Mena Lopes
CREA 166622

Arg. e Urb. Artur F. A. Colembergue
CAU A5954-4
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