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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.
PMRG COMP001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO_SINAPI_74209/001_01/20 M2 314,71 321,06
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,10 22,53
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,92 18,84

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 337,32 345,57

SINAPI-I 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA M     1 4,32 4,32

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4 6,44 6,44

SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 
X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2    1 225,00 225,00

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,11 21,16 21,16

PMRG COMP002
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA_SINAPI_41598_01/20 UN 2.929,88 2.965,24

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 20,73 23,23
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 16,92 18,84

SINAPI-I 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN    0,1333333 102,01 102,01

SINAPI-I 420
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA 
MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN    2 46,40 46,40

SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M     3 15,87 15,87

SINAPI-I 937
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 
NOMINAL 10 MM2 M     27 9,58 9,58

SINAPI-I 1062
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE 
ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN    1 331,53 331,53

SINAPI-I 1096
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 
ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN    2 153,97 153,97

SINAPI-I 1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN    8 8,11 8,11
SINAPI-I 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    4 2,06 2,06
SINAPI-I 2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN    1 75,11 75,11
SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     8 8,05 8,05

SINAPI-I 2731
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO M     7,96 155,00 155,00

SINAPI-I 3379
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN    1 89,85 89,85

SINAPI-I 4346
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 
6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN    2 10,96 10,96

SINAPI-I 11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 
MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN    2 0,96 0,96

SINAPI-I 12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    2 5,84 5,84
SINAPI-I 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2 1,36 1,36
SINAPI-I 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2 1,01 1,01

PMRG COMP003 ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDROMETRO 7m³/h (1") UN 866,12 877,33

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,47 17,45 19,53
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,47 19,82 22,28

SINAPI-I 65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    2 1,34 1,34

SINAPI-I 829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1 1,38 1,38
SINAPI-I 1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    3 10,67 10,67
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    1,71 4,29 4,29
SINAPI-I 3870 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" UN    1 10,30 10,30
SINAPI-I 6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN    1 41,63 41,63
SINAPI-I 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    1 6,31 6,31

SINAPI-I 7602
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO 
CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) UN    1 62,88 62,88

SINAPI-I 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     3,2 5,67 5,67
SINAPI-I 9895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2 22,31 22,31

SINAPI-I 12775
HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA 
POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) UN    1 535,29 535,29

SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN    0,47 9,37 9,37
SINAPI-I 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN    0,04 25,11 25,11
SINAPI-I 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,07 87,17 87,17

PMRG COMP004 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS UN 1.861,19 1.884,15

SINAPI 91031
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. 
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 7 242,03 244,92

SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 CHP 1 166,98 169,71

PMRG COMP005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 8.446,79 9.727,96
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11 87,25 100,84
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 42,54 48,97

PMRG COMP022
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA M2 22,76 24,92

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53 17,78 19,84
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 20,10 22,53

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,06 6,44 6,44
SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,2 3,27 3,27
SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,01 20,80 20,80

COMPOSIÇÕES
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SINAPI-I 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - 
PARA PROTECAO DE OBRAS M2    1,1 2,98 2,98

PMRG COMP006
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE_SINAPI_78472_01/20 M2 0,31 0,37

SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 14,20 16,20
SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 17,68 20,24
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 16,92 18,84
SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 28,77 33,08

SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 
2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,001 77,67 80,33

SINAPI-I 4415
SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA M     0,002886 3,00 3,00

PMRG COMP007 SUPRESSÃO DE ÁRVORES COM TRANSPORTE UN 126,27 137,20

SINAPI 98529
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 1 52,33 58,26

SINAPI 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL 
A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 1 73,94 78,94

PMRG COMP008 ATERRO DE SAIBRO (INCLUSIVE TRANSPORTE) M3 154,67 155,62
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 16,92 18,84
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017 42,54 48,97

SINAPI 53849
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 0,011 89,67 89,67

SINAPI 88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011 29,15 33,17

SINAPI 53788

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 0,014 61,21 61,21

SINAPI 88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 19,69 22,20
SINAPI-I 6076 SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3    1,1867 78,20 78,20

SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 65,8 0,88 0,89

PMRG COMP009 ESCORAMENTO DE MEIOS-FIOS M 4,26 4,49

SINAPI-I 368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,05 44,75 44,75
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 16,92 18,84

PMRG COMP010 ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS M2 45,82 50,27
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,43 16,92 18,84
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,10 22,53

SINAPI-I 4425
VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA M     0,19 16,81 16,81

SINAPI-I 4433
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA M     0,08 15,54 15,54

SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,12 20,80 20,80
SINAPI-I 43692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) KG    0,04 16,13 16,13

PMRG COMP011 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA ELEMENTOS BL E PV UN 239,33 242,09

SINAPI 73536

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", 
DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 CHP 8 24,08 24,08

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 16,92 18,84

SINAPI 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 1 33,16 34,38

PMRG COMP012
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA TUBULAÇÃO (TCPO 12 02240.8.1.2+COMP PLEO 
SUZEL) M 38,95 40,75

SINAPI 73536

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", 
DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 CHP 0,03 24,08 24,08

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 16,92 18,84

SINAPI 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 1 33,16 34,38

PMRG COMP013 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA_SINAPI_73817/001_01/20 M3    86,36 88,53
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,13 16,92 18,84

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    1,15 58,48 58,48

PMRG COMP014 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO M3    112,12 116,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 16,92 18,84

SINAPI-I 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE) M3    1,2 58,19 58,19

PMRG COMP015 CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL1 (0,8 M X 0,80 M INTERNO) UN 1.796,12 1.897,85

SINAPI 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 3 12,66 13,26

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,5 66,93 74,53

SINAPI 93377

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 1 10,50 11,10

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,04845 62,24 62,24
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SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,04845 61,91 61,91
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,255 16,92 18,84

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,17 335,06 342,47

SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,25 434,66 441,62

SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,25 225,81 251,99

SINAPI 92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 1,8 63,59 63,63

SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 11,7355 16,64 17,14

SINAPI 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 6 122,58 129,51

SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 M2 10,8 7,70 8,42

SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 
25 MM. AF_06/2014 M2 6 47,75 51,52

PMRG COMP016 CAIXA POÇO DE VISITA - PV1 (2,10 M X 1,0 M INTERNO) UN 3.738,85 3.952,80

SINAPI 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 16,56 12,66 13,26

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 4,14 66,93 74,53

SINAPI 93377

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 11,73 10,50 11,10

SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017 M3 0,195 102,10 105,84

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,39 335,06 342,47

SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,468 434,66 441,62

SINAPI 92873 0,858 0,00 0,00
SINAPI 92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 1,44 63,59 63,63

SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 6,8875 14,88 15,15

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    1238,4 0,73 0,73

SINAPI 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,1548 441,67 453,41

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,76 20,34 22,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,74 16,92 18,84

SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 M2 30,96 7,70 8,42

SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 
25 MM. AF_06/2014 M2 15,48 47,75 51,52

PMRG COMP017 REPARO EM POÇO DE VISITA E/OU BOCA DE LOBO - CONSIDERADO 60% DE REPARO UN 1.077,61 1.138,68

SINAPI 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 1,8 12,66 13,26

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,9 66,93 74,53

SINAPI 93377

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 0,6 10,50 11,10

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,02907 62,24 62,24
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,02907 61,91 61,91
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,153 16,92 18,84

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,102 335,06 342,47

SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,15 434,66 441,62

SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,15 225,81 251,99

SINAPI 92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 1,08 63,59 63,63

SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 7,0413 16,64 17,14

SINAPI 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 3,6 122,58 129,51

SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 M2 6,48 7,70 8,42

SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 
25 MM. AF_06/2014 M2 3,6 47,75 51,52

PMRG COMP018 ALA DE CONCRETO ARMADO PARA 01 TUBO DE 1000 MM UN 4.862,87 5.055,10
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SINAPI 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 9,799 11,38 11,92

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,9598 66,93 74,53

SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 60,7706 2,24 2,27

SINAPI 94339

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA 
PARA ATERRO. AF_05/2016 M3 5,68174 74,15 75,48

PMRG COMP014 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO M3    4,4454 112,12 116,92

SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 
AF_11/2019 M2 8,2386 1,03 1,07

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,4424 335,06 342,47

PMRG COMP_A02 VIGA DE CONCRETO ARMADO ( 20 CM X 50 CM - L VARIÁVEL) M³ 0,08 2.773,13 2.851,93

SINAPI 92484
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 11,8326 155,02 164,73

SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,10926 434,66 441,62

SINAPI 92873 1,55166 0,00 0,00

SINAPI 91602
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 
8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 KG 62,9077 13,82 13,96

PMRG COMP_A02 VIGA DE CONCRETO ARMADO ( 20 CM X 50 CM - L VARIÁVEL) M³ 2.773,13 2.851,93

SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1 434,66 441,62

SINAPI 92873 1 0,00 0,00

SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 M2 11 127,51 132,81

SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 11,8 16,05 16,61

SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 63,1 11,83 11,94

PMRG COMP019 LIMPEZA DE TUBULAÇÃO EXISTENTE COM HIDROJATO D=1000mm (BASE 99814) M 0,88 0,96
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02832958 16,92 18,84

SINAPI 93408

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 
MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR 
REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,00477465 87,39 90,55

PMRG COMP020
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1º CATEGORIA EM SOLOS COM PRESENÇA DE 
ÁGUA (ACRÉSCIMO DE 20% NOS COEFICIENTES CONFORME TCPO 12 02315.8.4) M3 14,49 15,01

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,096 16,92 18,84

SINAPI 5680

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,096 134,08 137,62

PMRG COMP021 LIMPEZA DA OBRA M2 0,80 0,85

SINAPI 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003 185,05 188,25

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008 16,92 18,84
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 42,54 48,97

PMRG COMP023 ISOLAMENTO DE OBRA COM CAVALETE E PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS NA VIA UN 214,81 222,86
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2    0,2025 519,75 519,75
SINAPI 99060 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 UN 1 109,57 117,62

PMRG COMP024
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO COM 
MATERIAL DE EMPRÉSTIMO - INCLUSO TRANSPORTE M3 114,98 115,93

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 16,92 18,84
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017 42,54 48,97

SINAPI 53849
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 0,011 89,67 89,67

SINAPI 88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011 29,15 33,17

SINAPI 53788

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 0,014 61,21 61,21

SINAPI 88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 19,69 22,20

SINAPI-I 368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    1,1867 44,75 44,75

SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 65,8 0,88 0,89

PMRG COMP025 REALINHAMENTO DE MEIOS-FIOS (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO) APROVEITAMENTO DE 80% M 33,65 36,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 20,34 22,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 16,92 18,84

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 1 47,28 49,03

SINAPI-I 4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M     -0,7 30,65 30,65
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PMRG COMP026

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, E = 8 CM, REJUNTE 
PÓ DE PEDRA, COLCHÃO DE AREIA MÉDIA COM REAPROVEITAMENTO DE 80% DE BLOCOS (BASE 
SINAPI 92405) M2    28,10 29,33

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,308 17,98 20,05
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,308 16,92 18,84

SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0055 11,18 11,18

SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1485 0,61 0,61

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0135 11,87 11,87

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1405 0,89 0,89

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,0568 89,50 89,50
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    0,0085 58,48 58,48

SINAPI-I 36170

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2    0,20288 56,00 56,00

PMRG COMP027 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL (CORTE) M3 1,92 1,95

SINAPI 5847
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0066667 271,74 275,43

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066667 16,92 18,84

PMRG COMP028 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE 400 MM OU MAIOR M 106,14 109,96

SINAPI 5875

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,7 134,72 138,26

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 16,92 18,84

PMRG COMP029
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO -PARE - SEMI-REFLETIVA L=25cm  INCLUSO SUPORTE EM 
MADEIRA TRATADA PINTADA UNI 216,97 217,93

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2    0,29 519,75 519,75

SINAPI-I 4433
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA M     3 15,54 15,54

SINAPI-I 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     0,33 33,86 33,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 16,92 18,84

PMRG COMP030

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - SEMI-REFLETIVA 
INCLUSO SUPORTE EM MADEIRA TRATADA PINTADA (2 PLACAS ADESIVADAS EM AMBOS OS 
LADOS) UNI 214,75 215,71

SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN    2 74,25 74,25

SINAPI-I 4433
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA M     3 15,54 15,54

SINAPI-I 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     0,33 33,86 33,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 16,92 18,84

PMRG COMP031
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA AMARELA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO CONTÍNUO E TRACEJADO PARA VIA) M2 17,01 17,09

SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L     0,13 24,81 24,81

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003333 202,25 205,14

SINAPI-I 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L     0,6 12,25 12,25
SINAPI-I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L     0,03 18,40 18,40

SINAPI-I 44478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR  16184 KG    0,4 10,49 10,49
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 16,92 18,84

SINAPI 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP 
DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,003333 143,12 146,34

PMRG COMP032
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA BRANCA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO (FAIXA DE PEDESTRE -FTP E/OU LINHA DE RETENÇÃO -LRE) M2 17,01 17,09

SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L     0,13 24,81 24,81

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003333 202,25 205,14

SINAPI-I 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L     0,6 12,25 12,25
SINAPI-I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L     0,03 18,40 18,40

SINAPI-I 44478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR  16184 KG    0,4 10,49 10,49
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 16,92 18,84

SINAPI 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP 
DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,003333 143,12 146,34

PMRG COMP033
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO -VELOCIDADE MÁXIMA - SEMI-REFLETIVA R=50cm  INCLUSO 
SUPORTE EM MADEIRA TRATADA PINTADA UNI 170,20 171,16

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2    0,2 519,75 519,75

SINAPI-I 4433
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA M     3 15,54 15,54

SINAPI-I 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     0,33 33,86 33,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 16,92 18,84
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PMRG COMP034
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO -PASSAGEM ESCOLAR - SEMI-REFLETIVA L=45cm  INCLUSO 
SUPORTE EM MADEIRA TRATADA PINTADA UNI 171,49 172,45

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2    0,2025 519,75 519,75

SINAPI-I 4433
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA M     3 15,54 15,54

SINAPI-I 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     0,33 33,86 33,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 16,92 18,84

PMRG COMP035 RETIRADA DE MEIO-FIO (SOMENTE MÃO-DE-OBRA) M 7,82 8,73
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 20,34 22,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 16,92 18,84

PMRG COMP036 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS (SOMENTE MÃO-DE-OBRA) M² 13,26 14,77
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 20,34 22,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 16,92 18,84

PMRG COMP037 DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO M² 134,72 139,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,34 22,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 16,92 18,84

SINAPI 94996
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 1 125,59 129,11

Data Michele Schneider
202803

Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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