
Ruas Pavimentação Drenagem Total
Rua Prof. Alberto de Sá 244.387,52R$            4.091,99R$           248.479,51R$       
Rua Paulo de Frontin 224.902,56R$            88.473,35R$         313.375,91R$       

TOTAL 469.290,08R$            92.565,34R$         561.855,42R$       

561.855,42R$    

Rio Grande, 02 de dezembro de 2021.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RESUMO RUAS PROF. ALBERTO DE SÁ E PAULO DE FRONTIN

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de dezembro de 2021 e 
SICRO de Abril de 2021.

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Total do Empreendimento

Eng.ª Civil  Bárbara Lothamer Peixe



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro) INS 10775 mês 4,00 615,00 770,96 3.083,84
1.2 Aquisição e assentamento de placa de obra INS 4813 m² 2,00 250,00 313,40 626,80
1.3 Administração Local COMP 005 mês 4,00 8.780,94 11.007,79 44.031,16
1.4 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 2,00 7.277,40 9.122,95 18.245,90
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 1,00 867,32 1.087,27 1.087,27
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 1,00 2.416,76 3.029,65 3.029,65
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 135,00 7,63 9,56 1.290,60

71.395,22R$           
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) COMP 059 m² 770,00 0,35 0,44 338,80
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 175,00 1,65 2,07 362,25
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 5.100,00 1,81 2,27 11.577,00
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 770,00 0,91 1,14 877,80
2.2.4 Colcação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 0,00 76,76 96,23 0,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 204,00 83,62 104,83 21.385,32
2.2.6 Tranporte de Saibro 93590 m³XKm 14.219,00 0,71 0,89 12.654,91
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó de pedra

92405 m² 770,00 68,83 86,29 66.443,30

2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 236,00 44,50 55,79 13.166,44

2.4.2 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 236,00 4,46 5,59 1.319,24

2.5 Remoção, Recalçamento e realinhamento de meio fi o
2.5.1 Retirada de meio fio existente COMP 011 m 85,00 16,61 20,82 1.769,70
2.5.2 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples COMP 050 m² 105,00 64,98 81,46 8.553,30
2.5.3 Remoção de pavimentação asfáltica existente 97636 m² 34,00 16,86 21,14 718,76

139.166,82R$         
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) 99063 m 6,00 3,64 4,56 27,36
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 10,00 6,12 7,67 76,70
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 52,51 65,83 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro e compactação de valas com material local 93379 m³ 7,00 16,00 20,06 140,42

3.4.2 Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 20 cm COMP 060 m³ 2,00 76,76 96,23 192,46

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 47,00 1,81 2,27 106,69
3.6 Remoção de galerias
3.6.1 Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm COMP 039 m 0,00 33,40 41,87 0,00
3.7 Canalizações
3.7.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PS - 2 / PBJE 92852+INS13159 m 6,00 102,04 127,92 767,52
3.7.2 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 0,00 232,70 291,71 0,00
3.7.3 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 0,00 163,75 205,28 0,00
3.7.4 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 0,00 480,70 602,61 0,00
3.8 Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.266,27 1.587,40 0,00
3.8.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 COMP 041 unid. 0,00 1.651,07 2.069,78 0,00
3.8.3 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 016 unid. 1,00 622,55 780,43 780,43
3.9 Reforço de Tubulações
3.9.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 6,00 85,88 107,66 645,96
3.9.2 Transporte do pó de pedra COMP 063 m³xkm 452,00 0,92 1,15 519,80
3.10 Rebaixamento do Lençol Freático

3.10.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 1,00 393,56 493,37 493,37
3.10.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 6,00 45,37 56,88 341,28

4.091,99R$             
4. SINALIZAÇÃO

4.1 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 2,00 416,77 522,46 1.044,92

4.2 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 4,00 416,77 522,46 2.089,84
4.3 Suporte metálico galvanizado para placa de sinalização SICRO 5213855 unid. 12,00 266,32 333,86 4.006,32

4.4
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e 
tracejado para via) 

COMP 064 m² 10,00 15,07 18,89 188,90

4.5
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 26,50 15,07 18,89 500,59

4.6
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE)

COMP 064 m² 3,50 15,07 18,89 66,12

7.896,69R$             

Total da Drenagem

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total de Pavimentação

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORÇAMENTO RUA PROF. ALBERTO DE SÁ

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDIQuant.

Total de Sinalização



5. VEGETAÇÃO
5.1 Supressão de árvores 98526 Unid. 0,00 69,02 86,52 0,00

-R$                     
6. LIMPEZA DA OBRA

6.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 1.430,00 0,75 0,94 1.344,20
1.344,20R$             

7. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS
7.1 Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo COMP 065 m 12,00 52,32 65,59 787,08

7.2
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 30,00 31,26 39,19 1.175,70

7.3 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 11,00 673,70 844,55 9.290,05
7.4 Nivelamento de tampa COMP 066 unid. 3,00 83,41 104,56 313,68
7.5 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 9,00 37,17 46,60 419,40
7.6 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 268,00 37,50 47,01 12.598,68

24.584,59R$           
248.479,51R$         

Rio Grande, 02 de dezembro de 2021.

1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de dezembro de 2021 e SICRO de Abril de 2021.

Total da Vegetação

Total da Limpeza Geral

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Total de Serviços à serem consertados

Eng.ª Civil  Bárbara Lothamer Peixe



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro) INS 10775 mês 0,00 615,00 770,96 0,00
1.2 Aquisição e assentamento de placa de obra INS 4813 m² 0,00 250,00 313,40 0,00
1.3 Administração Local COMP 005 mês 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.4 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 0,00 7.277,40 9.122,95 0,00
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 0,00 867,32 1.087,27 0,00
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.416,76 3.029,65 0,00
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 190,00 7,63 9,56 1.816,40

1.816,40R$             
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) COMP 059 m² 1.302,00 0,35 0,44 572,88
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 350,00 1,65 2,07 724,50
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 9.462,00 1,81 2,27 21.478,74
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 1.302,00 0,91 1,14 1.484,28
2.2.4 Colcação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 0,00 76,76 96,23 0,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 279,00 83,62 104,83 29.247,57
2.2.6 Tranporte de Saibro 93590 m³XKm 19.447,00 0,71 0,89 17.307,83
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado 
- e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó de 
pedra

92405 m² 1.302,00 68,83 86,29 112.349,58

2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
moldado 100x15x13x30 cm

94273 m 390,00 44,50 55,79 21.758,10

2.4.2 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 390,00 4,46 5,59 2.180,10

2.5 Remoção, Recalçamento e realinhamento de meio fi o 0,00
2.5.1 Retirada de meio fio existente COMP 011 m 0,00 16,61 20,82 0,00
2.5.2 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples COMP 050 m² 102,00 64,98 81,46 8.308,92
2.5.3 Remoção de pavimentação asfáltica existente 97636 m² 0,00 16,86 21,14 0,00

215.412,50R$         
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) 99063 m 149,50 3,64 4,56 681,72
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 405,00 6,12 7,67 3.106,35
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 52,51 65,83 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro e compactação de valas com material local 93379 m³ 251,00 16,00 20,06 5.035,06

3.4.2
Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 20 
cm

COMP 060 m³ 93,00 76,76 96,23 8.949,39

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 2.387,00 1,81 2,27 5.418,49
3.6 Remoção de galerias
3.6.1 Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm COMP 039 m 230,00 33,40 41,87 9.630,10
3.7 Canalizações
3.7.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PS - 2 / PBJE 92852+INS13159 m 0,00 102,04 127,92 0,00
3.7.2 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 22,50 232,70 291,71 6.563,48
3.7.3 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 127,00 163,75 205,28 26.070,56
3.7.4 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 0,00 480,70 602,61 0,00
3.8 Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 COMP 040 unid. 3,00 1.266,27 1.587,40 4.762,20
3.8.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 COMP 041 unid. 3,00 1.651,07 2.069,78 6.209,34
3.8.3 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 016 unid. 0,00 622,55 780,43 0,00
3.9 Reforço de Tubulações
3.9.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 3,00 85,88 107,66 322,98
3.9.2 Transporte do pó de pedra COMP 063 m³xkm 226,00 0,92 1,15 259,90
3.10 Rebaixamento do Lençol Freático

3.10.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 6,00 393,56 493,37 2.960,22
3.10.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 149,50 45,37 56,88 8.503,56

88.473,35R$           
4. SINALIZAÇÃO

4.1 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - 
R-1 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,30 416,77 522,46 156,74

4.2 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 1,00 416,77 522,46 522,46
4.3 Suporte metálico galvanizado para placa de sinalização SICRO 5213855 unid. 2,00 266,32 333,86 667,72

4.4
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo 
contínuo e tracejado para via) 

COMP 064 m² 5,50 15,07 18,89 103,90

4.5
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 22,00 15,07 18,89 415,58

4.6
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE)

COMP 064 m² 3,00 15,07 18,89 56,67

1.923,07R$             

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORÇAMENTO RUA PAULO DE FRONTIN

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.

Total de Sinalização

Custo Unit. c/ 
BDI

Custo total c/BDI

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem



5. VEGETAÇÃO
5.1 Supressão de árvores 98526 Unid. 4,00 69,02 86,52 346,08

346,08R$                
6. LIMPEZA DA OBRA

6.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 1.302,00 0,75 0,94 1.223,88
1.223,88R$             

7. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS
7.1 Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo COMP 065 m 0,00 52,32 65,59 0,00

7.2
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 0,00 31,26 39,19 0,00

7.3 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 2,00 673,70 844,55 1.689,10
7.4 Nivelamento de tampa COMP 066 unid. 0,00 83,41 104,56 0,00
7.5 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 37,17 46,60 0,00
7.6 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 53,00 37,50 47,01 2.491,53

4.180,63R$             
313.375,91R$         

Rio Grande, 02 de dezembro de 2021.

1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de dezembro de 2021 e SICRO de Abril de 2021.

Total da Vegetação

Total da Limpeza Geral

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª Civil  Bárbara Lothamer Peixe

Total de Serviços à serem consertados



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro) INS 10775 mês 4,00 615,00 770,96 3.083,84
1.2 Aquisição e assentamento de placa de obra INS 4813 m² 2,00 250,00 313,40 626,80
1.3 Administração Local COMP 005 mês 4,00 8.780,94 11.007,79 44.031,16
1.4 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 2,00 7.277,40 9.122,95 18.245,90
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 1,00 867,32 1.087,27 1.087,27
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 1,00 2.416,76 3.029,65 3.029,65
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 325,00 7,63 9,56 3.107,00

73.211,62R$           
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) COMP 059 m² 2.072,00 0,35 0,44 911,68
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 525,00 1,65 2,07 1.086,75
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 14.562,00 1,81 2,27 33.055,74
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 2.072,00 0,91 1,14 2.362,08
2.2.4 Colcação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 0,00 76,76 96,23 0,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 483,00 83,62 104,83 50.632,89
2.2.6 Tranporte de Saibro 93590 m³XKm 33.666,00 0,71 0,89 29.962,74
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado 
- e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó de 
pedra

92405 m² 2.072,00 68,83 86,29 178.792,88

2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
moldado 100x15x13x30 cm

94273 m 626,00 44,50 55,79 34.924,54

2.4.2 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 626,00 4,46 5,59 3.499,34

2.5 Remoção, Recalçamento e realinhamento de meio fi o
2.5.1 Retirada de meio fio existente COMP 011 m 85,00 16,61 20,82 1.769,70
2.5.2 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples COMP 050 m² 207,00 64,98 81,46 16.862,22
2.5.3 Remoção de pavimentação asfáltica existente 97636 m² 34,00 16,86 21,14 718,76

354.579,32R$         
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) 99063 m 155,50 3,64 4,56 709,08
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 415,00 6,12 7,67 3.183,05
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 52,51 65,83 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro e compactação de valas com material local 93379 m³ 258,00 16,00 20,06 5.175,48

3.4.2
Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 20 
cm

COMP 060 m³ 95,00 76,76 96,23 9.141,85

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 2.434,00 1,81 2,27 5.525,18
3.6 Remoção de galerias
3.6.1 Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm COMP 039 m 230,00 33,40 41,87 9.630,10
3.7 Canalizações
3.7.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PS - 2 / PBJE 92852+INS13159 m 6,00 102,04 127,92 767,52
3.7.2 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 22,50 232,70 291,71 6.563,48
3.7.3 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 127,00 163,75 205,28 26.070,56
3.7.4 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 0,00 480,70 602,61 0,00
3.8 Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 COMP 040 unid. 3,00 1.266,27 1.587,40 4.762,20
3.8.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 COMP 041 unid. 3,00 1.651,07 2.069,78 6.209,34
3.8.3 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 016 unid. 1,00 622,55 780,43 780,43
3.9 Reforço de Tubulações
3.9.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 9,00 85,88 107,66 968,94
3.9.2 Transporte do pó de pedra COMP 063 m³xkm 678,00 0,92 1,15 779,70
3.10 Rebaixamento do Lençol Freático

3.10.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 7,00 393,56 493,37 3.453,59
3.10.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 155,50 45,37 56,88 8.844,84

92.565,34R$           
4. SINALIZAÇÃO

4.1 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - 
R-1 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 2,30 416,77 522,46 1.201,66

4.2 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 5,00 416,77 522,46 2.612,30
4.3 Suporte metálico galvanizado para placa de sinalização SICRO 5213855 unid. 14,00 266,32 333,86 4.674,04

4.4
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo 
contínuo e tracejado para via) 

COMP 064 m² 15,50 15,07 18,89 292,80

4.5
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 48,50 15,07 18,89 916,17

4.6
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE)

COMP 064 m² 6,50 15,07 18,89 122,79

9.819,76R$             
5. VEGETAÇÃO

5.1 Supressão de árvores 98526 Unid. 4,00 69,02 86,52 346,08
346,08R$                

6. LIMPEZA DA OBRA
6.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 2.732,00 0,75 0,94 2.568,08

2.568,08R$             
7. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

7.1 Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo COMP 065 m 12,00 52,32 65,59 787,08

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORÇAMENTO TOTAL

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.

Total de Sinalização

Custo Unit. c/ 
BDI

Custo total c/BDI

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem

Total da Vegetação

Total da Limpeza Geral



7.2
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 30,00 31,26
39,19 1.175,70

7.3 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 13,00 673,70 844,55 10.979,15
7.4 Nivelamento de tampa COMP 066 unid. 3,00 83,41 104,56 313,68
7.5 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 9,00 37,17 46,60 419,40
7.6 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 321,00 37,50 47,01 15.090,21

28.765,22R$           
561.855,42R$         
561.855,42R$         

Rio Grande, 02 de dezembro de 2021.

1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de dezembro de 2021 e SICRO de Abril de 2021.

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª Civil  Bárbara Lothamer Peixe

Total de Serviços à serem consertados


