PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORCAMENTO RUA HAITI (entre Av. José Bonifacio e Rua Bolivia)

Item Descricdo dos Servicos Cddigo Sinapi Unid. Quant. Custo Unit. | Custo Unit. ¢/ BDI| Custo total ¢/BDI
INSTALAQC’)ES PROVISORIAS
1.1]Instalacdes Provisoérias (Container p/ escritério ¢/ banheiro) INS 10775 més 5,00 500,00 626,80 3.134,00
1.2|Aquisicdo e assentamento de placa de obra 4813 m? 2,00 300,00 376,08 752,16
1.3|Administracdo Local COMP 005 més 5,00 8.737,20 10.952,95 54.764,75
1.4|Mobilizacao e Desmobilizacdo COMP 004 unid. 2,00 7.840,47 9.828,81 19.657,62
1.5|Ligacdo Proviséria dgua COMP 002 pt 1,00 655,50 821,73 821,73
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 047 pt 1,00 1.612,16 2.021,00 2.021,00
1.7|Sinalizacdo de Seguranca COMP 051 m 370,60 2,61 3,27 1.211,86
Total de InstalacGes Provisorias| R$ 82.363,12
: PAVIMENTACAO
2.1 [Locacédo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentacao) | COMP 042 | m2 | 267900 | 0,33 0,41 1.098,39
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) 74205/001 ms3 867,00 1,34 1,68 1.456,56
2.2.2|Remocéao de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 17.144,00 0,97 1,22 20.915,68
2.2.3|Regularizacéo e compactacéo do sub-leito 100577 m? 2.679,00 0,66 0,83 2.223,57
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 048 m3 50,00 62,05 77,79 3.889,50
2.2.5|Aterro em Saibro (inclusive transporte) COMP 006 ms3 477,05 122,47 153,53 73.241,49
2.3 |Pavimentacdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1]e=8cm - rejunte areia grossa - colchdo de areia média ou p6 de 92405 m2 2.679,00 49,40 61,93 165.910,47
pedra
2.4 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
2.4.1 gzslgggimlzrg)‘(’l‘;;cl’gnxe?zrzrenmo de Meio Fio de Concreto pre- 94273 m 783,00 37,26 46,71 36.573,93
2.4.2|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 783,00 3,79 4,75 3.719,25
2.5 |Remocéao, Recalgcamento e realinhamento de meio fio
2.5.1|Realinhamento de meio fio (retirada e recolocagéo) COMP 010 m 25,00 20,99 26,31 657,75
2.5.2|Remocéo de pavimentagdo asfaltica COMP 049 m?2 59,26 12,42 15,57 922,68
2.5.3|Transporte de residuos da pavimentagdo asfaltica 95875 m3XKm 52,15 0,97 1,22 63,62
2.5.4|Execucéo de Imprimacédo com CM-30 96401 m?2 59,26 6,23 7,81 462,82
.6 5| onslrucao de pavimento com aplicacao de concreto betuminoso 95995 m | 296 | 109668 | 137480 4.073,53
2.5.6|Transporte de CBUQ 93590 m3XKm 248,89 0,69 0,86 214,05
Total de Pavimentacdo| R$ 315.423,29
: DRENAGEM
3.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1[Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) | 99063 | m | 44950 | 3,03 3,80 1.708,10
3.2 |Movimentacao de Terra
3.2.1|Escavacdo mecanica de Valas | 90085 | m3 | 116700 | 6,86 8,60 10.036,20
3.3 [Reaterro e Aterro
3.3.1|Reaterro e compactacao de valas com material local 93379 m3 649,00 12,97 16,26 10.552,74
332 (I:Qriaterro Mecénico com adensamento hidraulico camada de 20 COMP 048 me 163,00 62,05 77.79 12.679,77
3.4 [Remocédo do Material Escavado
3.4.1|Remocéao de material escavado — carga, descarga e tranporte | 95875 m3XKm| 10.243,00 0,97 1,22 12.496,46




3.5 |Canalizacbes
3.5.1|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 66,50 156,22 195,84 13.023,36
3.5.2]Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 383,00 257,94 323,35 123.843,05
3.5.3|Retirada de tubulacdo de 600 mm ou maior COMP 014 m 15,00 67,18 84,22 1.263,30
3.6 |Pocos de visita, caixa de boca de lobo e alas
3.6.1|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 COMP 015 unid. 19,00 1.501,20 1.881,90 35.756,10
3.6.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 COMP 039 unid. 2,00 1.833,33 2.298,26 4.596,52
3.6.3|Poco de visita - PV 2 COMP 039 unid. 10,00 1.833,33 2.298,26 22.982,60
3.6.4|Recuperacdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 016 unid. 1,00 685,64 859,52 859,52
3.6.5|Ala de concreto armado para 1 tubo de 600 mm COMP 054 unid. 1,00 5.242,53 6.572,04 6.572,04
3.7 |Reforco de Tubulacbes
3.7.1|Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra COMP 044 ms3 79,28 70,79 88,74 7.035,31
3.7.2|Transporte do p6 de pedra 83356 m3xkm [ 6.413,28 0,68 0,85 5.451,29
3.8 |Rebaixamento do Lencol Freatico
3.8.1{Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL, PV e Ala COMP 046 Unid. 33,00 271,08 339,83 11.214,39
3.8.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacdo COMP 045 m 449,50 31,66 39,69 17.840,66
3.9|Remocdo e recomposicao de passeio
3.9.1|Remocéo e recomposicao de passeio em concreto simples COMPO032 m?2 7,00 54,27 68,03 476,21
3.9.2|Remocéo e recomposicao de passeio em piso cerdmico COMPO033 m2 3,00 76,31 95,66 286,98
Total da Drenagem| R$ 298.674,60
SINALIZACAO
Placa de sinalizagao de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R+ SICRO 5213414 m2 0.87 390,88 49001 426.31
4.1]1 (sem suporte)
4.2|Placa de identificagdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 2,16 390,88 490,01 1.058,42
4.3|Suporte para placa de sinalizacao SICRO 5216111 unid. 7,00 97,50 122,23 855,61
Slna!lzagao horlgontal com _tlnta base acrilica amarela (eixo 72947 m2 15,80 12,77 16,01 252.96
4.4|continuo e tracejado para via)
Sinalizacdo horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de 72947 m2 43.20 12,77 16,01 691,63
4.5|pedestres - FTP)
Slnallz?gao horizontal com tinta base acrilica branca (linha de 72947 m2 5.20 12,77 16,01 83.25
4.6|retencdo - LRE)
Total Sinalizacdo| R$ 3.368,18
VEGETACAO
5.1|Supressao de arvores 98526 Unid. 5,00 53,36 66,89 334,45
Total da Vegetacao| R$ 334,45
LIMPEZA DA OBRA
6.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 2.679,00 0,55 0,69 1.848,51
Total da Limpeza Geral| R$ 1.848,51
TOTAL DA OBRA| R$ 702.012,15
Calculo do BDI utilizado no orgcamento
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21%
4. Administragéo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Eng.2 Civil Bruna Teixeira Porciincula Alté
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acordao TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011




Chefe de Gabinete GPPE Andrea dos Santos

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orcamento tém origem da tabela do SINAPI de Marco de 2020 e SICRO de Outubro de 2019.



