Item Codigo Banco
1

1.1 SARO06 Proprio
1.2 SARO08 Proprio
1.3 SAR35 Proprio
14 90779 SINAPI
1.5 100321 SINAPI
1.6 SAR36 Proprio
2

2.1

211 100318 SBC
2.2

221 SARO09 Proprio
222 SAR10 Proprio
2.2.3 SAR15 Proprio
234

23441 155023 SIURB
2342 SAR11 Proprio
2343 SAR25 Proprio
2344 SAR12 Proprio
2345 79514/001 SINAPI
2.3.4.6 SAR13 Proprio
2347 SAR16 Proprio
2.34.8 SAR37 Proprio
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Obra
REFORMA DA COBERTURA DO GINASIO FARYDO SALOMAO

Bancos

SINAPI - 10/2019 - Rio

Grande do Sul

SBC - 12/2019 - Rio

Grande do Sul

SICRO3 - 01/2019 - Rio

Grande do Sul

Planilha Orgcamentaria Sintética

Descrigao

SERVICOS INICIAIS

INSTALACOES PROVISORIAS

PROJETO E AVALIAGAO DA ESTRUTURA

PROJETO DE SEGURANCA PARA TRABALHO EM ALTURA

ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM EST. METALICA RESIDENTE OBRA

(3H/DIA)
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

EQUIPAMENTOS PARA LINHAS DE VIDA E ESTRTURA DE SEGURANGCA

PARA TRABALHO EM ALTURA
INTERVENGCOES NA ESTRUTURA

VEDAGAO DOS OITOES

RUFO LATERAL CHAPA GALVANIZADA #22
SUBSTITUICAO DA ESTRUTURA
REMOGAO DAS TELHAS

RETIRADA DAS TERCAS/BARRAS
RETIRADA DE REDE ELETRICA

REFORMA DAS TRELIGAS (REFORMA GERAL)

REMOGAO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS - JATEAMENTO

ELEVACAO E NIVELAMENTO TRELICA
TROCA BANZO INFERIOR
FIXACAO NO CENTRAL

PINTURA EPOXI MARITIMA COM FUNDO ANTICORROSIVO, DUAS DEMAOS

(REFORMA GERAL) _
TROCA DE PARAFUSOS DE LIGACOES

REPAROS NOS APOIOS DAS TERCAS (REFORMA GERAL)
RECUPERAGCAO ESTRUTURA DE CONCRETO

Und

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
H
MES
UNIDADE

M2
m

UNIDADE

m2
UNIDADE
m
UNIDADE
m2
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

Quant.

224

3929,31
5483,44

96

1081,37
576
468

48

B.D.l.
21,21%

Valor Unit

5.852,03
166.624,68
49.987,40
137,43
5.754,94

5.315,54

29,32

3,66
3,60

18,00

9,32
1.069,35
222,00
981,47
116,13
10,09
18,81

2.159,26

Valor Unit
com BDI

7.093,24
201.965,77
60.589,72
166,57
6.975,56

6.442,96

35,53

4,43
4,36

21,81

11,29
1.069,35
269,08
1.189,63
140,76
12,23
22,79

2.617,23

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 111,52%
Mensalista: 69,56%

Total

452.232,25
7.093,24
201.965,77
60.589,72
99.942,00
69.755,60
12.885,92
531.024,93
7.958,72
7.958,72
43.408,39
17.406,84
23.907,79
2.093,76
375.448,80
27.216,80
12.832,20
25.573,36
14.275,56
152.213,64
7.044,48
10.665,72

125.627,04

Peso (%)

27,85 %
0,44 %
12,44 %
3,73 %
6,15 %
4,30 %
0,79 %
32,70 %
0,49 %
0,49 %
2,67 %
1,07 %
1,47 %
0,13 %
23,12 %
1,68 %
0,79 %
1,57 %
0,88 %
9,37 %
0,43 %
0,66 %

7,74 %
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2.3.5 REFORMA DAS DEMAIS ESTRUTRURAS 104.209,02 6,42 %
2.3.51 SAR14 Préprio REPAROS E REFORMA NOS APOIOS DAS TRELICAS UNIDADE 24 2.095,12 2.539,49 60.947,76 3,75 %
2352 SAR17 Préprio TIRANTES PRINCIPAIS (REFORMA GERAL) M 479 14,05 17,03 8.157,37 0,50 %
2353 SAR20 Préprio REFORMA TRELICAS SECUNDARIAS (INC. FIXACOES) M 304,08 55,08 66,76 20.300,38 1,25 %
2354 SAR18 Préprio PENDENTES DE SUPORTE TIRANTES PRINCIPAIS (REFORMA GERAL) M 437,58 2,96 3,58 1.566,53 0,10 %
2355 SAR19 Préprio BARRAS DE CONTRAVENTAMENTO (REFORMA GERAL) M 1415,72 7,72 9,35 13.236,98 0,82 %
3 RECOLOCAGAO DE PECAS NOVAS 538.546,86 33,16 %
3.1 SAR22 Préprio TELHAS METALICAS ALUZINCO COBERTURA EM ARCO COM FIXAGOES m? 3929,31 53,72 65,11 255.837,37 15,75 %
ADEQUADAS
3.2 SAR27 Préprio PINTURA TERMICA m? 3929,31 11,09 13,44 52.809,92 3,25%
3.3 SAR28 Préprio Perfil C 100 x 50 X 425mm (4,51 kg/m) TERCAS (FUNDO E PINTURA) m 2652 42,65 51,69 137.081,88 8,44 %
34 SAR29 Préprio TIRANTES PRINCIPAIS NOVOS (15%) M 84,6 64,74 78,47 6.638,56 0,41 %
3.5 SAR30 Préprio PENDENTES PRINCIPAIS NOVOS (15%) M 77,22 13,43 16,27 1.256,36 0,08 %
3.6 SAR31 Préprio BARRAS DE CONTRAVENTAMENTO NOVAS (50%) M 1415,72 16,69 20,22 28.625,85 1,76 %
3.7 SAR32 Préprio TROCA PECAS TRELICA SECUNDARIA (30%) M 130,32 52,25 63,33 8.253,16 0,51 %
3.8 SAR25 Préprio PERFIL U 150 PARA REFORMA DAS TRELICAS NOVAS (30%) m 134 222,00 269,08 36.056,72 2,22 %
3.9 SAR33 Préprio FITA ANTICORROSIVA (isola telha da terga) m 2652 3,73 4,52 11.987,04 0,74 %
4 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 90.432,12 5,57 %
4.1 97649 SINAPI USO DE GUINDASTE PARA SERVICOS NA COBERTURA, MOBILIZACAO E m? 3783,78 18,58 22,52 85.210,72 5,25 %
TRABALHOS GERAIS

4.2 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR M 20 15,41 18,67 373,40 0,02 %
43 00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR MXMES 200 20,00 24,24 4.848,00 0,30 %
5 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 11.843,23 0,73 %
5.1 9537 SINAPI LIMPEZA DA OBRA m? 3783,78 2,59 3,13 11.843,23 0,73 %

Total sem BDI 1.342.290,17

Total do BDI 281.789,22

Total Geral 1.624.079,39
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Setor de Engenharia
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