
1.

1.1 Instalações Provisórias (Container p/ escritório) 73847/2 mês 4,00                  488,41 598,84 2395,36

1.2 Banheiro Quimico (Inst. Provisória Unidade Sanitária - 5 m²) * mês 4,00                  1110,00 1360,97 5443,88

1.3 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 3,00                  300,37 368,28 1104,84

1.4 Gerador 41598 h 640,00              10,15 12,44 7961,60

1.5 Sinalização de Segurança 74221/1 m 930,00              2,21 2,71 2520,30

19.425,98R$      

2. DRENAGEM & SARJETA

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas 72915 m³ 1.258,20           9,96 12,21 15.362,62

2.1.2 Escoramento Metálico de Valas 73877/1 m² 87,75                44,69 54,79 4.807,82

2.1.3 Reaterro compactado com material local 93375 m³ 765,45              13,72 16,82 12.874,87

2.1.4 Reaterro Mecânico com material importado 94339 m³ 153,09              66,75 81,84 12.528,89

2.1.5 Remoção de material escavado – Tranporte 3 km 72900 m³ 492,75              5,93 7,27 3.582,29

2.2 Galerias
2.2.1.1 Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm * m 185,00              52,95 64,92 12.010,20

2.2.2.1 Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PA - 2 / PB 92219 m 510,00              106,2 130,21 66.407,10

2.2.2.2 Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2 / PB 92221 m 195,00              172,66 211,70 41.281,50

2.2.2.3 Locação de obra - drenagem 85323 m 705,00              2,03 2,49 1.755,45

2..3 Poços de visita, Caixa de boca de lobo  & Alas

2.3.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 * unid. 22,00                1353,93 1660,05 36.521,10

2.3.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 2 * unid. 5,00                  1689,85 2071,93 10.359,65

2.3.3 Ala de Concreto * unid. 1,00                  2387,95 2927,87 2.927,87

2.4 Rebaixamento do Lençol Freático

2.4.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  Bl e PV * m 112,00              21,64 26,53 2.971,36

2.4.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação * m 705,00              21,64 26,53 18.703,65

2.5 Sarjeta

2.5.1.1 Decapagem e terraplanagem 73822/002 m² 4.900,00           0,49 0,60 2940,00

2.5.1.2 Regularização e compactação do sub-leito 72961 m² 4900,00 1,24 1,52 7448,00

2.5.1.3 Locação de obra - Pavimentação 73610 m 750,00 1,45 1,78 1335,00

2.5.2.1 Assentamento de Meio Fio de Concreto 94273 m 1.450,00           37 45,37 65786,50

2.5.2.2 Aterro de 2ª cat. para escoramento * m³ 145,00              55,14 67,61 9803,45

329.407,32R$    

3. LIMPEZA DA OBRA

3.1 Limpeza geral da obra 73948/16 m² 4.900,00           1,26 1,54 7.546,00

7.546,00R$        

356.379,30R$    

1.    Garantia 0,32%

2.    Riscos 0,50%

3.    Despesas financeiras 1,20%

4.    Administração Central 3,80%

5.    Lucro 6,64% Crea/RS - 159864

6.    Tributos (Cofins e PIS) 3,65%

7.    Tributos (ISS) 2,00%

8.    Tributos (contribuição previdênciaria) 4,50%

Total 22,61%
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Rio Grande, Agosto de 2020.

Eng.º  Gilberto Arabidian Junior

OBS: A base dos cutos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SiNAPI.

Quant.

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Instalações Provisórias

Total de Instalações Provisórias

TOTAL DA OBRA

Total da Limpeza Geral

Total de Drenagem & Sarjeta


