
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 4813 m² 2,00 225,00 282,06 450,00 564,12

1.2 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/sanitário) INS 10775 mês 10,00 545,00 683,21 5.450,00 6.832,10

1.3 Ligação Provisória água COMP001 Unid. 1,00 740,84 928,72 740,84 928,72

1.4 Entrada Provisória de Energia PMRG - COMP030 Unid. 1,00 2.106,41 2.640,60 2.106,41 2.640,60

1.5 Administração Local PMRG - COMP003 mês 10,00 8.534,20 10.698,47 85.342,00 106.984,70

1.6 Mobilização e Desmobilização PMRG - COMP002 unid. 2,00 8.276,53 10.375,46 16.553,06 20.750,92

1.7 Sinalização de Segurança PMRG - COMP031 m 589,00 3,92 4,91 2.308,88 2.891,99

R$ 112.951,19 R$ 141.593,15

2. PAVIMENTAÇÃO

2.1 Locação e nivelamento de obra - topografia 

2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) PMRG - COMP032 m² 6.126,00 0,30 0,38 1.837,80 2.327,88

2.2 Preparo da Cancha

2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) PMRG - COMP033 m³ 1.330,00 1,53 1,92 2.034,90 2.553,60

2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 3.824,00 1,54 1,93 5.888,96 7.380,32

2.2.3 Regularização e compactação do subleito 100577 m² 6.126,00 0,71 0,89 4.349,46 5.452,14

2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base PMRG - COMP034 m³ 168,00 69,32 86,90 11.645,76 14.599,20

2.2.5 Aterro em Saibro c/ transporte PMRG - COMP004 m³ 209,00 146,15 183,21 30.545,35 38.290,89

2.2.6 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 1.226,00 90,14 113,00 110.511,64 138.538,00

2.2.7 Transporte de brita-graduada  (E=1,2778   DMT=78,5 km) PMRG - COMP035 m³XKm 122.897,00 0,78 0,98 95.859,66 120.439,06

2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 

e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó de pedra
92405 m² 6.130,00 54,07 67,78 331.449,10 415.491,40

2.3.2 Transporte de blocos de concreto (DMT= 330Km   ) PMRG - COMP041 m² 6.130,00 12,45 15,61 76.318,50 95.689,30

2.4 Recalçamento 

2.4.1
Retirada e recomposição de pavimento de blocos de concreto 

intertravado com reaproveitamento
PMRG - COMP005 m² 60,00 26,29 32,96 1.577,40 1.977,60

2.5 Meio-fio de Concreto Prémoldado

2.5.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 

100x15x13x30 cm
94273 m 1.325,00 35,72 44,78 47.329,00 59.333,50

2.5.2 Escoramento Meio-fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PMRG - COMP006 m 1.325,00 4,09 5,13 5.419,25 6.797,25

2.6 Remoção e realinhamento de meio-fio

2.6.1 Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) PMRG - COMP036 m 12,00 21,87 27,42 262,44 329,04

R$ 725.029,22 R$ 909.199,18

3. DRENAGEM

3.1 Locação e nivelamento de obra - topografia
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) 99063 m 860,00 3,57 4,48 3.070,20 3.852,80

3.2 Movimentação de Terra

3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 2.190,00 5,38 6,74 11.782,20 14.760,60

Total de Instalações Provisórias

Total de Pavimentação
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3.3 Escorameto

3.3.1 Escoramento Metálico de Valas PMRG - COMP043 m² 607,00 38,89 48,75 23.606,23 29.591,25

3.4 Reaterro e Aterro

3.4.1 Reaterro e compactação de valas com material local 93379 m³ 1.185,00 14,64 18,35 17.348,40 21.744,75

3.4.2 Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 94339 m³ 297,00 71,44 89,56 21.217,68 26.599,32

3.5 Remoção do Material Escavado

3.5.1
Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte DMT=2,3 

km   E=1,25
PMRG - COMP029 m³XKm 2.893,00 2,48 3,11 7.174,64 8.997,23

3.6 Remoção de galerias / Poço de Visita e Boca de Lobo

3.6.1 Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm - transp. até 10Km PMRG - COMP007 m 50,00 80,46 100,86 4.023,00 5.043,00

3.7 Canalizações

3.7.1 Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 304,00 176,35 221,07 53.610,40 67.205,28

3.7.2 Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 350,00 359,09 450,16 125.681,50 157.556,00

3.7.3 Assentamento e fornec. tubo f 800 mm PA - 2 / PBJE 92843 m 226,00 478,20 599,47 108.073,20 135.480,22

3.7.4 Transporte tubos de concreto (Ø 400 e 600 ) - DMT=330Km PMRG - COMP039 m 654,00 44,17 55,37 28.887,18 36.211,98

3.7.5 Transporte tubos de concreto (Ø 800 mm) - DMT=330Km PMRG - COMP040 m 226,00 110,40 138,40 24.950,40 31.278,40

3.8 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas

3.8.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 PMRG - COMP014 unid. 64,00 1.606,06 2.013,36 102.787,84 128.855,04

3.8.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2/PV2 para Ø 600 mm PMRG - COMP015 unid. 12,00 1.922,12 2.409,57 23.065,44 28.914,84

3.8.3 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL3/PV3 para Ø 800 mm PMRG - COMP042 unid. 9,00 2.355,37 2.952,69 21.198,33 26.574,21

3.8.4 Ala de alvenaria para tubo 1Ø 800 mm PMRG - COMP022 unid. 1,00 6.097,93 7.644,37 6.097,93 7.644,37

3.8.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo PMRG - COMP008 unid. 2,00 710,77 891,02 1.421,54 1.782,04

3.9 Reforço de tubulações

3.9.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra PMRG - COMP038 m³ 142,00 74,51 93,41 10.580,42 13.264,22

3.9.2 Transporte de pó de pedra (E=1,1235   DMT=72 km) PMRG - COMP035 m³xkm 12.803,00 0,78 0,98 9.986,34 12.546,94

3.10 Rebaixamento do Lençol Freático

3.10.1 Rebaixam. do lençol freatico p/ execução de  BL e PV PMRG - COMP016 Unid. 86,00 337,94 423,64 29.062,84 36.433,04

3.10.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação PMRG - COMP017 m 880,00 39,37 49,35 34.645,60 43.428,00

R$ 668.271,31 R$ 837.763,53

4. SINALIZAÇÃO

4.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 

(sem suporte)
SICRO 5213414 m² 3,48 366,65 459,63 1.275,94 1.599,51

4.2 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 5,04 366,65 459,63 1.847,92 2.316,54

4.3 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 19,00 96,49 120,96 1.833,31 2.298,24

4.4
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e 

tracejado para via e estacionamento) 
72947 m² 31,20 14,18 17,78 442,42

554,74

4.5
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 

pedestres - FTP para via)
72947 m² 171,60 14,18 17,78 2.433,29

3.051,05

4.6
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de retenção - 

LRE para via)
72947 m² 22,88 14,18 17,78 324,44

406,81
8.157,32 10.226,89

5. VEGETAÇÃO

5.1 Supressão de árvores 98526 unid. 6,00 60,63 76,01 363,78 456,06

R$ 363,78 R$ 456,06

6. LIMPEZA DA OBRA

Total da Drenagem

Total da Drenagem

Total da Sinalização



6.1 Limpeza geral da obra PMRG - COMP011 m² 6.126,00 0,86 1,08 5.268,36 6.616,08

R$ 5.268,36 R$ 6.616,08

R$ 1.520.041,18 R$ 1.905.854,89

1.    Garantia (G) 0,74%

2.    Riscos ( R ) 0,97%

3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%

4.    Administração Central (AC) 4,67%

5.    Lucro (L) 8,69%

6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Projeto Eng.ª Bruna Teixeira Porciúncula Altê

Projeto  Eng.ª Suzel Magali  Vanzellotti Leite

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem na tabela do SINAPI de Março de 2021 e SICRO 10/2020. E de composições contidas no 

Programa Orcafascio

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento Rio Grande, 05 de novembro de 2020.

Total da Limpeza Geral


