PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE

ORCAMENTO RUA SADY GAUBERT

Custo Unit. ¢/

Item Descricdo dos Servicos Cadigo Sinapi Unid. Quant. | Custo Unit. BDI Custo total s/ BDI | Custo total ¢/ BDI
INSTALACOES PROVISORIAS
1.1|Aquisicdo e assentamento de placa de obra 4813 m? 2,00 225,00 282,06 450,00 564,12
1.2]|InstalagBes Provisérias (Container p/ escritério c/sanitario) INS 10775 més 10,00 545,00 683,21 5.450,00 6.832,10
1.3|Ligacdo Proviséria dgua COMP001 Unid. 1,00 740,84 928,72 740,84 928,72
1.4|Entrada Proviséria de Energia PMRG - COMP030 | Unid. 1,00 2.106,41 2.640,60 2.106,41 2.640,60
1.5|Administracéo Local PMRG - COMP003 [ més 10,00 8.534,20 10.698,47 85.342,00 106.984,70
1.6|Mobilizagdo e Desmobilizacéo PMRG - COMP002 | unid. 2,00 8.276,53 10.375,46 16.553,06 20.750,92
1.7|Sinalizacdo de Seguranca PMRG - COMP031 m 589,00 3,92 4,91 2.308,88 2.891,99
Total de Instalag6es Provisérias| R$ 112.951,19 R$ 141.593,15
PAVIMENTACAO
2.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1[Locagédo e nivelamento de obra - topografia (Pavimentac¢éo) PMRG - COMP032 m?2 6.126,00 0,30 0,38 | 1.837,80 | 2.327,88
2.2|Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecénica de material (corte) PMRG - COMP033 m3 1.330,00 1,53 1,92 2.034,90 2.553,60
2.2.2|Remocao de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 3.824,00 1,54 1,93 5.888,96 7.380,32
2.2.3|Regularizacio e compactacdo do subleito 100577 m?2 6.126,00 0,71 0,89 4.349,46 5.452,14
2.2.4|Colocacdo e compactacdo de aterro para sub-base PMRG - COMP034 | m?3 168,00 69,32 86,90 11.645,76 14.599,20
2.2.5|Aterro em Saibro c/ transporte PMRG - COMP004 | m? 209,00 146,15 183,21 30.545,35 38.290,89
2.2.6|Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 1.226,00 90,14 113,00 110.511,64 138.538,00
2.2.7|Transporte de brita-graduada (E=1,2778 DMT=78,5 km) PMRG - COMP035 [m3XKm| 122.897,00 0,78 0,98 95.859,66 120.439,06
2.3|Pavimenta¢cdo com Blocos de Concreto
231 Fornecimehto e ass'entamento de blc~>c0 de co_ncrefo_intertra’vado - 92405 m2 6.130,00 54.07 67.78 331.449.10 415.491.40
e=8cm - rejunte areia grossa - colchdo de areia média ou p6 de pedra
2.3.2|Transporte de blocos de concreto (DMT= 330Km ) PMRG - COMP041 m?2 6.130,00 12,45 15,61 76.318,50 95.689,30
2.4|Recalcamento
241 Retirada € recomposi¢ao Qe pavimento de blocos de concreto PMRG - COMPOO5 m2 60,00 26,29 32.96 1.577.40 1.977.60
intertravado com reaproveitamento
2.5|Meio-fio de Concreto Prémoldado
251 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 94273 1.325,00 3572 44.78 47.329,00 59.333.50
100x15x13x30 cm
2.5.2|Escoramento Meio-fio ¢c/mat. local, compac. manualmente, faixa PMRG - COMP006 m 1.325,00 4,09 5,13 5.419,25 6.797,25
2.6|Remocéo e realinhamento de meio-fio
2.6.1|Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocacéo) PMRG - COMP036 m 12,00 21,87 27,42 262,44 329,04
Total de Pavimentagdo| R$ 725.029,22 R$909.199,18
. DRENAGEM
3.1 |Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1[Locacso e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) | 99063 m | 860,00 | 357 | 448 | 3.070,20 I 3.852,80
3.2 |Movimentacdo de Terra
3.2.1|Escavacéio mecanica de Valas | 90106 m3 [ 2.190,00 | 538 | 6,74 | 11.782,20 | 14.760,60




3.3|Escorameto
3.3.1|Escoramento Metalico de Valas PMRG - COMP043 | m? 607,00 38,89 48,75 23.606,23 29.591,25
3.4|Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro e compactacdo de valas com material local 93379 m3 1.185,00 14,64 18,35 17.348,40 21.744,75
3.4.2|Reaterro Mecanico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 94339 m3 297,00 71,44 89,56 21.217,68 26.599,32
3.5|Remocao do Material Escavado
35.1 Erf]m‘éi""loz‘;e material escavado — carga, descarga e tranporte DMT=2,3| 10 compo29 |mexkm| 2.893,00 2,48 3,11 7.174,64 8.997,23
3.6|Remocdo de galerias / Pogo de Visita e Boca de Lobo
3.6.1|Remogéo de tubulagao existente de 40 a 60 cm - transp. até 10Km PMRG - COMP007 m 50,00 80,46 100,86 4.023,00 5.043,00
3.7|Canaliza¢Bes
3.7.1|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 304,00 176,35 221,07 53.610,40 67.205,28
3.7.2|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 350,00 359,09 450,16 125.681,50 157.556,00
3.7.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 800 mm PA - 2 / PBJE 92843 m 226,00 478,20 599,47 108.073,20 135.480,22
3.7.4|Transporte tubos de concreto (& 400 e 600 ) - DMT=330Km PMRG - COMP039 m 654,00 44,17 55,37 28.887,18 36.211,98
3.7.5[Transporte tubos de concreto (& 800 mm) - DMT=330Km PMRG - COMP040 m 226,00 110,40 138,40 24.950,40 31.278,40
3.8|Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 PMRG - COMP014 | unid. 64,00 1.606,06 2.013,36 102.787,84 128.855,04
3.8.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2/PV2 para @ 600 mm PMRG - COMP015 | unid. 12,00 1.922,12 2.409,57 23.065,44 28.914,84
3.8.3|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL3/PV3 para @ 800 mm PMRG - COMP042 | unid 9,00 2.355,37 2.952,69 21.198,33 26.574,21
3.8.4[Ala de alvenaria para tubo 1@ 800 mm PMRG - COMP022 | unid 1,00 6.097,93 7.644,37 6.097,93 7.644,37
3.8.5|Recuperacéo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo PMRG - COMPO008 | unid 2,00 710,77 891,02 1.421,54 1.782,04
3.9|Refor¢o de tubulagdes
3.9.1|Refor¢o cobertura do tubo - p6 de pedra PMRG - COMP038 m3 142,00 74,51 93,41 10.580,42 13.264,22
3.9.2[Transporte de pé de pedra (E=1,1235 DMT=72 km) PMRG - COMPO035 | m3xkm| 12.803,00 0,78 0,98 9.986,34 12.546,94
3.10|Rebaixamento do Lencol Freatico
3.10.1[Rebaixam. do lencol freatico p/ execucdo de BL e PV PMRG - COMP016 | Unid. 86,00 337,94 423,64 29.062,84 36.433,04
3.10.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacédo PMRG - COMP017 m 880,00 39,37 49,35 34.645,60 43.428,00
Total da Drenagem| R$ 668.271,31 R$ 837.763,53
4. SINALIZACAO
41 Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 SICRO 5213414 m2 348 366,65 459 63 1.075.94 1.509,51
(sem suporte)
4.2|Placa de identificagdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m?2 5,04 366,65 459,63 1.847,92 2.316,54
4.3|Suporte para placa de sinalizagdo SICRO 5216111 unid. 19,00 96,49 120,96 1.833,31 2.298,24
a4 Sinal?zagéo hori;ontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e 72947 m2 31,20 14,18 17,78 442,42
tracejado para via e estacionamento) 554,74
Sinalizacao horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de
4.5 pedestrgs - FTP para via) ( 72947 m? 171,60 14,18 17,78 2.433,29 3.051,05
46 Sinalizagéo_ horizontal com tinta base acrilica branca (linha de retencéo - 72947 m2 2288 14,18 17,78 324.44
LRE para via) 406,81
Total da Sinalizagao 8.157,32 10.226,89
5, VEGETACAO
5.1|Supressé&o de arvores | 98526 | unid. 600 | 6063 | 76,01 363,78 456,06
Total da Drenagem R$ 363,78 R$ 456,06

LIMPEZA DA OBRA




6.1|Limpeza geral da obra | PMRG-CcOMPO11| m? | 6.126,00 | 0,86 | 1,08 5.268,36 6.616,08

Total da Limpeza Geral R$ 5.268,36 R$ 6.616,08

TOTAL DA OBRA| R$1.520.041,18| R$ 1.905.854,89

Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 05 de novembro de 2020.
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Projeto Eng.2 Bruna Teixeira Porcilincula Alté
4. Administragao Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Projeto Eng.? Suzel Magali Vanzellotti Leite

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011 Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

OBS: A base dos custos unitérios de cada item contido neste orgamento tém origem na tabela do SINAPI de Margo de 2021 e SICRO 10/2020. E de composi¢des contidas no
Programa Orcafascio



