7.892,00

PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE

ORCAMENTO TOTAL
s . - . . .. | Custo Unit.
Item Descricao dos Servigos Cddigo Sinapi Unid. Quant. Custo Unit. o/ BDI Custo total s/ BDI | Custo total ¢/ BDI
INSTALACOES PROVISORIAS
1.1]Aquisicdo e assentamento de placa de obra 4813 m?2 2,00 225,00 282,06 450,00 564,12
1.2]|InstalagBes Provisoérias (Container p/ escritério c/sanitario) INS 10775 més 10,00 545,00 683,21 5.450,00 6.832,10
1.3|Ligacéo Proviséria agua COMP001 Unid. 1,00 740,84 928,72 740,84 928,72
1.4|Entrada Proviséria de Energia PMRG - COMP030 | Unid. 1,00 2.106,41 2.640,60 2.106,41 2.640,60
1.5|Administracdo Local PMRG - COMP003 més 10,00 8.534,20 | 10.698,47 85.342,00 106.984,70
1.6|Mobilizagdo e Desmobilizagdo PMRG - COMP002 | unid. 2,00 8.276,53 | 10.375,46 16.553,06 20.750,92
1.7|Sinalizacéo de Seguranca PMRG - COMP031 m 690,00 3,92 4,91 2.704,80 3.387,90
Total de InstalacOes Provisorias| R$ 113.347,11 R$ 142.089,06
PAVIMENTACAO
2.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagdo) PMRG - COMP032 m? 7.054,00 0,30 0,38 2.116,20 2.680,52
2.2|Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) PMRG - COMP033 m3 1.587,00 1,53 1,92 2.428,11 3.047,04
2.2.2|Remocao de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 4.563,00 1,54 1,93 7.027,02 8.806,59
2.2.3|Regularizacio e compactacdo do subleito 100577 m? 7.054,00 0,71 0,89 5.008,34 6.278,06
2.2.4|Colocacéo e compactacdo de aterro para sub-base PMRG - COMP034 m3 286,00 69,32 86,90 19.825,52 24.853,40
2.2.5|Aterro em Saibro c/ transporte PMRG - COMP004 m3 226,00 146,15 183,21 33.029,90 41.405,46
2.2.6|Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 1.412,00 90,14 113,00 127.277,68 159.556,00
2.2.7|Transporte de brita-graduada (E=1,2778 DMT=78,5 km) PMRG - COMP035 | m3XKm| 141.514,00 0,78 0,98 110.380,92 138.683,72
2.3|Pavimentacdo com Blocos de Concreto
2.3.1|Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 92405 m? 7.060,00 54,07 67,78 381.734,20 478.526,80
e=8cm - rejunte areia grossa - colchao de areia média ou p6 de pedra
2.3.2| Transporte de blocos de concreto (DMT=330Km ) PMRG - COMP041 m? 7.060,00 12,45 15,61 87.897,00 110.206,60
2.4|Recalgcamento
2.4.1|Retirada e recomposigao de pavimento de blocos de concreto PMRG - COMP005 | m? 60,00 26,29 32,96 1.577,40 1.977,60
intertravado com reaproveitamento
2.5[Meio-fio de Concreto Prémoldado
251 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 94273 1.545,00 35,72 44.78 55.187.40 60.185,10
100x15x13x30 cm
2.5.2|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PMRG - COMP006 m 1.545,00 4,09 5,13 6.319,05 7.925,85
2.6|Remocéo e realinhamento de meio fio
2.6.1|Realinhamento de meio fio (retirada e recolocagéo) PMRG - COMP036 m 12,00 21,87 27,42 262,44 329,04
Total de Pavimentacdo| R$ 840.071,18 R$ 1.053.461,78
DRENAGEM
3.1|Locacdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1{Locacao e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) 99063 m 1.000,00 3,57 4,48 3.570,00 4.480,00
3.2|Movimentagdo de Terra
3.2.1|Escavagdo mecanica de Valas 90106 m3 2.515,00 5,38 6,74 13.530,70 16.951,10




3.3|Escorameto
3.3.1|Escoramento Metalico de Valas PMRG - COMP043 m?2 607,00 38,89 48,75 | 23.606,23 29.591,25
3.4|Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro e compactacdo de valas com material local 93379 m3 1.358,00 14,64 18,35 19.881,12 24.919,30
3.4.2|Reaterro Mecanico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 94339 m3 341,00 71,44 89,56 24.361,04 30.539,96
3.5|Remocéo do Material Escavado
351 Remocgao de material escavado — carga, descarga e tranporte DMT=2,3 PMRG - COMP029 3.325.00 2.48 311 8.246.00 10.340,75
km E=1,25 m3XKm
3.6|Remocdo de galerias / Pogo de Visita e Boca de Lobo
3.6.1|Remocdo de tubulagdo existente de 40 a 60 cm - transp. até 10Km PMRG - COMPO007 m 50,00 80,46 100,86 | 4.023,00 5.043,00
3.7|Canalizagdes
3.7.1|Assentamento e fornec. Tubo armado ¢ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 340,00 176,35 221,07 59.959,00 75.163,80
3.7.2|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 454,00 359,09 450,16 163.026,86 204.372,64
3.7.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 800 mm PA - 2/ PBJE 92843 m 226,00 478,20 599,47 108.073,20 135.480,22
3.7.4|Transporte tubos de concreto (& 400 e 600 mm) - DMT=330Km PMRG - COMP039 m 794,00 44,17 55,37 35.070,98 43.963,78
3.7.5|Transporte tubos de concreto (& 800 mm) - DMT=330Km PMRG - COMP040 m 226,00 110,40 138,40 24.950,40 31.278,40
3.8|/Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 PMRG - COMP014 | unid. 72,00 1.606,06 2.013,36 115.636,32 144.961,92
3.8.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2/PV2 para @ 600 mm PMRG - COMP015 | unid. 16,00 1.922,12 2.409,57 30.753,92 38.553,12
3.8.3|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL3/PV3 para @ 800 mm PMRG - COMP042 | unid. 9,00 2.355,37 2.952,69 21.198,33 26.574,21
3.8.4|Ala de alvenaria para tubo 2@ 600 mm PMRG - COMP022 unid. 1,00 6.097,93 7.644,37 6.097,93 7.644,37
3.8.5|Recuperacdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo PMRG - COMP008 [ unid. 2,00 710,77 891,02 1.421,54 1.782,04
3.9[Refor¢o de tubulagbes
3.9.1|Reforgo cobertura do tubo - p6 de pedra PMRG - COMP038 m3 167,00 74,51 93,41 12.443,17 15.599,47
3.9.2|Transporte de p6 de pedra (E=1,1235 DMT=72 km) PMRG - COMP035 | m3xkm | 14.980,00 0,78 0,98 11.684,40 14.680,40
3.10|Rebaixamento do Lengol Freatico
3.10.1[Rebaixam. do lencol freatico p/ execucdo de BL e PV PMRG - COMP016 [ Unid. 98,00 337,94 423,64 33.118,12 41.516,72
3.10.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulagéo PMRG - COMP017 m 1.020,00 39,37 49,35 40.157,40 50.337,00
Total da Drenagem| R$ 760.809,66 R$ 953.773,45
4. SINALIZACAO
a1 Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva [=25cm - PARE - R-1 SICRO 5213414 m2 377 366,65 459 63 1.382,27 1.732.81
(sem suporte)
4.2|Placa de identificacé@o de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 5,76 366,65 459,63 2.111,90 2.647,47
4.3|Suporte para placa de sinalizacio SICRO 5216111 unid. 21,00 96,49 120,96 2.026,29 2.540,16
44 Sinal?zagéo horigontal com tinta base acrilica branca (eixo continuo e 72947 m2 36,80 14,18 17,78 521,82 654,30
tracejado para via e estacionamento)
45 Sinalizagéq horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de pedestres - 72947 m2 198,00 14,18 17,78 2.807.64 3.520,44
FTP para via)
46 Sinalizagéo_ horizontal com tinta base acrilica branca (linha de retencéo - 72947 m2 26,40 1418 17,78 374,35 460,39
LRE para via)
Total da Sinalizagéo R$ 9.224,27 R$ 11.564,57
5, VEGETACAO
5.1|Supresséo de arvores | 98526 [ unid. | 1000 | 6063 | 76,01 606,30 760,10
Total da Drenagem R$ 606,30 R$ 760,10
6. LIMPEZA DA OBRA
6.1|Limpeza geral da obra | PMRG-COMPO11 | m? | 7.05400 | 086 | 1,08 6.066,44 7.618,32
Total da Limpeza Geral R$ 6.066,44 R$ 7.618,32




TOTAL DA OBRA[ R$1.730.124,96 | R$ 2.169.267,28 |

Célculo do BDI utilizado no orgamento
Garantia (G)
Riscos (R)
Despesas financeiras (DF)
Administracdo Central (AC)
Lucro (L)
Tributos (T)

ok wbdE

Total

0,74%
0,97%
1,21%
4,67%
8,69%
6,65%
25,36%

Rio Grande, 05 de novembro de 2020.

Projeto Eng.2 Bruna Teixeira Porcitncula Alté

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme ac6rdao TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Projeto Eng.2 Suzel Magali Vanzellotti Leite

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho



