
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 4813 m² 2,00 225,00 282,06 450,00 564,12

1.2 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/sanitário) INS 10775 mês 10,00 545,00 683,21 5.450,00 6.832,10

1.3 Ligação Provisória água COMP001 Unid. 1,00 740,84 928,72 740,84 928,72

1.4 Entrada Provisória de Energia PMRG - COMP030 Unid. 1,00 2.106,41 2.640,60 2.106,41 2.640,60

1.5 Administração Local PMRG - COMP003 mês 10,00 8.534,20 10.698,47 85.342,00 106.984,70

1.6 Mobilização e Desmobilização PMRG - COMP002 unid. 2,00 8.276,53 10.375,46 16.553,06 20.750,92

1.7 Sinalização de Segurança PMRG - COMP031 m 690,00 3,92 4,91 2.704,80 3.387,90

R$ 113.347,11 R$ 142.089,06

2. PAVIMENTAÇÃO

2.1 Locação e nivelamento de obra - topografia 

2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) PMRG - COMP032 m² 7.054,00 0,30 0,38 2.116,20 2.680,52

2.2 Preparo da Cancha

7.892,00 2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) PMRG - COMP033 m³ 1.587,00 1,53 1,92 2.428,11 3.047,04

2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 4.563,00 1,54 1,93 7.027,02 8.806,59

2.2.3 Regularização e compactação do subleito 100577 m² 7.054,00 0,71 0,89 5.008,34 6.278,06

2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base PMRG - COMP034 m³ 286,00 69,32 86,90 19.825,52 24.853,40

2.2.5 Aterro em Saibro c/ transporte PMRG - COMP004 m³ 226,00 146,15 183,21 33.029,90 41.405,46

2.2.6 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 1.412,00 90,14 113,00 127.277,68 159.556,00

2.2.7 Transporte de brita-graduada  (E=1,2778   DMT=78,5 km) PMRG - COMP035 m³XKm 141.514,00 0,78 0,98 110.380,92 138.683,72

2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 

e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó de pedra
92405 m² 7.060,00 54,07 67,78 381.734,20 478.526,80

2.3.2 Transporte de blocos de concreto (DMT=330Km    ) PMRG - COMP041 m² 7.060,00 12,45 15,61 87.897,00 110.206,60

2.4 Recalçamento 

2.4.1
Retirada e recomposição de pavimento de blocos de concreto 

intertravado com reaproveitamento
PMRG - COMP005 m² 60,00 26,29 32,96 1.577,40 1.977,60

2.5 Meio-fio de Concreto Prémoldado

2.5.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 

100x15x13x30 cm
94273 m 1.545,00 35,72 44,78 55.187,40 69.185,10

2.5.2 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PMRG - COMP006 m 1.545,00 4,09 5,13 6.319,05 7.925,85

2.6 Remoção e realinhamento de meio fio

2.6.1 Realinhamento de meio fio (retirada e recolocação) PMRG - COMP036 m 12,00 21,87 27,42 262,44 329,04

R$ 840.071,18 R$ 1.053.461,78

3. DRENAGEM

3.1 Locação e nivelamento de obra - topografia

3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) 99063 m 1.000,00 3,57 4,48 3.570,00 4.480,00

3.2 Movimentação de Terra

3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 2.515,00 5,38 6,74 13.530,70 16.951,10

Total de Pavimentação

Custo Unit. 

c/ BDI
Custo total s/ BDI Custo total c/ BDI

Total de Instalações Provisórias

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE

ORÇAMENTO TOTAL

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.



3.3 Escorameto

3.3.1 Escoramento Metálico de Valas PMRG - COMP043 m² 607,00 38,89 48,75 23.606,23 29.591,25

3.4 Reaterro e Aterro

3.4.1 Reaterro e compactação de valas com material local 93379 m³ 1.358,00 14,64 18,35 19.881,12 24.919,30

3.4.2 Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 94339 m³ 341,00 71,44 89,56 24.361,04 30.539,96

3.5 Remoção do Material Escavado

3.5.1
Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte DMT=2,3 

km   E=1,25
PMRG - COMP029

m³XKm
3.325,00 2,48 3,11 8.246,00 10.340,75

3.6 Remoção de galerias / Poço de Visita e Boca de Lobo

3.6.1 Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm - transp. até 10Km PMRG - COMP007 m 50,00 80,46 100,86 4.023,00 5.043,00

3.7 Canalizações

3.7.1 Assentamento e fornec. Tubo armado f 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 340,00 176,35 221,07 59.959,00 75.163,80

3.7.2 Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 454,00 359,09 450,16 163.026,86 204.372,64

3.7.3 Assentamento e fornec. tubo f 800 mm PA - 2 / PBJE 92843 m 226,00 478,20 599,47 108.073,20 135.480,22

3.7.4 Transporte tubos de concreto (Ø 400 e 600 mm) - DMT=330Km PMRG - COMP039 m 794,00 44,17 55,37 35.070,98 43.963,78

3.7.5 Transporte tubos de concreto (Ø 800 mm) - DMT=330Km PMRG - COMP040 m 226,00 110,40 138,40 24.950,40 31.278,40

3.8 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas

3.8.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 PMRG - COMP014 unid. 72,00 1.606,06 2.013,36 115.636,32 144.961,92

3.8.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2/PV2 para Ø 600 mm PMRG - COMP015 unid. 16,00 1.922,12 2.409,57 30.753,92 38.553,12

3.8.3 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL3/PV3 para Ø 800 mm PMRG - COMP042 unid. 9,00 2.355,37 2.952,69 21.198,33 26.574,21

3.8.4 Ala de alvenaria para tubo 2Ø 600 mm PMRG - COMP022 unid. 1,00 6.097,93 7.644,37 6.097,93 7.644,37

3.8.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo PMRG - COMP008 unid. 2,00 710,77 891,02 1.421,54 1.782,04

3.9 Reforço de tubulações

3.9.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra PMRG - COMP038 m³ 167,00 74,51 93,41 12.443,17 15.599,47

3.9.2 Transporte de pó de pedra (E=1,1235   DMT=72 km) PMRG - COMP035 m³xkm 14.980,00 0,78 0,98 11.684,40 14.680,40

3.10 Rebaixamento do Lençol Freático

3.10.1 Rebaixam. do lençol freatico p/ execução de  BL e PV PMRG - COMP016 Unid. 98,00 337,94 423,64 33.118,12 41.516,72

3.10.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação PMRG - COMP017 m 1.020,00 39,37 49,35 40.157,40 50.337,00

R$ 760.809,66 R$ 953.773,45

4. SINALIZAÇÃO

4.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 

(sem suporte)
SICRO 5213414 m² 3,77 366,65 459,63 1.382,27 1.732,81

4.2 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 5,76 366,65 459,63 2.111,90 2.647,47

4.3 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 21,00 96,49 120,96 2.026,29 2.540,16

4.4
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 

tracejado para via e estacionamento) 
72947 m² 36,80 14,18 17,78 521,82 654,30

4.5
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de pedestres - 

FTP para via)
72947 m² 198,00 14,18 17,78 2.807,64 3.520,44

4.6
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de retenção - 

LRE para via)
72947 m² 26,40 14,18 17,78 374,35 469,39

R$ 9.224,27 R$ 11.564,57

5. VEGETAÇÃO

5.1 Supressão de árvores 98526 unid. 10,00 60,63 76,01 606,30 760,10

R$ 606,30 R$ 760,10

6. LIMPEZA DA OBRA

6.1 Limpeza geral da obra PMRG - COMP011 m² 7.054,00 0,86 1,08 6.066,44 7.618,32
R$ 6.066,44 R$ 7.618,32

Total da Drenagem

Total da Sinalização

Total da Limpeza Geral

Total da Drenagem



R$1.730.124,96 R$ 2.169.267,28

1.    Garantia (G) 0,74%

2.    Riscos ( R ) 0,97%

3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%

4.    Administração Central (AC) 4,67%

5.    Lucro (L) 8,69%

6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Projeto Eng.ª Bruna Teixeira Porciúncula Altê

Projeto  Eng.ª Suzel Magali  Vanzellotti Leite

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento Rio Grande, 05 de novembro de 2020.


