PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE

ORCAMENTO RUA DARCY CUNHA MATTOS

Item Descrigdo dos Servigos Cddigo Sinapi Unid. Quant. | Custo Unit. CUSt%glmt' cf CUStEItDOltal s/ CUStEItDOltal c/
INSTALACOES PROVISORIAS
1.1]Aquisicéo e assentamento de placa de obra 4813 m?2 0,00 225,00 282,06 0,00 0,00
1.2]Instala¢des Provisorias (Container p/ escritorio c/sanitario) INS 10775 més 0,00 545,00 683,21 0,00 0,00
1.3|Ligacao Provisoéria agua COMPO001 Unid. 0,00 740,84 928,72 0,00 0,00
1.4|Entrada Provisoria de Energia PMRG - COMP030 | Unid. 0,00 2.106,41 2.640,60 0,00 0,00
1.5|Administracdo Local PMRG - COMP0O03 | més 0,00 8.534,20 10.698,47 0,00 0,00
1.6{Mobilizagdo e Desmobilizagdo PMRG - COMP002 | unid. 0,00 8.276,53 10.375,46 0,00 0,00
1.7|Sinalizac@o de Seguranca PMRG - COMP031 m 101,00 3,92 491 395,92 495,91
Total de Instalagdes Provisoérias| R$ 395,92 R$ 495,91
PAVIMENTACAO
2.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacdo e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) PMRG - COMP032| m? 928,00 0,30 0,38 278,40 352,64
2.2|Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacgdo mecanica de material (corte) PMRG - COMP033| m3 257,00 1,53 1,92 393,21 493,44
2.2.2|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 739,00 1,54 1,93 1.138,06 1.426,27
2.2.3|Regularizacéo e compactacdo do subleito 100577 m? 928,00 0,71 0,89 658,88 825,92
2.2.4|Colocacédo e compactacdo de aterro para sub-base PMRG - COMP034| m? 118,00 69,32 86,90 8.179,76 10.254,20
2.2.5|Aterro em Saibro c/ transporte PMRG - COMP004 m?3 17,00 146,15 183,21 2.484,55 3.114,57
2.2.6|Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m? 186,00 90,14 113,00 16.766,04 21.018,00
2.2.7|Transporte de brita-graduada (E=1,2778 DMT=78,5 km) PMRG - COMP035 |m3XKm| 18.617,00 0,78 0,98 14.521,26 18.244,66
2.3|Pavimentagdo com Blocos de Concreto
231 For_neciment_o e assentamento de bloc_o de’cc_)ncreto,intertravado - e=8cm 92405 me 930,00 54,07 67.78 50.285,10 63.035,40
- rejunte areia grossa - colchdo de areia média ou p6 de pedra
2.3.2|Transporte de blocos de concreto (DMT= 330Km ) PMRG - COMP041 m?2 930,00 12,45 15,61 11.578,50 14.517,30
2.4|Recalgamento
241 Retirada e recomposicao Qe pavimento de blocos de concreto PMRG - cOMPo05 | m2 0,00 26.29 32.96 0,00 0,00
intertravado com reaproveitamento
2.5[Meio-fio de Concreto Prémoldado
251 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 94273 m 220,00 35,72 44,78 7.858,40 9.851,60
100x15x13x30 cm
2.5.2|Escoramento Meio-fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PMRG - COMP006 m 220,00 4,09 5,13 899,80 1.128,60
2.6|Remocdo e realinhamento de meio-fio
2.6.1|Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocacao) PMRG - COMP036 m 0,00 21,87 27,42 0,00 0,00
Total de Pavimentacdo| R$ 115.041,96 | R$ 144.262,60
. DRENAGEM
3.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1[Locac&o e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) 99063 m | 14000 | 357 | 448 | 4998 | 627,20




3.2

Movimentacado de Terra

3.2.1|Escavacéio mecanica de Valas | 90106 m3 | 32500 | 538 | 6,74 1.748,50 2.190,50
3.3|Escorameto
3.3.1|Escoramento Metalico de Valas [ 94050 m>2 [ 000 | 3609 | 4524 0,00 0,00
3.4|Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro e compactagéo de valas com material local 93379 m3 173,00 14,64 18,35 2.532,72 3.174,55
3.4.2|Reaterro Mecénico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 94339 m3 44,00 71,44 89,56 3.143,36 3.940,64
3.5|Remocédo do Material Escavado
351 Erim(ég:alozdse material escavado — carga, descarga e tranporte DMT=2,3 PMRG - COMP029 | m3xKm| 432,00 2.48 311 1.071,36 1.343,52
3.6/|Remocao de galerias / Pogo de Visita e Boca de Lobo
3.6.1[Remocao de tubulacdo existente de 40 a 60 cm - transp. até 10Km | PMRG - coMP007| m | 0,00 80,46 100,86 0,00 0,00
3.7|Canalizagdes
3.7.1|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 36,00 176,35 221,07 6.348,60 7.958,52
3.7.2)|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 104,00 359,09 450,16 37.345,36 46.816,64
3.7.3]Assentamento e fornec. tubo ¢ 800 mm PA - 2/ PBJE 92843 m 0,00 478,20 599,47 0,00 0,00
3.7.4|Transporte tubos de concreto (& 400 e 600 ) - DMT=330Km PMRG - COMP039 m 140,00 44,17 55,37 6.183,80 7.751,80
3.7.5|Transporte tubos de concreto (& 800 mm) - DMT=330Km PMRG - COMP040 m 0,00 110,40 138,40 0,00 0,00
3.8|Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 PMRG - COMP014 | unid. 8,00 1.606,06 2.013,36 12.848,48 16.106,88
3.8.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2/PV2 para @ 600 mm PMRG - COMPO015| unid. 4,00 1.922,12 2.409,57 7.688,48 9.638,28
3.8.3|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL3/PV3 para @ 800 mm PMRG - COMP042 | unid. 0,00 2.355,37 2.952,69 0,00 0,00
3.8.4|Ala de alvenaria para tubo 1@ 800 mm PMRG - COMP022 | unid. 0,00 6.097,93 7.644,37 0,00 0,00
3.8.5|Recuperacao de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo PMRG - COMPO008 | unid. 0,00 710,77 891,02 0,00 0,00
3.9|Refor¢o de tubulagbes
3.9.1|Refor¢o cobertura do tubo - p6 de pedra PMRG - COMP038 m3 25,00 74,51 93,41 1.862,75 2.335,25
3.9.2|Transporte de p6 de pedra (E=1,1235 DMT=72 km) PMRG - COMPO035 | m3xkm | 2.177,00 0,78 0,98 1.698,06 2.133,46
3.10(Rebaixamento do Lengol Freético
3.10.1[Rebaixam. do lencol freatico p/ execucdo de BL e PV PMRG - COMPO016 | Unid. 12,00 337,94 423,64 4.055,28 5.083,68
3.10.2|Rebaixamento do lengol freatico p/ tubulacdo PMRG - COMP017 m 140,00 39,37 49,35 5.511,80 6.909,00
Total da Drenagem| R$ 92.538,35 | R$ 116.009,92
4. SINALIZACAO
a1 Etllag)coa;tg)e sinalizacao de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 (sem SICRO 5213414 me 0,29 366,65 459,63 106,33 133,29
4.2[Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m?2 0,72 366,65 459,63 263,99 330,93
4.3[Suporte para placa de sinaliza¢éo SICRO 5216111 unid. 2,00 96,49 120,96 192,98 241,92
4.4 Sinaliza(;éo hori;ontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e 72947 me 5.60 14,18 17,78 79.41
tracejado para via e estacionamento) 99,57
45 Sinalizagﬁo_ horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de pedestres - 72947 me 26,40 14,18 17,78 374,35
FTP para via) 469,39
46 Sinaliza(;éo' horizontal com tinta base acrilica branca (linha de retengéo - 72947 me 352 14,18 17,78 49,91
LRE para via) 62,59
Total da Sinalizagdo 1.066,97 1.337,69




5. VEGETACAO

5.1|Supresséo de arvores [ 98526 | unid. | 400 | 6063 | 76,01 242,52 304,04
Total da Drenagem R$ 242,52 R$ 304,04
6. LIMPEZA DA OBRA
6.1|Limpeza geral da obra | PMRG -CcOMPO11| m2 | 92800 [ 086 | 1,08 798,08 1.002,24
Total da Limpeza Geral R$ 798,08 R$ 1.002,24
TOTAL DA OBRA| R$210.083,80| R$ 263.412,40

Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 05 de novembro de 2020.
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Projeto Eng.2 Bruna Teixeira Porciancula Alté
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Projeto Eng.2 Suzel Magali Vanzellotti Leite

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011 Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orcamento tém origem na tabela do SINAPI de Mar¢o de 2021 e SICRO 10/2020. E de composic¢des
contidas no Programa Orcafascio



