
IPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 MACRODRENAGEM FASE 3 1.602.811,10 
1. SERVIÇOS INICIAIS - BDI 1 - 143.434,86 
1.1. MOBILIZAÇÃO - BDI 1 - 8.152,95 
1.1.1. PMRG COMP003 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO_SINAPI_74209/001_01/20 M² 5,76                   375,65 BDI 1 450,55 2.595,17 

1.1.2. PMRG COMP002
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA_SINAPI_41598_01/20

UN 1,00                1.645,68 BDI 1 1.973,83 1.973,83 

1.1.3. PMRG COMP001 ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDROMETRO 7m³/h (1") UN 1,00                   664,69 BDI 1 797,23 797,23 
1.1.4. PMRG COMP032 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS UN 1,00                2.323,43 BDI 1 2.786,72 2.786,72 
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL -                                 -   BDI 1 - 135.281,91 
1.2.1. PMRG COMP029 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00            112.791,32 BDI 1 135.281,91 135.281,91 
2. RUA LILI FERREIRA -                                 -   BDI 1 - 644.569,35 
2.1. SERVISOS PRELIMINARES -                                 -   BDI 1 - 4.959,13 

2.1.1. PMRG COMP009
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE_SINAPI_78472_01/20

M² 3.507,96                       0,37 BDI 1 0,44 1.543,50 

2.1.2. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 761,50                       3,29 BDI 1 3,95 3.007,93 
2.1.3. PMRG COMP011 SUPRESSÃO DE ÁRVORES COM TRANSPORTE UN 3,00                   113,31 BDI 1 135,90 407,70 
2.2. PAVIMENTAÇÃO -                                 -   BDI 1 - 346.598,17 

2.2.1. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019

M2 3.507,96                       0,68 BDI 1 0,82 2.876,53 

2.2.2. SINAPI 74205/1
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)

M3 361,54                       1,37 BDI 1 1,64 592,93 

2.2.3. SINAPI 96386
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 224,94                       4,91 BDI 1 5,89 1.324,90 

2.2.4. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 2.625,00                       1,00 BDI 1 1,20 3.150,00 

2.2.5. PMRG COMP004 ATERRO DE SAIBRO (INCLUSIVE TRANSPORTE) M³ 511,00                   112,95 BDI 1 135,47 69.225,17 

2.2.6. SINAPI 92405
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 2.857,41                     50,55 BDI 1 60,63 173.244,77 

2.2.7. SINAPI 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 547,28                     11,18 BDI 1 13,41 7.339,02 

2.2.8. PMRG COMP013
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, E = 8 CM, 
REJUNTE PÓ DE PEDRA, COLCHÃO DE AREIA MÉDIA COM REAPROVEITAMENTO DE 80% 
DE BLOCOS (BASE SINAPI 92405)

M² 547,28                     22,15 BDI 1 26,57 14.541,23 

2.2.9. PMRG COMP028
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO 
PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE_SINAPI_92970_01/20

M² 104,00                     13,34 BDI 1 16,00 1.664,00 

2.2.10. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 178,00                       1,00 BDI 1 1,20 213,60 

2.2.11. PMRG COMP033
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 20,80                   149,14 BDI 1 178,88 3.720,70 

2.2.12. SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 103,27                       6,27 BDI 1 7,52 776,59 

2.2.13. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 5,16                1.100,57 BDI 1 1.320,02 6.811,30 

2.2.14. SINAPI 95996
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 5,16                1.046,99 BDI 1 1.255,76 6.479,72 

2.2.15. SINAPI 95303
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 882,00                       0,89 BDI 1 1,07 943,74 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Não 19,94%mar-20

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE
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127.476 v008   micro
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2.2.16. PMRG COMP005
REALINHAMENTO DE MEIOS-FIOS (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO) APROVEITAMENTO DE 
80%

M 179,50                     51,09 BDI 1 61,28 10.999,76 

2.2.17. PMRG COMP006 ESCORAMENTO DE MEIOS-FIOS M 830,95                       4,00 BDI 1 4,80 3.988,56 

2.2.18. SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 830,95                     38,84 BDI 1 46,58 38.705,65 

2.3. DRENAGEM -                                 -   BDI 1 - 293.012,05 

2.3.1. SINAPI 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 2.204,45                       4,55 BDI 1 5,46 12.036,30 

2.3.2. SINAPI 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.382,83                       7,82 BDI 1 9,38 12.970,95 

2.3.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 15.785,00                       1,00 BDI 1 1,20 18.942,00 

2.3.4. PMRG COMP012 ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS M² 817,32                     43,57 BDI 1 52,26 42.713,14 
2.3.5. PMRG COMP019 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA ELEMENTOS BL E PV UN 45,00                     88,84 BDI 1 106,55 4.794,75 

2.3.6. PMRG COMP020
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA TUBULAÇÃO (TCPO 12 02240.8.1.2+COMP 
PLEO SUZEL)

M 640,00                     26,39 BDI 1 31,65 20.256,00 

2.3.7. PMRG COMP030 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA_SINAPI_73817/001_01/20 M3    163,00                     70,23 BDI 1 84,23 13.729,49 
2.3.8. PMRG COMP031 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO M3    80,00                   100,23 BDI 1 120,22 9.617,60 
2.3.9. SINAPI 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 17.554,00                       0,69 BDI 1 0,83 14.569,82 
2.3.10. PMRG COMP007 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE 600 MM OU MAIOR M 39,50                     70,56 BDI 1 84,63 3.342,89 

2.3.11. SINAPI 92835
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 90,50                   156,85 BDI 1 188,13 17.025,77 

2.3.12. SINAPI 92836
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 30,00                       8,45 BDI 1 10,13 303,90 

2.3.13. SINAPI 92840
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 45,00                     12,01 BDI 1 14,40 648,00 

2.3.14. SINAPI 92848
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 475,00                     19,20 BDI 1 23,03 10.939,25 

2.3.15. PMRG COMP022
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1º CATEGORIA EM SOLOS COM 
PRESENÇA DE ÁGUA (ACRÉSCIMO DE 20% NOS COEFICIENTES CONFORME TCPO 12 
02315.8.4)

M3 97,20                       9,67 BDI 1 11,60 1.127,52 

2.3.16. PMRG COMP008 CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL1 (0,8 M X 0,80 M INTERNO) UN 14,00                1.360,02 BDI 1 1.631,21 22.836,94 
2.3.17. PMRG COMP014 CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL2 (1,0 M X 0,80 M INTERNO) UN 1,00                1.766,19 BDI 1 2.118,37 2.118,37 
2.3.18. PMRG COMP015 CAIXA POÇO DE VISITA - PV1 (2,10 M X 1,0 M INTERNO) UN 6,00                3.799,41 BDI 1 4.557,01 27.342,06 
2.3.19. PMRG COMP027 CAIXA POÇO DE VISITA - PV2 (3,30 M X 1,0 M INTERNO) UN 1,00                5.998,63 BDI 1 7.194,76 7.194,76 
2.3.20. PMRG COMP016 REPARO EM BOCA DE LOBO CONSIDERADO 50% UN 13,00                   649,92 BDI 1 779,51 10.133,63 
2.3.21. PMRG COMP017 REPARO EM POÇO DE VISITA CONSIDERADO 60% UN 7,00                2.113,26 BDI 1 2.534,64 17.742,48 

2.3.22. PMRG COMP021
REPARO EM BOCA DE LOBO INCLUINDO A TROCA DE TAMPA CEGA PARA TAMPA COM 
GRELHA CONSIDERADO 50%

UN 1,00                   739,26 BDI 1 886,67 886,67 

2.3.23. PMRG COMP023 DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA DO TIPO PV1 (SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL) UN 1,00                   516,74 BDI 1 619,78 619,78 

2.3.24. PMRG COMP024 ALA DE CONCRETO ARMADO PARA 01 TUBO DE 1000 MM UN 1,00                4.436,96 BDI 1 5.321,69 5.321,69 
2.3.25. PMRG COMP026 ALA DE CONCRETO ARMADO PARA 03 TUBO DE 600 MM UN 1,00                7.605,66 BDI 1 9.122,23 9.122,23 
2.3.26. PMRG COMP025 ALA DE CONCRETO ARMADO PARA 01 TUBO DE 600 MM UN 1,00                5.566,17 BDI 1 6.676,06 6.676,06 
3. RUA MANUEL NUNES DUARTE -                                 -   BDI 1 - 806.592,18 
3.1. SERVISOS PRELIMINARES -                                 -   BDI 1 - 5.955,73 

3.1.1. PMRG COMP009
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE_SINAPI_78472_01/20

M² 4.027,92                       0,37 BDI 1 0,44 1.772,28 

3.1.2. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 715,05                       3,29 BDI 1 3,95 2.824,45 
3.1.3. PMRG COMP011 SUPRESSÃO DE ÁRVORES COM TRANSPORTE UN 10,00                   113,31 BDI 1 135,90 1.359,00 

227.476 v008   micro
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3.2. PAVIMENTAÇÃO -                                 -   BDI 1 - 453.847,69 

3.2.1. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019

M2 4.027,92                       0,68 BDI 1 0,82 3.302,89 

3.2.2. SINAPI 74205/1
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)

M3 109,42                       1,37 BDI 1 1,64 179,45 

3.2.3. PMRG COMP018
COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO DE AREIA PARA SUB-BASE (COM MATERIAL 
DE EMPRÉSTIMO), INCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 564,58                     92,81 BDI 1 111,32 62.849,05 

3.2.4. SINAPI 96386
COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO DE AREIA PARA SUB-BASE (COM MATERIAL 
LOCAL)

M3 109,42                       4,91 BDI 1 5,89 644,48 

3.2.5. PMRG COMP004 ATERRO DE SAIBRO (INCLUSIVE TRANSPORTE) M³ 605,00                   112,95 BDI 1 135,47 81.959,35 

3.2.6. SINAPI 92405
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 4.003,53                     50,55 BDI 1 60,63 242.734,02 

3.2.7. SINAPI 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 24,39                     11,18 BDI 1 13,41 327,07 

3.2.8. PMRG COMP013
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, E = 8 CM, 
REJUNTE PÓ DE PEDRA, COLCHÃO DE AREIA MÉDIA COM REAPROVEITAMENTO DE 80% 
DE BLOCOS (BASE SINAPI 92405)

M² 24,39                     22,15 BDI 1 26,57 648,04 

3.2.9. PMRG COMP006 ESCORAMENTO DE MEIOS-FIOS M 1.191,19                       4,00 BDI 1 4,80 5.717,71 

3.2.10. SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.191,19                     38,84 BDI 1 46,58 55.485,63 

3.3. DRENAGEM -                                 -   BDI 1 - 346.788,76 

3.3.1. SINAPI 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 2.662,85                       4,55 BDI 1 5,46 14.539,16 

3.3.2. SINAPI 93369
REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL LOCAL E ADENSAMENTO HIDRÁULICO - 
CAMADA DE 20 CM

M3 1.703,02                       7,82 BDI 1 9,38 15.974,33 

3.3.3. SINAPI 93369
REATERRO COMPACTADO DE VALA EXISTENTE COM MATERIAL LOCAL E ADENSAMENTO 
HIDRÁULICO - CAMADA DE 20 CM

M3 506,32                       7,82 BDI 1 9,38 4.749,28 

3.3.4. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 8.537,00                       1,00 BDI 1 1,20 10.244,40 

3.3.5. PMRG COMP012 ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS M² 1.522,41                     43,57 BDI 1 52,26 79.561,15 
3.3.6. PMRG COMP019 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA ELEMENTOS BL E PV UN 50,00                     88,84 BDI 1 106,55 5.327,50 

3.3.7. PMRG COMP020
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA TUBULAÇÃO (TCPO 12 02240.8.1.2+COMP 
PLEO SUZEL)

M 693,00                     26,39 BDI 1 31,65 21.933,45 

3.3.8. PMRG COMP030 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA_SINAPI_73817/001_01/20 M3    181,00                     70,23 BDI 1 84,23 15.245,63 
3.3.9. PMRG COMP031 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO M3    55,00                   100,23 BDI 1 120,22 6.612,10 
3.3.10. SINAPI 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 1.763,00                       0,69 BDI 1 0,83 1.463,29 

3.3.11. SINAPI 92835
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 101,00                   156,85 BDI 1 188,13 19.001,13 

3.3.12. SINAPI 92840
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 26,50                     12,01 BDI 1 14,40 381,60 

3.3.13. SINAPI 92848
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 567,50                     19,20 BDI 1 23,03 13.069,53 

3.3.14. PMRG COMP022
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1º CATEGORIA EM SOLOS COM 
PRESENÇA DE ÁGUA (ACRÉSCIMO DE 20% NOS COEFICIENTES CONFORME TCPO 12 
02315.8.4)

M3 16,04                       9,67 BDI 1 11,60 186,06 

3.3.15. PMRG COMP008 CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL1 (0,8 M X 0,80 M INTERNO) UN 30,00                1.360,02 BDI 1 1.631,21 48.936,30 
3.3.16. PMRG COMP014 CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL2 (1,0 M X 0,80 M INTERNO) UN 2,00                1.766,19 BDI 1 2.118,37 4.236,74 
3.3.17. PMRG COMP015 CAIXA POÇO DE VISITA - PV1 (2,10 M X 1,0 M INTERNO) UN 13,00                3.799,41 BDI 1 4.557,01 59.241,13 
3.3.18. PMRG COMP016 REPARO EM BOCA DE LOBO CONSIDERADO 50% UN 2,00                   649,92 BDI 1 779,51 1.559,02 
3.3.19. PMRG COMP017 REPARO EM POÇO DE VISITA CONSIDERADO 60% UN 3,00                2.113,26 BDI 1 2.534,64 7.603,92 

3.3.20. PMRG COMP023 DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA DO TIPO PV1 (SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL) UN 4,00                   516,74 BDI 1 619,78 2.479,12 

3.3.21. PMRG COMP024 ALA DE CONCRETO ARMADO PARA 01 TUBO DE 1000 MM UN 1,00                4.436,96 BDI 1 5.321,69 5.321,69 
327.476 v008   micro
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3.3.22. PMRG COMP026 ALA DE CONCRETO ARMADO PARA 03 TUBO DE 600 MM UN 1,00                7.605,66 BDI 1 9.122,23 9.122,23 
4. SERVIÇOS FINAIS -                                 -   BDI 1 - 8.214,71 
4.1. LIMPEZA DA OBRA -                                 -   BDI 1 - 5.427,99 
4.1.1. PMRG COMP010 LIMPEZA DA OBRA M² 7.538,88                       0,60 BDI 1 0,72 5.427,99 
4.2. DESMOBILIZAÇÃO -                                 -   BDI 1 - 2.786,72 
4.2.1. PMRG COMP032 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS UN 1,00                2.323,43 BDI 1 2.786,72 2.786,72 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data
22 de maio de 2020

Rio Grande / RS

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

CREA RS 202803

Orlando Marasciulo Neto

CREA RS120005      

Michele Schneider
Engenheiro CivilEngenheira Civil

10739886 10739915

427.476 v008   micro

schne
Novo carimbo




