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PROJETO ARQUITETONICO | ASPECTOS GERAIS

O presente projeto serd executado com a finalidade de complementar a
reforma do prédio da UBSF Santa Tereza.

A edificagao ja foi objeto de obras de Reforma e Ampliagdo executadas
recentemente e este projeto vem com o objetivo reformar a parte existente onde
funcionava a referida unidade de saude anteriormente e unificar o uso de todas as
instalagOes.

1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL

Trata-se por “Administracdo Local”, o conjunto de servigos necessarios para a
geréncia das atividades desenvolvidas no canteiro de obras.

1.2 PLACA DE OBRA

Serd de responsabilidade da contratada, providenciar a confeccdo e afixacdo da
placa de obra, de acordo com o modelo normatizado pela Prefeitura Municipal do
Rio Grande.

A placa devera ter 2,00m?, na proporgdo de 2,00m de largura por 1,00m de altura,
e ser confeccionada em chapa plana metdlica galvanizada com estrutura de
sustentacdo em madeira, ou material equivalente desde que resista as intempéries
durante o periodo previsto para a execucdao da obra. Devera ser fixada em local
bem visivel, preferencialmente no acesso principal da obra, voltada para via
publica, que favoreca a visualizagdo. Recomenda-se que a placa seja mantida em
bom estado de conservacgdo, durante todo periodo de execugdo da obra.

A arte da placa a ser confecionada deverd ser consultada pela empresa vencedora,
apos o processo de contratacdo, junto a Prefeitura Municipal do Rio Grande, a fim
de executar o modelo vigente no atual momento.

Devera ser fixada em local bem visivel, preferencialmente no acesso principal da
obra, voltada para via publica que favoreca a visualizacdo. Recomenda-se que a
placa seja mantida em bom estado de conservacdo, durante todo periodo de
execucdo da obra.

1.3 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXISTENTES

Inicialmente devera ser removido todo o revestimento ceramico das paredes
internas, bem como a argamassa do reboco existente. A CONTRATADA deverd
proceder a remoc¢do dos entulhos e dos detritos com empresa de coleta de entulhos
certificada.

Apds a completa remocgdo do revestimento existente, devera ser executado o novo
revestimento em argamassa (com no minimo 2 cm de espessura) sobre chapisco.
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Nas superficies de reboco convencional internas da edificacdo devera ser aplicado
um fundo preparador como base para recebimento da tinta nova.

O produto deve ser aplicado seguindo rigorosamente as orienta¢des do fabricante.

Nas mesmas areas das paredes internas onde foi aplicado previamente o fundo
preparador, deverad ser feita a aplicacdo de duas demaos de tinta acrilica acetinada na
cor branco.

Antes do inicio de quaisquer servicos de pinturas, deverdo ser observadas as
recomendacdes dos fabricantes bem como as seguintes diretrizes gerais:

- As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, de modo a
remover sujeiras, poeiras e outras substancias ou corpos estranhos;

- A poeira e a pintura existente deverdo ser eliminadas com escovas, lixas,
raspagem e jatos de dgua, as manchas serdao removidas com solventes; e

- A aplicacdo sera dada em duas demados, cada demado de tinta somente sera
aplicada quando a anterior estiver totalmente seca, recomendando-se um intervalo
de, pelo menos, 24 horas entre demaos sucessivas.

1.4 PISOS INTERNOS

Os pisos internos deverdo ser completamente demolidos com a utilizacdo de
marteletes manuais, removendo todas as camadas existentes. A CONTRATADA devera
proceder a remogdo dos entulhos e dos detritos com empresa de coleta de entulhos
certificada.

O terreno deverd ser nivelado e compactado de forma que, o piso acabado seja
executado no mesmo nivel do piso demolido. Sobre o terreno nivelado devera ser
executada uma camada de brita com 5cm de espessura e sobre esta camada sera
colocada uma lona pldstica preta de no minimo 150micras.

O piso devera ter 6cm de espessura e ser em concreto com Fck minimo de 15Mpa,
armado com tela soldada nervurada Q196 com ferro 5mm espacamento de 10cm.
Apds a cura do contreto, sobre este serd executado um contrapiso em argamassa com
3cm de espessura para posterior assentamento do revestimento ceramico, conforme
indicado em projeto.

O revestimento Ceramico deve ter as seguintes caracteristicas técnicas:

- dimensdo 50cmX50cm;
- bold;
- acabamento acetinado;
- resisténcia superficial a abrasao = PEI 5
- resistente a produtos quimicos GA

O material escolhido deve ser submetido a aprovacao da fiscalizacdo antes do
seu assentamento no local.

O assentamento das pecas deve ser feito com argamassa colante tipo ACII.

Deve ser utilizado o método de dupla colagem, que consiste na aplicagcdo da
argamassa colante, com desempenadeira dentada 8mm, no contrapiso e no tardoz de
cada peca, conforme especificado na NBR 13753:1996.
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Todas as pecas devem ser perfeitamente niveladas entre si, ter as juntas
alinhadas e de espessura uniforme. A espessura das juntas deve ser a minima
especificada pelo fabricante do revestimento, normalmente indicada na caixa, mantida
com espacador plastico durante o assentamento.

O rejuntamento deve ser feito apds 72 horas do término do assentamento com
rejunte epoxi a base d’agua, de coloracdo o mais proxima possivel a do porcelanato e
seguindo a metodologia de aplicacdo indicada pelo fabricante, respeitando
principalmente o preparo, os tempos para limpeza e cura do material.

Para preparacdo da base, verificar se estd curada ha mais de 14 dias, limpa,
seca e plana e que tenha sofrido todas as retracdes proprias do cimento e estabilizadas
as possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

N3do serd permitida a passagem sobre a pavimentacdo dentro de trés dias do
seu assentamento;

N3o sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com
retoques visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto,
durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variacées de tamanho e tonalidade
especificadas em relagao as cores existentes buscando sua aproximagao evitando
assim caracterizar diferentes cores no piso.

1.5 AREA DE BANHEIROS / REFORCO ESTRUTURAL

Com a demolicdo de alvenarias nas dreas dos banheiros, serd necessdario executar
um reforgo estrutural neste setor, conforme projeto especifico.

1.5.1.1 REFORCO EM ESTRUTURA METALICA

Para a execucdo dos pérticos metalicos serdo utiizados perfis de ago estrutural do
tipo W 150x24 para colunas e vigas, e para sua fixacdo nas fundacGes serd utilizada
chapa ASTM A36 com 8mm de espessura soldada na base das colunas e parafusada
nos blocos de fundag¢ao com o uso de barras roscadas 10mm chumbadas ao concreto.

Todas as pecas da nova estrutura metadlica deverao receber pintura epdxi com, no
minimo, duas demaos. Devendo ser verificada visualmente pela fiscalizacdo, afim de
atestar completa cobertura das superficies, assegurando protecdo contra corrosao.

1.5.1.2 FUNDACOES

Os poérticos metalicos serao fixados a novos blocos de fundagdo, para execugao
destes, devera ser demolido o piso existente da area e serem escavadas valas em cada
novo bloco, o terreno do local devera ser compactado para execucdo de lastro de brita
com 3cm de espessura, sobre este deverd ser executado o bloco conforme detalhado
em projeto especifico, anexo a este MD. Apds a cura do concreto, as fundagdes
deverdao receber impermeabiizacdo com emulsdao asfaltica em pelo menos duas
demdos em toda sua superficie, para posterior reaterro e execug¢do do piso no local.
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1.5.2 PAREDES E PAINEIS

Conforme apresentado em projeto, em alguns pontos as novas vigas metalicas ndo
encostardo diretamente na estrutura de concreto existente, nestes deverd ser
executada entre as vigas metdlicas e a laje uma alvenaria de tijolos macicos,
assentados com argamassa de areia e cimento, conforme indicado em projeto.

A compartimentacdo dos dois banheiros da recepcdo deverd ser executada com
paredes de gesso acartonado, com a utilizacdo de placas do tipo RU, Resistentes a
Umidade. Entre os perfis metalicos e as placas de gesso deverdo ser aparafusadas
placas de OSB com 10mm de espessura, a fim de conferir maior rigidez ao conjunto e
possibilitar a fixacdo de elementos por fora das paredes posteriormente, como os
lavatdrios e as barras de apoio PNE. O acabamento das juntas entre as placas deverd
ser executado conforme normas técnicas vigentes e orientacdes dos fabricantes.

As paredes internas dos dois banheiros deverdo ser inteiramente revestidas com
placas ceramicas, do piso ao teto.

153 FORRO EM GESSO

O forro desta drea serd em gesso acartonado com placas do tipo RU, Resistentes a
Umidade, também conhecidas como “chapas verdes”; elas possuem elementos
hidrofugantes e sdo indicadas para uso em areas Umidas, como banheiros, que
recebem limpeza constante.

154 APARELHOS E METAIS

Os dois banheiros em questdo tém uma particularidade. Ambos atendem a Lei
Municipal 8115/2017, que se refere a sanitdrios adaptados para uso de pessoas
ostomizadas.

Todos os aparelhos devem ser instalados seguindo rigorosamente as instrucdes do
fabricante, sendo vedada a utilizacdo de quaisquer outros materiais fora das
especificacdes, visto que é de suma importancia que as pecas fiquem firmes e vedadas,
como forma de prevenir acidentes.

As posicdes de instalagdo das lougcas e metais devem seguir o especificado no
Projeto Arquitetonico, bem como as normas de acessibilidade universal vigentes.

1.6 BANHEIRO CONSULTORIO INDIFERENCIADO 01

O banheiro localizado no interior do Consultério Indiferenciado 01 também conta
com as dimensdes e aparelhos que conferem acessibilidade universal para PNE, o que
o difere dos outros dois contiguos a Recec¢do é o fato de este ndao possuir a bancada
para uso de pessoas ostomizadas.

1.6.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES

As paredes internas do banheiro deverao ser inteiramente revestidas com placas
ceramicas, do piso ao teto.
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1.6.2 APARELHOS E METAIS

Todos os aparelhos devem ser instalados seguindo rigorosamente as instrugdes do
fabricante, sendo vedada a utilizacdo de quaisquer outros materiais fora das
especificaces, visto que é de suma importancia que as pecas figuem firmes e vedadas,
como forma de prevenir acidentes.

As posicoes de instalacdo das loucas e metais devem seguir o especificado no
Projeto Arquiteténico, bem como as normas de acessibilidade universal vigentes.

1.7 SOLEIRAS

Devera ser executada uma soleira de granito Cinza Andorinha ou Basalto Lustrado,
sob a porta do acesso principal da edificacdo, marcando a transi¢cdo entre os pisos
externo e interno. A pedra deve preencer todo o vao de passagem e ter a largura
equivalente a espessura da parede externa. Deverd ficar nivelada com o novo piso
interno e ser levemente inclinada em dire¢dao ao lado externo.

1.8 ESQUADRIAS DE MADEIRA

Todas as portas internas compreendidas dentro da area de intervencdo do projeto
deverdo ser substituidas por novas, inlcusive marcos e guarnigdes.

Serdo instaladas portas, com largura de folha conforme descrito no projeto, em
planta baixa, e Planilha Orgamentdria, semi-ocas e com ferragens novas.

As portas deverdo receber pintura com tinta esmalte sintético acetinado, de cor
equivalente as existentes na parte ja reformada da construcao.

1.9 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Estdo previstas esquadrias de aluminio para serem instaladas em trés locais da
parte ja reformada previamente, bem como em dois vaos de janela da d4rea de
intervencdo atual. Tais esquadrias estdo representadas na Prancha de Serralheria do
Projeto Arquitetonico.

Os locais a serem instaladas estao identificados nas Plantas Baixas com o cédigo
equivalente de cada uma em relagao a prancha de Serralheria.

Para a confecgdo das janelas, deverdo ser tomadas como base as esquadrias ja
existentes no prédio.

Para a confeccdo dos trés tipos de portas, deverdo ser utilizadas venezianas
perfuradas, a fim de permitir ventilacdo permatenente no interior dos respectivos
ambientes.

1.10 ACESSO PRINCIPAL

A porta o acesso principal da edificacdo devera ser removida e substituida por um
conjunto de porta de vidro temperado e cortina metalica automatizada.

Devera ser colocada uma porta de vidro temperado incolor, 10mm de espessura,
em duas folhas, conforme projeto especifico.
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Pelo lado interno, tangenciando o reboco, devera ser instalada uma estrutura
metadlica para sustentagao do eixo e do motor da cortina metdlica. A cortina devera ser
executada com perfis do tipo “transvision”, perfurados. A alimenta¢do do motor estd
prevista no projeto elétrico.

Pelo lado externo cobrindo o acesso principal entre o alinhamento predial e a
edificacdo, devera ser instalada uma cobertura de policarbonato alveolar incolor 8mm,
utilizando-se para isso perfis de aluminio especificos para este tipo de uso. Atencdo
especial deve ser dada aos materiais procedimentos de vedacao das extremidades da
chapa de policarbonado, sendo obrigatério o uso de materiais indicados pelo
fabricante, de maneira a evitar a concrentracdo de umidade no interir dos alvéolos e,
por consequéncia, a criacdo de mofo e afins.

Todos os projetos deste item encontram-se na prancha de Serralheria do Pojeto
Arquitetonico.

1.11 ACESSO SECUNDARIO

Para protecdo do acesso secundario da edificacdo, localizado na Fachada Leste,
deverd ser executada outra cobertura de policarbonato, com diagramacado semelhante
a do Acesso Principal, descrita no item anterior, com 4 metros de largura, alcangando a
porta de acesso e a janela da cozinha.

1.12 EQUIPAMENTOS ESTERILIZACAO

Na Sala de Esterilizagdo devera ser montado um balcao de granito Cinza Andorinha,
com duas cubas de aco inoxidavel embutidas e area molhavel rebaixada.

Os balcdes ja se encontram nas dependéncias da UBSF Santa Tereza, desmontados.
Portanto, estdo considerados na Planilha Orcamentdria os servicos e acessorios
necessarios para a montagem.

Mais detalhes e especificacdes encontram-se na Prancha Granitos do Projeto
Arquitetonico.

1.13 EQUIPAMENTOS PROCEDIMENTOS

Da mesma forma que o descrito no item anterior, devera ser montado um balcao
de pia na Sala de Procedimentos. As pecas do balcio também jad estdo nas
dependéncias da UBSF Santa Tereza, portanto sé foram considerados no orcamento
mao de obra e acessorios.

1.14 IMPERMEABILIZAGAO DE LAJES — DEPOSITOS NOVOS

As lajes de cobertura de cobertura dos trés compartimentos executados
previamente (gas, lixo e compressor) deverdo ser impermeabilizadas com argamassa
polimérica na cor branco. Devera ser feita limpeza prévia das superficies e, na
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sequéncia, aplicado o produto escolhido seguindo rigorosamente todos os passo
indicados pelo fabricante.

1.15 GRADES E PORTOES

Este item contempla a recuperagdo de ambos os portGes de ferro existentes no
alinhamento predial da Fachada Sul.

Para tal, deverdo ser seguidos procedimentos bdsicos de trabalho em metal.
Remocdo das partes severamente comprometidas; enxertos de novas pecas para
garantir a estabilidade e funcionalidade dos portdes; limpeza geral e estabilizagdo da
ferrugem superficial das pegas a serem aproveitadas com o uso de fundo convertedor
(tipo TF7 ou similar); pintura das superficies com tinta de qualidade reconhecida no
mercado, garantindo cobertura suficiente para protecdo contra corrosao futura.

1.16 PINTURA EXTERNA

Este item contempla a pintura externa da edificagdo, das paredes compreendidas
na area de intervencdo deste projeto, e a pintura dos muros das divisas por completo.

Os servicos deverdo seguir recomentacdes de procedimentos e condicbes de
aplicacdo indicados pelos fabricantes dos materiais empregados, basicamente na
sequéncia de limpeza das superficies, aplicacdo de fundo preparador e, no minimo,
duas demaos de tinta latex acrilica.

As cores utilizadas devem seguir o padrdo ja estabelecido no restante da
edificacdo.

1.16.1 FACHADAS

Foram consideradas as fachadas da contidas na area de intervencdo deste projeto
indicadas nas Plantas Baixas do Projeto Arquiteténico. Procedimentos de pintura
devem seguir o descrito no item anterior (1.16) deste Memorial.

1.16.2 MUROS

Ja neste item, foram considerados todos os muros de divisa do lote em questao.
Procedimentos de pintura devem seguir o descrito no item 1.16 deste Memorial.

1.17 RESERVATORIO

O reservatério superior de agua potavel estd apoiado em uma estrutura de
concreto que encontra-se com a impermeabilizacdo e revestimento comprometidos.

O reservatdrio devera ser removido, feita uma ligacdo direta proviséria nos
barriletes, a fim de manter o abastecimento dos pontos de consumo da edificacao, e
ser, para entdo proceder o conserto das estruturas de concreto.
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Devera ser feita uma limpeza de toda estrutura e executado um contrapiso de
argamassa de cimento e areia sobre a laje existente. Posteriormente deve ser
executado crapisco e reboco nas alvenarias expostas.

Apds o tempo de cura das argamassas, o reservatério devera ser limpo e instalado
novamente.

Apds o tempo de cura da argamassa de reboco, deverdo ser executados os
procedimentos de pintura descritos no item 1.16 deste Memorial.

1.18 LAJES - CONSULTORIO INDIFERENCIADO 01, RECEPGAO,
PROCEDIMENTO, EMERGENCIA E VACINACAO

Este item da Planilha Orgamentaria contempla os servicos de pintura das lajes
existentes.

A limpeza, o lixamento e a pintura devem ser executandos antes dos
procedimentos de acabamento das paredes internas.

Devera ser aplicado fundo preparador acrilico e tinta acrilica acetinada na cor
branco em, no minimo, duas demaos.
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1.19 INSTALACOES ELETRICAS

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminac¢des técnicas,
critérios, condicbes e procedimentos estabelecidos para a reforma elétrica da
edificacdo localizada na Tv. Padre Caio - Vila Santa Tereza, Rio Grande - RS, 96201-340,
UBSF Santa Tereza.

O presente trabalho é referenciado no projeto arquitetonico encaminhado pelo
engenheiro civil Everton Mena Lopes e arquiteto Guilherme Valente Elias e por visitas
técnicas realizadas “in loco”.

A reforma elétrica consiste na instalagao de 19 circuitos em quadro de energia ja
existente, ou seja, instalacdo dos disjuntores quando necessario, cabeamento entre o
QGBT e as cargas terminais, das tomadas, da iluminacdo e dos pontos de légica. O
cabeamento elétrico saird do QGBT em trés linhas elétricas organizadas em forma de
chicote alinhadas em anéis guia sobre a laje. Nas pecas os circuitos serdo embutidos
nas paredes.

GENERALIDADES

A CONTRATADA devera realizar visita técnica assistida ao local dos servicos e
inspecionar as condicdes gerais do local e as instalagdes/redes existentes para a
perfeita compreensdo da arquitetura elétrica das instalagbes existentes e a nova
demanda solicitada.

Antes de comecar os servicos, a empresa CONTATADA deverd examinar
cuidadosamente todos os itens deste MD, plantas desenhos dos projetos e qualquer
outra documentacgao fornecida, pois sera considerada como perfeita conhecedora de
todas as circunstancias que poderdo atrapalhar e/ou facilitarem a execug¢do dos
servigos.

A execucdo das obras e/ou servicos deverd obedecer as normas da ABNT, Leis
municipais, estaduais e federais no que tange aos assuntos em tela e a este Memorial
Descritivo (MD).

A empresa CONTRATADA devera seguir todos os procedimentos de seguranca
referentes aos servigos, pois operagdes, manuseio ou manutenc¢des inadequadas
podem resultar em acidentes de trabalho severos ou mesmo a morte.

A CONTRATADA apresentara, obrigatoriamente, sua proposta de precos detalhada
com o custo de material e mdo de obra. O material serd referenciado conforme tabela
fornecida em anexo e a mao de obra deve ser embasada na visita técnica realizada.

A CONTRATADA é a responsavel pela eficacia dos servicos que efetuar, bem como
pelos danos decorrentes de realizacdo negligente, imprudente ou descuidado dos
trabalhos e/ou alteracGes indevidas do presente Memorial Descritivo.
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Todos os elementos que por ventura venham a ser danificados pela CONTRATADA
ao longo dos trabalhos deverdo ser recompostos, de forma a manter as caracteristicas
originais dos elementos ofendidos.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo deste Memorial Descritivo,
documentacdo técnica da obra ou discrepancias constatadas no presente rol
documental fornecido, deverdo ser consultados o projetista e/ou a fiscalizagdo para a
solucdo do problema.

MAO DE OBRA

Todos os servicos deverdo ser executados por pessoas qualificadas e competentes
para as tarefas, e quando necessario especializada, objetivando o acabamento
esmerado da obra efou servico, além de obrigatoriamente treinadas em
procedimentos de seguranca do trabalho e prevencao de acidentes, conforme as
diversas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra ou servico qualquer tarefeiro, operario
ou subordinado seu que a critério da fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta nociva,
falta de decoro/pundonor ou incapacidade técnica.

EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL (EPI)

Serd obrigatério o uso de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) como
capacete, botas, luvas, cinto de seguranca (quando os trabalhos forem em elevacdo
superior a 2,00 m do solo conforme determinado na Norma Reguladora do Ministério
do Trabalho e Emprego NR n2 35) e demais equipamentos, necessarios a seguranca
dos operdrios em atividade na obra sendo que os encargos oriundos destas obrigacdes
deverdao estar inclusos nos valores de mao de obra, na planilha orgamentaria
apresentada pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera tomar todas as medidas para que as tarefas sejam
executadas com seguranca. Todas as normas referentes a Higiene, Seguranga e
Medicina do Trabalho, Meio Ambiente e outras, deverdo ser rigorosamente cumpridas
facam elas referéncia aos funciondrios e contratados ou outras pessoas que estejam
nas dependéncias da obra.

DOS PROJETOS

Quando na execucdo da obra, os projetos deverdo ser verificados e poderdo ser
adaptados se forem constatadas alteracbes em relacdo a situacdo inicialmente
existente, por ocasido dos levantamentos de dados, e que venham a prejudicar a
execucdo e/ou o desempenho da solugdo projetada. Essas adaptacdes deverdo ser
submetidas a prévia aprovacdo do projetista e/ou fiscaliza¢do.
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Caso alteracGes do projeto original venham a ocorrer, deverdo constar
obrigatoriamente do “As Built”, mantendo a responsabilidade técnica na alteracdo de
tais modificacdes na Contratante, a qual deverd atualizar os desenhos.

Sera de responsabilidade da CONTRATANTE a elaboragdo de detalhes e calculos
complementares que se fizerem necessarios a perfeita execucdo da obra.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou
ndo alteracdo de custo de obra ou servico, podera ser executada sem autorizacdo da
Fiscalizagcdo e/ou Responsavel Técnico pela obra.

GARANTIA DA OBRA OU SERVICOS

A obra constante deste MD terd um periodo de garantia de 03 (trés) meses a
contar da entrega da obra sobre os servicos prestados e materiais instalados, desde
gue nao seja caracterizada um mal uso das instalagdes.

1.19.1  SERVICOS PRELIMINARES

A presente reforma consiste na instalagdo de dezenove circuitos elétricos
conforme prancha 01/02 e cinco pontos de logica conforme prancha 02/02 nos locais
representados abaixo.
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O quadro de energia — QD1 estd instalado e energizado, abaixo seguem as
intervencdes no QD1, disjuntores ja instalados, os que serdo substituidos e os novos
disjuntores a serem instalados:
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Disjuntores instalados/existentes (11 circuitos):

02-1x10A
03-2x16 A
04 -2x10A
05-2x10A
06 —2x10A
07-2x10A
12 -2x40 A
13-2x40 A
16 - 1x20 A
33-1x20 A
36 -2x20 A

Disjuntores que serao substituidos (06 circuitos):

30 — de 1x10 A para 1x20 A (novo)
31 —-de 1x10 A para 1x20 A (novo)
32 —de 1x32 A para 1x20 A (novo)
34 — de 1x32 A para 1x20 A (novo)
35 —de 2x20 A para 1x20 A (novo)
37 — de 1x10 A para 2x20 A (retirado do circuito 35)

Disjuntores a instalar (02 circuitos):
28 — 1x10 A (retirado circuito 30)
29 — 1x10 A (retirado circuito 31)
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IMPORTANTE:

1- Originalmente o circuito 02 é o circuito para iluminacdo externa, na reforma ele
passara para iluminacdo interna, os cabeamentos serdo novos com cabo do
tipo PP 3x2,5 mm?2.

2- O quadro QD1 estara energizado e o posto de saude em funcionamento,
portanto os servicos para adequacdo do quadro e a conexdo dos
circuitos/cabeamento deverd ser realizado com o quadro desenergizado, em
horario alternativo que devera ser combinado com a fiscalizagdo.

3- Os materiais que forem retirados, cabos, disjuntores dos 2 quadros existentes
(Quadro desativado medicdo CEEE externo e quadro interno desativado
localizado na recepc¢do) além dos 02 disjuntores monofasicos de 32 A — QD1
deverdao ser separados e informados para o fiscal que ird determinar a

destinagao.

Circuitos que sofrerdo intervengdo:

NUMERO TIPO LOCAL
02 ILUMINACAO INTERNO
03 TOMADA USO ESPECIFICO AR RECEPCAO
04 TOMADA USO ESPECIFICO AR SALA VACINA
05 TOMADA USO ESPECIFICO AR SALA EMERGENCIA
06 TOMADA USO ESPECIFICO AR CONSULTORIO 01
07 TOMADA USO ESPECIFICO | AR SALA PROCEDIMENTO
12 TOMADA USO ESPECIFICO DUCHA WC 2
13 TOMADA USO ESPECIFICO DUCHA WC 03
16 TOMADA USO ESPECIFICO MOTOR CORTINA
28 ILUMINACAO EXTERNA
29 ILUMINACAO EMERGENCIA
30 TOMADAS USO GERAL SALA VACINA
31 TOMADAS USO GERAL SALA EMERGENCIA
32 TOMADAS USO GERAL WC’S
33 TOMADAS USO GERAL CONSULTORIO
34 TOMADAS USO GERAL SALA PROCEDIMENTO
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35 TOMADAS USO GERAL RECEP(;AO
36 TOMADA USO ESPECIFICO SALA PROCEDIMENTO
37 TOMADA USO ESPECIFICO SALA EMERGENCIA

Apds a adequacdo dos disjuntores, o quadro ficara conforme tabela abaixo:

1 |Mn‘ina!0lnlema 127V 415 324 324 29033] 25 J240]10

2 Juminacdo Intema reforma 127V 405 405 405 3.1913,19) 25 24010
3 fepit 1 220V 2110 2110 1055 1055 107f107] 40 J240]18
4 |spit 2 220V 814 814 407 407 25 1240010
5 fepit 3 220V 1247 1247 624 524 2.5 24010
[ SLIt 4 220V 814 814 407 407 25 1240010
7 fepits 220V 814 814 407 407 25 1240010
8 Spiit & 220V 904 814 407 407 25 1240010
9 Jepit 7 220V 904 814 407 407 25 1240010
10 JSpit 8 220V 904 814 407 407 2.5 24010
11 SLIt ] 220V 138_6 1247 624 624 25 1240010
12 Pucha higiénica 1 220V 4000 4000 2000 2000 H 60 |41,0] 40
13 Pucha higiénica 2 220V 4000 4000 2000 2000 g 60 [410]40
14 JChuveiro 220V 5400 5400 2700 2700 10 |57.0] 40
15 JCompressor 127V 1875 1500 1500 4 J3z20f 20
16 | otor monofasico corting acesso principal | 127 v 1000 1000 0 1000 25 124.0] 20
17 JTUGs Sala de Reunibes 127V 444 400 400 B 25 |240] 10
18 |TUGs Consultério O dontoldgico 127V 778 700 700 2.5 |240]Q10
19 JTUG Consultdrio O dontoldgico 127V 133-3 1200 1200 4 |320] 16
20 JTUGs Consultdrio Indiferenciado 2 127V 1000 900 900 2.5 24010
21 |TUGs Consultério Indferenciado 3 127V 1000 900 900 25 |240]Q10
22 JTUE Esterelzacio 127V 2361 1900 1900 G |41.0) 20
23 JTUE Esterelzacio 220V 2250 1800 900 900 4 |3z20] 16
24 [TUGs Esterelizacio 220V 220V 222 200 100 100 25 1240010
25 [TUGs Esterelizacio 127V 222 200 200 2.5 24010
26 Pesenva 220V 250 250 125 125 20
27  Pesenva 127V 250 250 250 20
2§ Juminagao extema 127V 600 600 600 a72B72] 25 [24.0]10
20 fuminacao Erergencia 2y | 300 300 300 0 P ] I 5y
30 JUGs Vacina 127V 1000 1000 1000 ?,E?.I?,B? 25 24020
31 FUGs Emergéncia 127V 1000 1000 1000 7a7f787] 25 |24.0] 2o
32 FUGWCs 121V 600 600 0 500 |4.72]4.72] 25 [2200 20
33 [TUGs Consultdrio Indferenciado 127V 1000 1000 1000 787)7.87] 25 |240]20
34 JTUGs Procedimento 127V 1000 000 1000 7.8707.87) 25 24020
35 JTUGs Recepgﬁo_ 127V 1000 1000 0 0 1000 7.87)7.87] 25 |24.0 E
3% [TUE 220V Procedimento 220V | 1000 1000 500 500 Z5a|254] 28 |240] 20|
a7 [TUE 220V Emergencia 220V 1000 1000 500 500 0 4 5afan4] 25 [24.0] 20
TOTAL 46602 44317 14419 14496 14404

O quadro deve ser identificado com placa de adverténcia — PERIGO — RISCO DE
CHOQUE ELETRICO. Dentro do quadro deve ser identificado os circuitos (disjuntores)
com respectivos locais dos circuitos terminais (iluminagdo e tomadas).

INSTALACOES ELETRICAS

A reforma elétrica consiste da adequacdo do quadro QD1 para a instalacdo de 19
circuitos, o cabeamento entre os disjuntores e as cargas terminais e por fim a
instalacdo das tomadas e luminarias. Os disjuntores serdo do tipo DIN com Icc 5 kA, os
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condutores elétricos serdo cabos de 03 vias dimensionados conforme quadro de
cargas com dupla isolacdo do tipo PP, as lumindrias serdo LED tubulares de 18 W
instaladas em calhas para a iluminagdo interna, tipo bulbo de 15 W instaladas em
suporte do tipo plafon para os WCs, refletores de 50 W IP 65 para iluminacao externa e
as tomadas de 20 e 10 A conforme especificagdo na prancha 01/02.

IMPORTANTE:

1- Deverd ser organizado a saida dos circuitos tanto existentes como os novos a
serem instalados, optou-se por eletrocalhas metadlicas lisas de 200x100 mm
gue deverdo ser embutidas.

2- Os circuitos seguirdo aparentes sobre a laje, serdo 03 linhas de cabos em
chicotes com cabos multipolares do tipo PP, as linhas serdo organizadas
através de anéis guia instalados a cada metro sobre a laje. Os chicotes dos
cabos serdo organizados com cintas pldsticas colocadas a cada 50 cm.

3- Nas pecas as instalacOes elétricas serdo embutidas com eletroduto flexivel
corrugado de 1” (conduite) e caixas de PVC 4x2” de embutir.

Resumo dos servigos:

INstalagao disjuntores.......cccccvviiiiieiieieie e, 08 unidades
Eletrocalha metdlica lisa ...ccoovcveeeiviieiiniieceeeee e, 04 metros
Cabeamento eltriCO .....cccvvvviiiiriiieeeiee e 610 metros
Cabeamento de l0ZICa ....vveeveeiieeeieiiiiiee e, 100 metros
Pontos tomadas € interruptores ......cccccveveeeevieeveeeeneniieeeeeenns 36 pontos
Pontos tomadas de 188Iica .......ccceveeeeeeiieicieeeeeeee e, 05 pontos
Pontos iluminagdo interna —calhas .....ccccccceeeeeeee e, 07 calhas
Lampadas tubulares LED 18 W ......cevveiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeen, 26 unidades
Pontos iluminacdo interna — plafon ........cccoeeecvvenviveeeeeeeneennnn. 03 pontos
Lampadas LED tipo bulbo 15 W ....ccooviiieiiiiieee e 03 unidades
Pontos iluminacao externa —refletores ......ccccveeveeeeiiiiiiiinnnes 07 pontos
Pontos iluminagdo emergéncia ........ccccvvvvvieeeeeiieiiieeeeeeeee e, 05 pontos
Eletroduto corrugado 1” embutido elétrico ........ccovvevveeeeeennen. 100 metros
Eletroduto corrugado 3/4” embutido 168ICO .....cueevvuveeeennnennn. 9,10 metros

Eletroduto corrugado 3/4” aparente — 10gica ........cccccvveeunene 25,00 metros
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1.19.2  DISJUNTORES, TOMADAS E INTERRUPTORES

Do total de 19 disjuntores que correspondem aos 19 circuitos elétricos a instalar:
Alguns disjuntores ja encontram-se instalados no QD1 (circuito 02 — 1x10 A, circuito 03
— 2x16 A, circuito 04 — 2x10 A, circuito 05 — 2x10 A, circuito 06 — 2x10 A, circuito 07 —
2x10 A, circuito 12 — 2x40 A, circuito 13 — 2x40 A, circuito 16 — 1x20 A, circuito 33 —
1x20 A e circuito 36 — 2x20 A),segundo grupo de disjuntores que serdo realocados
(circuito 28 — 1x10 A retirado circuito 30, circuito 29 — 1x10 A retirado circuito 31 e
circuito 37 — de 1x10 A para 2x20 A retirado do circuito 35) e um terceiro grupo que
serdo instalados 05 novos disjuntores monofdsicos de 20 A ( circuito 30 — de 1x10 A
para 1x20 A novo, circuito 31 — de 1x10 A para 1x20 A novo, circuito 32 — de 1x32 A
para 1x20 A novo, circuito 34 — de 1x32 A para 1x20 A novo e circuito 35 — de 2x20 A
para 1x20 A novo. Os disjuntores serdo do tipo DIN Curva B e corrente de curto
circuito de 5 KA, com correntes nominais indicadas no quadro de cargas prancha
01/02.

Figura 01: Disjuntor mono DIN, imagem meramente ilustrativa.

Interruptores e tomadas

As sete pecas possuirao interruptores com tomadas, com excecao da recep¢ao que
possuird um interruptor triplo sem tomada (recepcdo, corredor e iluminacdo
externa(hotel)).

As tomadas dos interruptores WCs serdo para 10 A e as tomadas para os interruptores
consultdrio, emergéncia, procedimento e vacinas para 20 A.

As tomadas serdo duplas para 20 A, com exce¢do das tomadas do motor cortina,
iluminacdo de emergéncia que serdo 1x10 A e tomadas das duchas higiénicas que
serao 1x20 A.

1.19.3  ILUMINAGAO

Optou-se por aproveitar os pontos no teto ja existentes para a instalacdao das
lumindrias (caixas octogonais).
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Figura 02 — Caixa octagonal existente para Ponto de Iluminagao.

Sobre os interruptores, esta previsto a instalacdo de uma nova tubulacdo de 1”
para a passagem dos circuitos, iluminacdo e tomadas, mas o cabo de retorno
poderd utilizar tubulacdo existente ou instalar sobre a laje com o cabo PP. Esta
previsto a instalacdo de um interruptor do tipo hotel para as luminarias
externas, posicionados préximos as duas portas de acesso a edificacdo,
representado na prancha 01/02. Para um aumento do nivel de iluminamento
em cada ponto de iluminacdo sera instalado uma luminaria do tipo calha de
sobrepor com 04 lampadas de 18 W do tipo LED tubular. No corredor estd
previsto uma luminaria do tipo calha de sobrepor com 2 lampadas de 18 W do
tipo LED tubular. Nos WCs é previsto suporte tipo Plafon para [ampada LED tipo
bulbo de 15 W. Os refletores de LED para uso externo serdo de 50 W e IP 65
minimo, com rele fotoelétrico e grade de protecdo em cada refletor.

1.19.4 ELETRODUTOS

As linhas elétricas serdo divididas em trés partes:

Eletrocalha lisa de a¢o galvanizado com tampa- comprimento de 3 metros

Saida QD1 — Reorganizar os eletrodutos corrugados existentes e langar os novos
cabos dos 19 circuitos em duas eletrocalhas metdlicas lisas de dimensdes
200x100 mm com tampa.
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Figura 04: Imagem referéncia ilustrativa— eletrocalha e tampa.

o Caracteristicas Técnicas / Especifica¢des:

As eletrocalhas utilizadas serdo em aco galvanizado com tampa e devera possuir
flanges para conexdao entre as eletrocalhas e o QD1. Para as mudangas de
direcdo sera utilizada uma curva de 90 2. A eletrocalha devera ser embutida na
parede.

. Dimensoes:

A (largura): 200 mm;
B (aba): 100 mm;
C (comprimento) 3000 mm - previsto 4,0 m de eletrocalha;

Tampa compativel com o perfilado.
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. Normas Especificas:

NBR IEC 61537 - Encaminhamento de cabos — Sistemas de eletrocalhas para
cabos e sistemas de leitos para cabos;

NBR 6323 - Galvanizagdo de produtos de a¢o ou ferro fundido - Especificagao;

Linha sobre a laje com anéis guia

Sobre a laje serdo instaladas 03 linhas com os cabos em chicote, organizados
através de anéis guia fixados a cada metro.

Figura 05: Imagem referéncia ilustrativa— anel guia 40 mm.

Os chicotes deverdo ser organizados com cinta plastica a cada 50 cm.

Figura 06 Imagem referéncia ilustrativa— Cinta plastica.

Tubulagbées Embutidas - Eletroduto flexivel corrugado — conduite 32 mm - 1”

As linhas elétricas embutidas com os eletrodutos dimensionados conforme NBR
5410. Em todas as pecas a entrada da tubulacdo embutida sera pela coluna do
interruptor, a partir deste ponto segue a distribuicdo para o outros pontos.
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Alguns pontos especificos a tubulacdo embutida sera independente(tomadas ar
condicionado, duchas — circuitos 12 e 13 e tomadas uso especifico de 220 V -
emergéncia e procedimentos).

Figura 07 — Rasgo na parede independente p/ tubulacdo circuito ar
condicionado.

Figura 08: Imagem referéncia ilustrativa — eletrodutos e caixas PVC 4x2".

o Caracteristicas Técnicas / Especificagoes Eletrodutos:

Conduite de PVC antichama, flexivel de secdo circular de 1” (32 mm), fornecido
em rolo de 100 m, cor amarela, para protecao de cabos contra danos mecanicos
de acordo com o projeto elétrico e em conformidade com as normas NBR 5410
e NBR 6150.

. Dimensoes:

As dimensdes dos eletrodutos em cada trecho estao representadas no projeto
elétrico de baixa tensdao. Quanto nao constar a dimensao da bitola sera utilizado
o eletrodutos de 332 mm(1”).
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Figura 09: Imagem referéncia - desenho dimensional.

D (Diametros): 1".

. Modo Fixagao:

Serdao embutidos nas paredes.

. Normas Especificas:

NBR 5431 - Caixas e invdlucros para acessorios elétricos para instalacées
elétricas fixas domésticas e andlogas — Dimensdes;

NBR IEC 60670 - Caixas de derivacdo para uso em instalagdes elétricas
domeésticas e analogas;

1.19.5  ILUMINACAO EMERGENCIA

As lumindrias de emergéncia serdo do tipo bloco auténomo com 30 LEDs e 3 W.

Figura 10 — Imagem referéncia - Bloco autobnomo 30 LEDs 3 W.

1.19.6  CABOS

Os condutores serao do tipo cabo flexivel com dupla isolagao.

Cabo cobre anti chama Flexivel PP 500 V

e Tipo:
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Cabo Flexivel de cobre isolamento Anti chama Multipolar em 03 vias.

Figura 11: Imagem referéncia — Cabo Multipolar flexivel trés vias PP 500 V.

e Caracteristicas Técnicas / Especificagdes:

Os cabos deverdo possuir a seguintes caracteristicas:
Cabo Multipolar 3#2,5 mm? Isol. PVC - 0,6/1kV
Cabo Multipolar 3#4,0 mm? Isol. PVC - 0,6/1kV
Cabo Multipolar 3#6,0 mm? Isol. PVC - 0,6/1 kV

Devera ser adotado o seguinte critério de cores para a isolagdo dos condutores nos
circuitos terminais de acordo coma sua finalidade:

Condutor Cor da isolagao

Fase Vermelha, preta, marrom ou
cinza.

Neutro Azul claro

Terra Verde

Figura 09: referéncias para tipologia da fiacao.

e Aplicagao:

Para os circuitos Terminais.

¢ Normas Especificas:

NBR NM 280 — Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD.);
NBR 5111 — Fios de cobre, secao circular, para fins elétricos;
NBR 5471- Condutores elétricos;

NBR 13248 - Cabos de poténcia e controle e condutores isolados sem cobertura,
com isolacdo extrudada e com a baixa emissdo de fumaca para tensées até 1 Kv —
Requisitos de desempenho;
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NBR 13570 — InstalacGes elétricas em locais de afluéncias de publico- Requisitos
especificos;

NBR 14633,- Cabos e corddes flexiveis com isolacdo extrudada de polietileno
clorossulfonado (CSP) para tensdes até 500 V — Requisitos de desempenho;

NBR 60332-3-25- Métodos de ensaios para cabos elétricos sob condi¢des de fogo
Parte 3-25: Ensaio de propagacdo vertical da chama em condutores ou cabos em feixes
montados verticalmente - Categoria D.

EMENDAS

A secdo dos condutores esta especificada nos quadros de carga. Onde houver
necessidade de emendas ou derivacdo desses condutores, quando necessario, devera
preferencialmente ocorrer nas caixas de passagem.

e Caracteristicas Técnicas / Especifica¢des:

As emendas de cabos e fios condutores deverdo ser feitas nas caixas, nunca dentro
dos eletrodutos ou qualquer lugar inacessivel, devendo ser empalmadas em extensao
superior a 3 vezes o didmetro do cabo, sendo a primeira através da aplicacdo de
camada de fita auto fusdao, em sobreposicdo minima de 50 % e a segunda composta
por camada de fita isolante de PVC de alta qualidade em sobreposicao de 63 %).

e Aplicagdo:

Havendo necessidade de emendas e derivagbes dos circuitos terminais de
iluminacdo, tomadas de uso geral e circuitos especificos devera ser realizada nas caixas
de passagem com conectores, assim evitando o isolamento imperfeito, com a
finalidade de otimizar e manter a qualidade dos contatos elétricos.

¢ Normas Especificas:

- NBR NM 5410 — InstalagOes elétricas de baixa tensao;

Observagoes:

Deverao ser feitas de tal forma que ndo comprometa sua condutividade bem como
as caracteristicas de sua isolacdo.

e Normas Especificas:

NBR 5370 — Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de
poténcia.
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Fitas Isolantes
e Tipo:

Fita isolante adesiva Antichama, uso até 750 V -19mm.

e Caracteristicas Técnicas / Especificagdes:

Para cabos com isolacgdo em EPR 450/750 V, e que possuem temperatura de
regime de 02C até 100°C, deverdo ser utilizadas fitas a base de borracha etileno-
propileno (EPR), que restabeleca as caracteristicas de isolacdo, resisténcia e vedacgao
contra umidade dos cabos.

e Aplicagao:

Cobertura final em emendas e terminacdes de fios e cabos elétricos até 750 V nas
instalacOes elétricas de baixa tensao.

¢ Normas Especificas:
NBR 60454 —Fitas adesivas sensiveis a pressdo para fins elétricos

Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD)

IMPORTANTE:

Alguns circuitos especificos sairdao com mais de uma alimentagao do disjuntor no
intuito de reduzir o nimero de emendas sobre a laje.

O circuito de iluminagdo interna de ndmero 02 saira com trés cabos 3#2,5 mm? do
disjuntor de 10 A, mesmo assim serd necessario derivar o circuito com emendas.

O circuito de iluminacdo de emergéncia de numero 29 saird com trés cabos 3#2,5

mm?.

O circuito de iluminacdo externa de nimero 28 saird com um Unico cabo mas fara um
anel contornando a edificagcdo, mas internamente sobre a laje, derivando nos pontos
Dos refletores. Poderd ser alimentado diretamente o refletor sem a utilizagdao de
tomada e plug.

1.19.7 DIVERSOS

Servigos diversos necessarios a correta exu¢do das redes projetadas.
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1.19.8 REDE LOGICA

Os circuitos de ldogica partirdo de rack ja instalado. Parte da tubulacdo ja estd
disponivel, eletroduto flexivel corrugado de 32 mm, representada em planta, deste
ponto sera instalada caixa de passagem em PVC com dimensdes minimas de 20x20 cm,
onde partirdao as trés tubula¢des de eletroduto flexivel corrugado de 25 mm — sobre a
laje, representado na prancha 02/02:

1- Recepgao — 02 pontos;

2- Sala Vacinas — 01 ponto;

w
1

Consultério — 01 ponto;

4- Procedimentos — 01 ponto.

Obs. Para as tomadas RJ 45 da recepcao e da sala Procedimentos sera utilizada a
mesma tubula¢ao embutida.

‘ gc@

4
" e ATS
B e B N % c
‘v

Figura 12: Imagem referéncia — Tomada RJ 45 montada e médulo RJ 45.
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Figura 13: Imagem referéncia — Cabo de rede CAT 5 e conector RJ 45.

IMPORTANTE:

A tubulacdo sera aparente sobre a laje e embutida dentro das salas;

independentes para a elétrica (conduite 32 mm) e légica (conduite 25 mm);

05 cabos;
As tomadas RJ 45 serao instaladas a 30 cm do piso.
As tomadas de légica serdao embutidas do tipo fémea KEYSTONE;

As tomadas de légica serdo instaladas ao lado das tomadas elétricas.

Poderd ser utilizado o mesmo rasgo nas paredes, mas com tubulacdes

Os cabos que sairdo do rack de légica serdo cabos CAT 5 com conectores RJ
45 na ponta do rack e conectados diretamene nas tomadas RJ 45, no total de
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1.20 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

1.20.1  DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA

Para alimentacdo dos banheiros na Recepc¢dao, bem como do banheiro do
Consutodrio Indiferenciado 01, serdo executadas as redes de agua fria conforme
indicado em projeto.

As tubulacdes de distribuicdo de agua, antes do fechamento dos rasgos das
alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa ou de isolamento térmico,
serdao lentamente cheias de dagua, para eliminagao completa de ar e, em seguida,
submetidas a prova de pressao interna.

Os tubos e conexdes serdo em PVC rigido, tipo junta soldavel, embutidos na
alvenaria e forros ou sobre a laje, conforme projeto hidrossanitario (dgua fria). Sob
nenhuma hipétese poderao ser deformados, utilizando-se pecas apropriadas para cada
caso.

Para execucgdo de juntas soldadas, as extremidades dos tubos devem ser cortadas
de modo a permitir o alojamento completo, destes tubos, dentro das conexdes. O
corte deve ser feito com ferramenta em boas condicGes de uso, para se obter uma
superficie de corte bem acabada e garantir a perpendicularidade do plano de corte em
relacdo ao eixo do tubo. As rebarbas internas e externas devem ser eliminadas com
lima ou lixa fina. As superficies dos tubos e das conexdes a serem unidas devem ser
lixadas com lixa fina e limpas com soluc¢do limpadora recomendada pelo fabricante.
Ambas as superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo plastico (solda). A
extremidade do tubo deve ser introduzida até o fundo da bolsa, sendo mantido imovel
por cerca de 30 s para pega da solda. Remover o excesso de adesivo e evitar que a
junta sofra solicitacdes mecanicas por um periodo de 5 min.

Os registros instalados nas CAF’s e ramais de abastecimento dos aparelhos, por se
tratarem de elementos decorativos, devem possuir acabamento e canoplas cromados.

1.20.2 ESGOTO

Deverao ser executadas as rede de esgoto no interior dos banheiros da Recepcao,
estes serdo ligados as caixas externas da rede de coleta existente, conforme indicado
em projeto.

Os tubos e conexdes serdo em PVC rigido, tipo junta solddvel, embutidos nas
paredes e pisos ou ainda aparentes. Sob nenhuma hipétese poderdo ser deformados,
utilizando-se pecas apropriadas para cada caso. As bitolas descritas no projeto de
esgoto sdo didmetros nominais (DN).

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitdrio devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para
isso, apresentar uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades
minimas: ® 2% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75 mm; ¢ 1%
para tubulacdes com diametro nominal igual ou superior a 100 mm
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Os respiros devem ser em tubos de PVC, ultrapassando em 30cm a altura da
cobertura.

As caixas sifonadas, serdo de PVC, com tampas metdlicas inox do tipo “abre e
fecha”.

1.21 LIMPEZA FINAL DE OBRA

A obra devera ser entregue totalmente limpa, e pronta para ocupacdo e/ou uso
imediato.

A CONTRATADA devera proceder a periddica remocao do entulho e dos detritos,
bem como a qualquer momento a pedido da fiscalizacao, para que os mesmos nao se
acumulem no canteiro durante a obra dificultando sua execucdo ou fiscalizacdo de
gualquer servico, ou causando riscos de acidentes.

O material proveniente da limpeza sem serventia para a obra devera ser removido
para area externa existente e acondicionado conforme legislacdo vigente, até sua
coleta, sob a responsabilidade da CONTRATADA.

Rio Grande, RS, 04 de Setembro de 2020.

Arq. e Urb. Guilherme Valente Elias
CAU/RS A581500

Eng. Everton Mena Lopes
CREA/RS 166622

Eng® Denison Farias Leite

CREA/RS 094765



