— bloco de de concreto 40cmX40cmX40cm
- gaiola com 3d6,3mm ¢/ 16cm; nas duas dire¢des
- barra roscada @10,00mm chumbada no concreto

pilar externo a alvenaria, com chapa ASTM A36 / e=8mm soldada na base e parafusada no bloco

fechamento com chapa cimenticea impermeabilizada, e = 1,00cm
/ furar a parede com dimenséao equivalente a segao

£ - / do perfil e posteriormente transpassa-la para apoiar no pilar externo
—— 1 Wl =
I H posicionar os perfis sob o eixo das duas cintas de respaldo existentes
I I
EMERGENCIA 2l 2l CONSULTORIO INDIFERENCIADO 01
A =10,00m? g} } g} } A =7,20m?
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soldar em toda a extensao do encontro dos s e . . .
i rtar os ban inferior fior gl gl pilar externo a alvenaria, com chapa
pertis,cortar 0s banzos Interior & SUpeno g | g | ASTM A36 / e=8mm soldada na base
dos perfis de topo para que seja possivel 8 | g |
N " ) e parafusada em duas barras roscadas @10mm
correr" a solda na alma dos perfis I I
chumabadas no bloco
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a placa interna da parede de gesso deve = | pojecgoperfiwisox240 ||~ T
contornar o perfil para escondé-lo L —— — — |
RECEPCAO posicionar o perfil sob a cinta de respaldo existente
A =26,02m?
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— A EXECUTAR: alvenaria de tijolos macicos, assentaods com cimento:areia (1:3)

EXISTENTE: laje de concreto armado
( — EXISTENTE: cinta de concreto armado rebocada
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A EXECUTAR: refor¢co com perfil aco estrutural W 150 X 24,0

A EXECUTAR: chapa ASTM A36 / e=8mm soldada na base
do pilar e parafusada no bloco

__

Vista Frontal

- barra roscada @10,00mm chumbada no concreto
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