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 3 SUPERESTRUTURA - PILAR 5.096,85 4,23 %

 3.1  7485 ORSE m² 33,20 69,72 23,88 64,21 88,09 792,82 2.131,77 2.924,59 2,43 %

 3.2  92762 SINAPI KG 102,42 7,14 1,24 7,78 9,02 127,00 796,83 923,83 0,77 %

 3.3  92791 SINAPI KG 28,05 6,53 1,45 6,80 8,25 40,67 190,74 231,41 0,19 %

 3.4  92718 SINAPI m³ 1,66 484,89 140,26 472,40 612,66 232,83 784,19 1.017,02 0,84 %

 4 ALVENARIA, VERGA, CONTRAVERGA E CINTA DE AMARRAÇÃO 15.043,26 12,49 %

 4.1  40.30.22 SUDECAP ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 20CM, A REVESTIR m² 155,6 55,23 39,65 30,13 69,78 6.169,54 4.688,23 10.857,77 9,01 %

 4.2  93183 SINAPI M 5,40 31,36 6,33 33,29 39,62 34,18 179,77 213,95 0,18 %

 4.3  93195 SINAPI M 5,40 29,26 6,34 30,63 36,97 34,24 165,40 199,64 0,17 %

 4.4  93185 SINAPI M 4,80 30,87 6,02 32,98 39,00 28,90 158,30 187,20 0,16 %

 4.5  7438 ORSE m² 27,06 27,68 18,36 16,61 34,97 496,82 449,47 946,29 0,79 %

 4.6  96544 SINAPI KG 66,29 10,16 3,99 8,85 12,84 264,50 586,66 851,16 0,71 %

 4.7  92791 SINAPI KG 48,13 6,53 1,45 6,80 8,25 69,79 327,28 397,07 0,33 %

 4.8  96557 SINAPI m³ 2,71 406,00 13,80 499,18 512,98 37,40 1.352,78 1.390,18 1,15 %

 5 29.242,99 24,28 %

 5.1  92560 SINAPI UN 7,00 1.451,28 549,29 1.284,40 1.833,69 3.845,03 8.990,80 12.835,83 10,66 %

 5.2  100368 SINAPI UN 2,00 915,25 391,84 764,58 1.156,42 783,68 1.529,16 2.312,84 1,92 %

 5.3  92543 SINAPI m² 88,00 15,30 3,11 16,22 19,33 273,68 1.427,36 1.701,04 1,41 %

 5.4  94207 SINAPI m² 100,86 37,00 4,30 42,45 46,75 433,70 4.281,51 4.715,21 3,91 %

Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 02 usos, inclusive 
escoramento

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive 
escoramento

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA AMARRAÇÃO OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015. (Incluso perda de 5% 
para amarração das alvenarias)

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
–30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

COBERTURA COM TELHAMENTO EM TELHA DE FIBROCIMENTO E 
ACABAMENTOS

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019
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 5.5  94231 SINAPI M 6,45 32,00 5,33 35,10 40,43 34,38 226,39 260,77 0,22 %

 5.6  96486 SINAPI m² 99,76 53,66 7,77 60,03 67,80 775,14 5.988,59 6.763,73 5,61 %

 5.7  55960 SINAPI m² 100,86 5,13 2,74 3,74 6,48 276,36 377,21 653,57 0,54 %

 6 4.215,96 3,50 %

 6.1  94107 SINAPI m³ 2,10 153,38 83,10 110,70 193,80 174,51 232,47 406,98 0,34 %

 6.2  87307 SINAPI m³ 3,50 353,43 76,58 369,98 446,56 268,03 1.294,93 1.562,96 1,30 %

 6.3  87251 SINAPI m² 59,83 29,71 6,57 30,97 37,54 393,08 1.852,94 2.246,02 1,86 %

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.003,03 4,15 %

 7.1  93141 SINAPI UN 13,00 127,79 80,38 81,08 161,46 1.044,94 1.054,04 2.098,98 1,74 %

 7.2  93128 SINAPI UN 11,00 106,13 71,84 62,26 134,10 790,24 684,86 1.475,10 1,22 %

 7.3  91835 SINAPI M 60,00 7,37 3,67 5,64 9,31 220,20 338,40 558,60 0,46 %

 7.4  91929 SINAPI M 40,00 4,82 1,33 4,76 6,09 53,20 190,40 243,60 0,20 %

 7.5  91933 SINAPI M 30,00 10,20 2,58 10,31 12,89 77,40 309,30 386,70 0,32 %

 7.6  93664 SINAPI UN 1,00 60,18 6,10 69,94 76,04 6,10 69,94 76,04 0,06 %

 7.7  93655 SINAPI UN 2,00 12,19 2,21 13,19 15,40 4,42 26,38 30,80 0,03 %

 7.8  93654 SINAPI UN 1,00 11,36 1,60 12,75 14,35 1,60 12,75 14,35 0,01 %

 7.9  12222 ORSE un 1,00 94,07 46,00 72,86 118,86 46,00 72,86 118,86 0,10 %

 8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 2.448,57 2,03 %

 8.1  97741 SINAPI UN 1,00 124,94 43,77 114,09 157,86 43,77 114,09 157,86 0,13 %

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 
CUPINICIDA INCOLOR

CONTRAPISO E PISO COM REVESTIMENTO CERÂMICO (Área interna da 
edificação)

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016. (Espessura 3 cm)

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019. (Espessura 5 cm)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 
–PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
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 8.2  89957 SINAPI UN 4,00 94,97 74,82 45,17 119,99 299,28 180,68 479,96 0,40 %

 8.3  91785 SINAPI M 40,00 29,36 20,86 16,24 37,10 834,40 649,60 1.484,00 1,23 %

 8.4  052954 SBC CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LITROS UN 1,00 258,61 41,76 284,99 326,75 41,76 284,99 326,75 0,27 %

 9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4.037,03 3,35 %

 9.1  91795 SINAPI M 16,00 45,61 19,63 38,00 57,63 314,08 608,00 922,08 0,77 %

 9.2  91794 SINAPI M 7,28 26,97 10,16 23,92 34,08 73,96 174,14 248,10 0,21 %

 9.3  91793 SINAPI M 3,72 58,01 33,50 39,80 73,30 124,62 148,06 272,68 0,23 %

 9.4  91792 SINAPI M 1,10 39,06 27,07 22,28 49,35 29,78 24,51 54,29 0,05 %

 9.5  89709 SINAPI UN 1,00 10,05 2,10 10,60 12,70 2,10 10,60 12,70 0,01 %

 9.6  98110 SINAPI UN 1,00 470,85 11,97 582,95 594,92 11,97 582,95 594,92 0,49 %

 9.7  74104/001 SINAPI UN 2,00 136,29 77,26 94,94 172,20 154,52 189,88 344,40 0,29 %

 9.8  09.06.025 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 3,00 174,34 161,43 58,85 220,28 484,29 176,55 660,84 0,55 %

 9.9  053027 SBC PONTO ESGOTO SANITÁRIO PRIMÁRIO PVC (VASO) UN 2,00 366,85 245,77 217,74 463,51 491,54 435,48 927,02 0,77 %

 10 REVESTIMENTOS, PINTURAS E DIVISÓRIAS 17.986,56 14,93 %

 10.1  C0776 SEINFRA m² 311,20 5,18 4,75 1,79 6,54 1.478,20 557,05 2.035,25 1,69 %

 10.2  200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m² 288,20 13,94 11,17 6,44 17,61 3.219,19 1.856,01 5.075,20 4,21 %

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  
ESP.= 5mm P/ PAREDE

AGETOP 
CIVIL
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 10.3  120013 SBC REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA m² 288,20 7,85 4,12 5,80 9,92 1.187,38 1.671,56 2.858,94 2,37 %

 10.5  88483 SINAPI m² 288,20 2,46 0,60 2,51 3,11 172,92 723,38 896,30 0,74 %

 10.6  88487 SINAPI m² 288,20 10,11 2,91 9,86 12,77 838,66 2.841,65 3.680,31 3,06 %

 10.7  79460 SINAPI PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS (Área banheiro) m² 38,70 43,70 11,75 43,46 55,21 454,73 1.681,90 2.136,63 1,77 %

 10.8  04.80.011 FDE m² 10,50 95,61 61,03 59,77 120,80 640,82 627,58 1.268,40 1,05 %

 10.9  93393 SINAPI m² 0,81 34,71 12,49 31,37 43,86 10,12 25,41 35,53 0,03 %

 11 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E BARRA ACESSIBILIDADE 2.765,96 2,30 %

 11.1  86904 SINAPI UN 1,00 111,01 9,42 130,84 140,26 9,42 130,84 140,26 0,12 %

 11.2  86888 SINAPI UN 2,00 382,64 19,77 463,70 483,47 39,54 927,40 966,94 0,80 %

 11.3  95544 SINAPI UN 3,00 57,65 6,95 65,89 72,84 20,85 197,67 218,52 0,18 %

 11.4  95547 SINAPI UN 1,00 39,47 6,95 42,92 49,87 6,95 42,92 49,87 0,04 %

 11.5  86906 SINAPI UN 1,00 56,93 2,10 69,83 71,93 2,10 69,83 71,93 0,06 %

 11.6  86911 SINAPI UN 2,00 47,98 2,54 58,08 60,62 5,08 116,16 121,24 0,10 %

 11.7  86885 SINAPI UN 1,00 10,16 3,35 9,49 12,84 3,35 9,49 12,84 0,01 %

 11.8  190832 SBC BARRA DE APOIO PARA PNE MOD.2310 80cm CONFORT DECA UN 2,00 468,68 18,16 574,02 592,18 36,32 1.148,04 1.184,36 0,98 %

 12 ESQUADRIAS 7.799,58 6,47 %

 12.1  23.13.064 CPOS un 1,00 611,60 0,00 772,76 772,76 0,00 772,76 772,76 0,64 %

 12.2  110473 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,0x2,10m-COM VISOR UN 2,00 902,15 144,74 995,13 1.139,87 289,48 1.990,26 2.279,74 1,89 %

 12.3  112220 SBC JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO m² 1,08 384,27 55,15 430,38 485,53 59,56 464,81 524,37 0,44 %

 12.4  94570 SINAPI m² 4,32 291,47 12,61 355,66 368,27 54,48 1.536,45 1.590,93 1,32 %

 12.5  99862 SINAPI m² 4,93 422,50 247,52 286,31 533,83 1.220,27 1.411,51 2.631,78 2,18 %

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

DIVISORIA CHAPA COMPENSADO E=4MM G1-C8  AMBAS FACES INCL 
ENTARUGAMENTO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA 
TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014. (na cozinha em cima da pia).

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_10/2016

SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento 
em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, 
com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS 
PADRONIZADA. AF_07/2016

GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019
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 13 ESGOTAMENTO PLUVIAL E CLOACAL 5.928,98 4,92 %

 13.1  100434 SINAPI M 20,00 47,80 6,70 53,70 60,40 134,00 1.074,00 1.208,00 1,00 %

 13.2  91790 SINAPI M 12,00 45,29 10,61 46,61 57,22 127,32 559,32 686,64 0,57 %

 13.3  Mercado Próprio FOSSA SÉPTICA PVC 325 LITROS UN 1,00 518,46 75,12 579,95 655,07 75,12 579,95 655,07 0,54 %

 13.4 Próprio FILTRO ANAERÓBICO PVC PARA FOSSA 325 LITROS UN 1,00 534,16 65,46 609,45 674,91 65,46 609,45 674,91 0,56 %

 13.5  98094 SINAPI UN 1,00 2.140,37 898,27 1.806,09 2.704,36 898,27 1.806,09 2.704,36 2,24 %

 14 CALÇAMENTO EM CONCRETO NO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO 1.496,24 1,24 %

 14.1  94103 SINAPI m³ 0,89 170,61 99,35 116,22 215,57 88,42 103,44 191,86 0,16 %

 14.2 SETOP m² 29,76 34,69 21,20 22,63 43,83 630,91 673,47 1.304,38 1,08 %

 15 ESTRUTURA PARA COLOCAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA 1.262,30 1,05 %

 15.1  040292 SBC LAJE PRE- MOLDADA PARA PISO CARGA 200kg/m2 VÃO 2,80m m² 11,51 86,80 24,34 85,33 109,67 280,15 982,15 1.262,30 1,05 %

 16 DEMARCAÇÃO DO TERRENO 37,28 0,03 %

 16.1  2549 ORSE un 4,00 7,38 2,02 7,30 9,32 8,08 29,20 37,28 0,03 %

 17 LIMPEZA FINAL 302,27 0,25 %

 17.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 99,76 2,40 1,92 1,11 3,03 191,54 110,73 302,27 0,25 %

Rio Grande, 06 de agosto de 2020 Totais ->  38.148,85  82.315,47  120.464,32

Total sem BDI 95.345,72

Total do BDI 25.118,60

Total Geral 120.464,32

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

 Mercado- 
Filtro 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² 
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (Espessura 3 cm)

 PIS-CON-
020 

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 50MM

Demarcação de lotes com piquetes/estacas de madeira seção 5x5cm, com altura 
de 50cm

_______________________________________________________________
Tatiane Silva da Silva

Engenheira Civil CREA/RS 135973


