Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

Prefeitura Municipal

do RIO GRANDE

Obra: SEDE DE SAUDE QUILOMBOLA Bancos B.D.L Encargos Sociais
SINAPI - 06/2020 - Rio Grande do Sul 25!35‘% Desonerado:
SBC - 07/2020 - A >
ORSE - 05/2020 - ;r:rqipe Horista: 31_-35%
SEINFRA - 026 - Ceara Mensalista: 45,74%
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SUDECAP - 05/2020 - Minas Gerais
CPOS - 07/2020 - Sdo Paulo

FDE - 04/2020 - S3o Paulo
AGETOP CIVIL - 04/2019 -

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra

CodigoBanco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
SERVICOS PRELIMINARES 5.595,13 4,64 %
74209/001 SINAPI - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO v 2,00 369,16 45,35 421,08 466,43 80,70 842 16 932,86 0,77 %
020044 SEC TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20X M 90,00 7,66 3,40 6,28 9,68 306,00 565,20 871,20 0,72 %
73859/002 SINAPI  CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m? 98,76 1,18 1,09 0,40 1,49 108,74 39,90 148,64 012 %
11136 ORSE Entrada de energia elétrica trifisica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01 un 1,00 2.030,75 534,32 2.031,53 2.565,85 534 32 2.031,53 2.565,85 213 %
6096 ORSE  Ligagdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisdria ou Definitiva, com UN 1,00 473,87 146,28 452 45 598,73 146,28 452 45 598,73 0,50 %
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm
74077/002 SINAPI  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS m° 99,76 3,79 3,10 1,69 479 309,26 168,59 477,85 0,40 %
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
INFRAESTRUTURA - FUNDACAO COM VIGA BALDRAME E SAPATA 12.202,33 10,13 %
ISOLADA
96527 SINAPI  ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAQ DE = m° 6,91 87,10 82,29 27,76 110,05 568,62 191,83 760,45 0,63 %
FORMA. AF_06/2017
94112 SINAPI | ASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 m? 0,44 141,20 55,60 122,81 178,41 24 46 54,04 78,50 0,07 %

M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

7438 ORSE  Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive m? 53,05 27,68 18,36 16,61 34,97 974,00 881,16 1.855,16 1,54 %
escoramento
96545 SINAPI  ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-  KG 156,89 9,20 2,86 8,76 11,62 448,71 1.374,35 1.823,08 1,51 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
92791 SINAPI  CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM KG 74,76 6,53 1,45 6,80 8,25 108,40 508,37 616,77 0,51 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
030305 SBC LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO 18MPa EM VIGAS-BALDRAME m* 6,94 656,21 136,74 692,38 829,12 948,98 4.805,11 5.754,09 4,78 %
74106/001 SINAPI  |MPERMEABILIZAGAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA me 108,62 9,58 5,48 6,62 12,10 595,24 719,086 1.314,30 1,09 %

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

Prefeitura Municipal do Rio Grande / RS
(53) 3233-6087 / tatiane.silva@riogrande.rs.gov.br
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SUPERESTRUTURA - PILAR

Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 02 usos, inclusive
escoramento

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ALVENARIA, VERGA, CONTRAVERGA E CINTA DE AMARRAGAO

SUDECAP ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 20CM, A REVESTIR

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive
escoramento

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA AMARRAGAO OU SAPATA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015. (Incluso perda de 5%
para amarragéo das alvenarias)

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA 3 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

COBERTURA COM TELHAMENTO EM TELHA DE FIBROCIMENTO E
ACABAMENTOS

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE'ATI'E 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
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23,88

1,24

1,45

140,26

39,65
6,33
6,34
6,02

18,36
3,99

1,45

13,80

549,29

391,84

4,30

64,21

7,78

6,80

472,40

30,13
33,29
30,63
32,98
16,61

8,85

6,80

499,18

1.284,40

764,58

16,22

42,45

88,09

9,02

8,25

612,66

69,78
39,62
36,97
39,00
34,97
12,84

8,25

512,98

1.833,69

1.156,42

19,33

46,75

792,82

127,00

40,67

232,83

6.169,54
34,18
34,24
28,90

496,82
264,50

69,79

37,40

3.845,03

783,68

273,68

433,70

213177

796,83

190,74

784,19

4.688,23
179,77
165,40
158,30
449,47
586,66

327,28

1.352,78

8.990,80

1.529,16

1.427,36

4.281,51

5.096,85
2.924,59

923,83

231,41

1.017,02

15.043,26

10.857,77

213,95

199,64

187,20

946,29

851,16

397,07

1.390,18

29.242,99

12.835,83

2.312,84

1.701,04

4.715,21

4,23 %
2,43 %

0,77 %

0,19 %

0,84 %

12,49 %

9,01 %

0,18 %

0,17 %

0,16 %

0,79 %

0,71 %

0,33 %

1,15 %

24,28 %

10,66 %

1,92 %

1,41 %

3,91 %
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RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO
CUPINICIDA INCOLOR

CONTRAPISO E PISO COM REVESTIMENTO CERAMICO (Area interna da
edificagao)

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016. (Espessura 3 cm)

ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019. (Espessura 5 cm)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

INSTALAGOES ELETRICAS

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 08 disjuntores, com
barramento, padrao DIN, exclusive disjuntores

INSTALAGCOES HIDRAULICAS
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM

PVC DN 25 (%), PARA 1 MEDIDOR s FORNECIMENTO E INSTALACAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016
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2,74

83,10

76,58

6,57

80,38

71,84

3,67

1,33

43,77

35,10
60,03

3,74

110,70

369,98

30,97

81,08

62,26

5,64

4,76

10,31

69,94
13,19
12,75

72,86

114,09

40,43
67,80

6,48

193,80

446,56

37,54

161,46

134,10

9,31

6,09

12,89

76,04
15,40
14,35

118,86

157,86

34,38
775,14

276,36

174,51

268,03

393,08

1.044,94

790,24

220,20

53,20

77,40

43,77

226,39
5.988,59

377,21

232,47

1.294,93

1.852,94

1.054,04

684,86

338,40

190,40

309,30

69,94
26,38
12,75

72,86

114,09

260,77

6.763,73

653,57

4.215,96

406,98

1.562,96

2.246,02

5.003,03

2.098,98

1.475,10

558,60

243,60

386,70

76,04
30,80
14,35

118,86

2.448,57

157,86

0,22 %

5,61 %

0,54 %

3,50 %

0,34 %

1,30 %

1,86 %

4,15 %

1,74 %

1,22 %

0,46 %

0,20 %

0,32 %

0,06 %
0,03 %
0,01 %

0,10 %

2,03 %

0,13 %
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PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGCAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LITROS
INSTALACOES SANITARIAS

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU
VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO
DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO
DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM,
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M

PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO)

REVESTIMENTOS, PINTURAS E DIVISORIAS

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3

ESP.= 5mm P/ PAREDE
EMBOGCO (1Cl:4 ARML)
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2,10

11,97

77,26

161,43

245,77
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11,17

45,17

16,24

284,99

38,00

23,92

39,80

22,28

10,60

582,95

94,94

58,85

217,74

1,79

6,44

119,99

37,10

326,75

57,63

34,08

73,30

49,35

12,70

594,92

172,20

220,28

463,51

6,54

17,61

299,28

834,40

41,76

314,08

73,96

124,62

29,78

2,10

11,97

154,52

484,29

491,54

1.478,20

3.219,19

180,68

649,60

284,99

608,00

174,14

148,06

24,51

10,60

582,95

189,88

176,55

435,48

557,05

1.856,01

479,96

1.484,00

326,75
4.037,03

922,08

248,10

272,68

54,29

12,70

594,92

344,40

660,84
927,02
17.986,56
2.035,25

5.075,20

0,40 %

1,23 %

0,27 %
3,35 %

0,77 %

0,21 %

0,23 %

0,05 %

0,01 %

0,49 %

0,29 %

0,55 %
0,77 %
14,93 %
1,69 %

421 %
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REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (Area banheiro)

DIVISORIA CHAPA COMPENSADO E=4MM G1-C8 AMBAS FACES INCL
ENTARUGAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA
TIPO AC |, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014. (na cozinha em cima da pia).

LOUGAS, ACESSORIOS E BARRA ACESSIBILIDADE

LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_10/2016

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2013

BARRA DE APOIO PARA PNE MOD.2310 80cm CONFORT DECA

ESQUADRIAS

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento
em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessivel, padrdo dimensional pesado,
com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm

PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,0x2,10m-COM VISOR
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO
SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS
PADRONIZADA. AF_07/2016

GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019
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4,12
0,60
2,91
11,75
61,03

12,49

9,42

19,77
6,95

6,95

2,10

2,54

3,35

18,16

0,00

144,74
55,15

12,61

247,52

130,84

463,70
65,89

42,92

69,83

58,08

9,49

574,02

772,76

995,13
430,38

355,66

286,31

140,26

483,47
72,84

49,87

71,93

60,62

12,84

592,18

772,76

1.139,87
485,53

368,27

533,83

1.187,38
172,92
838,66
454,73
640,82
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9,42

39,54
20,85

6,95

2,10

5,08

3,35

36,32

0,00

289,48
59,56

54,48

1.220,27

1.671,56
723,38
2.841,65
1.681,90
627,58

25,41

130,84

927,40
197,67

42,92

69,83

116,16

9,49

1.148,04

772,76

1.990,26
464,81

1.536,45

1.411,51

2.858,94

896,30
3.680,31
2.136,63
1.268,40

35,53

2.765,96

140,26

966,94
218,52

49,87

71,93

121,24

12,84
1.184,36
7.799,58

772,76

2.279,74
524,37

1.590,93

2.631,78

2,37 %
0,74 %
3,06 %
1,77 %
1,05 %

0,03 %

2,30 %

0,12 %

0,80 %
0,18 %

0,04 %

0,06 %

0,10 %

0,01 %
0,98 %
6,47 %

0,64 %

1,89 %
0,44 %

1,32 %

2,18 %
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ESGOTAMENTO PLUVIAL E CLOACAL

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES,
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE M
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE

CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

FOSSA SEPTICA PVC 325 LITROS

FILTRO ANAEROBICO PVC PARA FOSSA 325 LITROS

UN

UN

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,  UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,2 M?

(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

CALCAMENTO EM CONCRETO NO ENTORNO DA EDIFICACAO

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 m?
M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL

BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (Espessura 3 cm)

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E m?

AREIA), ESP. 50MM
ESTRUTURA PARA COLOCAGAO DA CAIXA D'AGUA

LAJE PRE- MOLDADA PARA PISO CARGA 200kg/m2 VAO 2,80m

DEMARCAGAO DO TERRENO

m?2

Demarcacgéao de lotes com piquetes/estacas de madeira se¢do 5x5cm, com altura = un

de 50cm
LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Rio Grande, 06 de agosto de 2020

20,00

12,00

1,00

1,00

1,00

0,89

29,76

11,51

4,00

99,76

47,80

45,29

518,46

534,16

2.140,37

170,61

34,69

86,80

7,38

2,40

6,70

10,61

75,12

65,46

898,27

99,35

21,20

24,34

2,02

1,92

Tatiane Silva da Silva

Engenheira Civil CREA/RS 135973
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5.928,98 4,92 %

53,70 60,40 134,00 1.074,00 1.208,00 1,00 %
46,61 57,22 127,32 559,32 686,64 0,57 %
579,95 655,07 75,12 579,95 655,07 0,54 %
609,45 674,91 65,46 609,45 674,91 0,56 %
1.806,09 2.704,36 898,27 1.806,09 2.704,36 2,24 %
1.496,24 1,24 %

116,22 215,57 88,42 103,44 191,86 0,16 %
22,63 43,83 630,91 673,47 1.304,38 1,08 %
1.262,30 1,05 %

85,33 109,67 280,15 982,15 1.262,30 1,05 %
37,28 0,03 %

7,30 9,32 8,08 29,20 37,28 0,03 %
302,27 0,25 %

1,11 3,03 191,54 110,73 302,27 0,25 %

Totais ->  38.148,85 82.315,47 120.464,32

Total sem BDI 95.345,72
Total do BDI 25.118,60
Total Geral 120.464,32



