Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Municipio de Infraestrutura - SMI

Superintendéncia de Fiscalizagio de Obras Contratadas

EMORIAL DESCRITIVO

- OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever servicos de
pavimentagdo em blocos de concreto do tipo Uni-Stein, e fixar materiais para as obras de
infraestrutura da via: Ana Pernigotti. Os seguintes materiais seriio fornecidos pela Prefeitura
Municipal — SMI: bloco de conereto intertravado 8cm e o meio fio de concreto pré-moldado.
Todos os outros materiais, mdo de obra ¢ equipamentos para a execugdo do servigo serio

fornecidos pela contratada.

1- SERVICOS INICIAIS

1.1 - Instalacdes Provisorias

Devera ter no canteiro de obras, um container, ou similar, que servird como
galpdes, depositos e barracdes necessarios a obra, o mesmo sera apoiado sobre rodas. o qual
se deslocara ao longo da obra, devendo os mesmos ser aprovados pela fiscalizagdo. Nio sera

permitido a interrupgdo de calgadas.

As Instalagdes Provisorias deverdo obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 -

Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes.

Serdo de responsabilidade da Construtora Vencedora da Licitagdo as despesas para

manutengdo de suas instalagoes.

1.2 - Instala¢do Provisoria de Unidade Sanitiria — Locagio de Banheiros Quimicos

A Instalagdo Provisoria de Unidade Sanitaria sera obrigatoriamente feita através
da colocagdo de banheiros quimicos, ndo sendo aceito outro tipo de instalagdio sanitdria.
dentro do canteiro de obras, com limpeza diaria.

A localizagdo destas instalagdes faz parte do projeto do canteiro de obras e devera
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ser aprovada pela fiscalizagio. Sua manutengio devera garantir condigdes de higiene
satisfatorias de acordo com as exigéncias da saide publica, e atender as Normas

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

1.3 - Sinaliza¢do de Seguranga

A sinalizagiio das obras serd de inteira responsabilidade da empresa executora.
devendo seguir as recomendagdes da Secretaria de Municipio de Mobilidade Urbana e
Acessibilidade - SMMUA, perante liberagdo desta e mais da fiscalizagdo. Deverdo ser
utilizados na sinalizagdio, cavaletes, placas de alerta, telas, iluminagdo vertical noturna.

devendo sempre garantir a integridade da obra e dos cidaddos.

As placas de finalizagiio poderdo ser reaproveitadas desde que estejam em perfeito
estado, caso a fiscalizagiio da obra exija a sua substitui¢do, a mesma devera ser reposta no

prazo maximo de 2 dias corridos.

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas. quanto a
movimentagio de veiculos, indicagdes de perigo, instalagdes e prevengdo de acidentes de

ligagdo ¢ desligamento de energia elétrica junto a CEEE.

A escavagiio deverd ser executada observando-se as normas de seguranga dos
trabalhadores. veiculos e pedestres. Deverdo ser tomadas as providéncias necessarias para
prevenir possiveis acidentes que possam ocorrer durante a execugio do servigo, devido a falta

ou deficiéncia de sinalizagdo e protegio.

Deverdio ser providenciadas faixas de seguranga para o livre transito de pedestres.
especialmente junto a escolas, hospitais ¢ outros locais de aglomeragdo de pessoas. Deverdo
ser previstos passadigos para veiculos, nos locais em que ndo houver bloqueio de transito ¢
nas saidas das garagens. A sinalizagio e protegdo das escavagdes deverdio ser executadas de
acordo com as posturas municipais e exigéncias de 6rgdos publicos, locais ou concessiondrias
de servigos. A prote¢iio e a seguranca das obras sdo indispenséveis para o andamento destas.
ficando a fiscalizagio autorizada a total paralizagio da obra, em caso de descumprimento

deste.
Devera ser colocado ao longo da obra pontos de iluminagio dispostos no maximo
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a cada 10m.

- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI

A Contratada devera propiciar aos seus funciondrios atuantes em servigos
relacionados ao objeto da Licitagdo o atendimento das medidas preventivas de Seguranga do
Trabalho. conforme NR-6. NR-8 ¢ NR-18. sob pena de suspensdo dos servigos pela

Fiscalizagdio. durante o prazo de execugiio, em caso de ndo cumprimento dessas medidas.

Os funcionarios deverdo usar EPI fornecido pela Contratada.

2. - PAVIMENTACAO

A pavimentagio da via citada neste memorial, nos trechos indicados, em plantas
anexas ao presente, sera executada com blocos de concreto, do tipo uni-Stein e com utilizagdo

de meios fios de conereto pré-moldados, em dreas descritas no orgamento da rua, observando

as rampas para deficientes, conforme projeto, e deixando meios fios rebaixados nos locais de

acessibilidade.

— Temreno natural

Figura 1 - Desenho esquematico do perfil transversal da pavimentagéo
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2.1. - Preparag¢io da cancha

O preparo da cancha sera feito através dos servigos de corte e aterro, tendo por

hase as cotas de projeto do perfil longitudinal e da sarjeta.

As escavagdes executadas mecanicamente dentro de areas urbanas e que. por
consequéncia, demandam cuidados especiais. No caso do preparo da cancha sera a remogio

de terra ou solos moles para atingir as cotas do greide de projeto.
Interferéncias

Antes de se iniciar a escavagdo, devera ser feita a pesquisa das interferéncias
existentes no trecho a ser escavado. para que ndo sejam danificados quaisquer tubos. caixas,
postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavagdo ou em suas proximidades.

observando-se cautela extrema, principalmente com relagiio a interferéncia de rede de energia

elétrica, rede telefonica ou adutoras.
Escavagio

Deveriio ser seguidos os projetos e as Especificagdes no que se refere a locagio.
profundidade e declividade da escavagio. Entretanto, em alguns casos, as escavagdes poderio
ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem as condigdes

necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizagio.

Nas escavagdes executadas proximas a prédios ou edificios, vias publicas ou
servidoes, deverdo ser empregadas métodos de trabalho que evitem as ocorréncias de

qualquer perturbagdo oriundas dos fendmenos de deslocamento, tais como:
-Escoamento ou ruptura das fundagdes:
-Descompressdo do terreno da fundagao:

-Descompressido do terreno pela dgua.
- Aterro para leito do bloco de concreto
Execugiio de camada ou colchiio de areia

Consiste no espalhamento de uma camada de areia. sobre base ou sub-base

existente. esta camada devera ser molhada até atingir a umidade 6tima e posteriormente
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compactada com rolo compactador de 7.5 ton. Suas principais fungdes sdo permitir um
adequado nivelamento do pavimento que serd executado e distribuir uniformemente os

esforgos transmitidos a camada subjacente.

A espessura da camada da base de areia sera de 3 a 5 cm, e a da sub-base de 10 a
25 ¢m, ficando a cargo da fiscalizagdo a defini¢io desta espessura, de acordo com as
caracteristicas encontradas no subleito de cada trecho da via.

O pagamento sera efetuado por prego unitirio contratual. conforme medigao
aprovada pela Fiscaliza¢do, estando nele incluidos todo o material (areia), equipamento.
maquinarios ¢ funciondrios necessarios, bem como 0s encargos e outras despesas necessirias

a sua execugdo,
2.2 - Pavimentagiio Blocos de Concreto

O pavimento adotado para o revestimento das pistas de rolamento deste projeto
foi a utilizagdo de blocos intertravados de concreto pré-moldado do tipo Uni-Star da marca
Uni-Stein, este tipo de material reduz ao minimo os problemas de execu¢do e uso. Embora
sejam conhecidos como drenante, os principios da pavimentagdo referentes a estabilidade de
camadas sdo fundamentais para o adequado desempenho do pavimento, Portanto, ndo se
devem relegar os cuidados no projeto de drenagem. Esse cuidado evita o acamulo da agua,

que poderia promover a erosio do subleito e sub-base.

A estabilidade de um pavimento intertravado ¢ alcangada de varios modos. Desde
a simples compactagiio do subleito, até passando pela adog¢do de uma camada de sub-base de
material selecionado (reforgo). Portanto, a verificagdo da qualidade dessas camadas quando
da construgdo do pavimento ¢ a forma de prever o comportamento e garantir o alcance das

caracteristicas previstas em projeto.

No orgamento estd previsto na coluna de material, 0 mesmo e os equipamentos
necessdarios e na mio de obra os operdrios, e assim deverdo ser orgados na apresentagio das

propostas.
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Os blocos de concreto seriio assentados sobre a sub-base de areia compactada e
espalhada uma camada de 3 cm de espessura este colchio( base) devera ser feito com areia

média limpa.

Sobre a pavimentagdo devera ser colocado um lastro de po de brita ou areia. que
deve ser espalhado para cobrir 0 espago entre os blocos de concreto (3,0 em de po de brita). A
pavimentagdo serd compactada através de rolo compactador vibratorio com capacidade de 7.5
toneladas de impacto. A inclinagdo do centro da rua para as sarjetas devera ser de no minimo

de 3%, ¢ de acordo com o perfil transversal projetado para a via.
Distribui¢do dos Blocos pré-moldados

Os blocos ou pegas deverdo ser empilhados, de preferéncia. & margem da pista.
Nao sendo possivel utilizar as areas laterais para depdsito, serdo empilhados na propria pista.
tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas a colocagdo das linhas de referéncia

para o assentamento.
- Controle da Compactagio

A compactagio sG serd aceita apos a constatagdo visual da auséncia de
deformagdes, verificadas pelo acompanhamento do rolo em duas passadas, em toda a area a

ser liberada.
- Assentamento

Inicialmente serfio fixadas estacas ou ponteiros de ago, distantes a cada 10,0 m no
sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo da via. No sentido do eixo para
os bordos serdo cravadas estacas ou ponteiros auxiliares. a cada 2.50 m. Em seguida, com o
auxilio de um giz, serdo marcadas as cotas superiores da camada de pavimento. conforme
projeto. obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. Normalmente. este
abaulamento corresponde a uma parabola cuja flecha ¢ de 1/50 da largura da pista. Serdo

entdo colocadas, longitudinalmente, linhas de referéncia fortemente distendidas.

As segdes t(ransversais serdo fornecidas por linhas que se deslocardo

perpendicularmente as linhas de referéncia. apoiadas sobre estas. Em se tratando de
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paralelepipedos ou de pegas quadradas ou retangulares de concreto. inicia-se o assentamento
da primeira fileira, perpendicular ao sentido da via, acompanhando uma das linhas
transversais. Sobre a camada de areia. serd assentado o primeiro bloco. que devera ficar
colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1.0 em a cima da linha de
referéncia e de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o
calceteiro o golpeara com o martelo até que sua face superior fique ao nivel da linha.
Terminado o assentamento deste primeiro bloco. o segundo serda colocado ao seu lado.
tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada unicamente pelas

irregularidades de suas faces.

O assentamento deste serd idéntico ao do primeiro. As juntas ndo deverdo exceder
2.5 ecm. A fileira devera progredir do eixo da pista para o meio fio, devendo terminar junto a

este ou a sarjeta, caso exista.

A segunda fileira serd iniciada colocando-se o centro do primeiro bloco sobre o
eixo da pista. Os demais sdo assentados como os da primeira fileira. A terceira fileira devera
ser assentada de tal modo que as juntas figuem nos prolongamentos das juntas da primeira

fileira; os da quarta, nos prolongamentos das juntas da segunda. e assim por diante.

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira devera ter
comprimento aproximadamente igual a4 metade do bloco da fileira vizinha. Deve-se ter o
cuidado de empregar blocos de dimensdes e formatos uniformes. Quando forem utilizadas
pegas sextavadas de concreto, serda feito o assentamento da primeira com uma aresta
coincidindo com o eixo da pista. restando assim o vértice de um dngulo encostado 4 linha de
origem do assentamento. Os tridngulos deixados vazios serdo preenchidos com fragdes de
pecas previamente fabricadas. Assentadas as pegas da primeira fileira. os encaixes das

articulagbes definirdo as posigdes das pegas da fileira seguinte.

O assentamento da segunda fileira deverd ser executado, de modo que as juntas
desta coincidam com os centros das pecas da fileira anterior. Os Angulos deixados no
assentamento da primeira fileira definirdo a posi¢do das pegas da segunda. Da mesma forma,
estas pegas definirio as posigdes das pecas da terceira fileira, e assim por diante.
Imediatamente apds o assentamento da peca. deverd ser processado o acerto das juntas com o K
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auxilio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distincia entre elas. No
assentamento, o calceteiro deverd, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esti
assentando, ou seja, de frente para a area pavimentada. Para as quinas em pavimentos com
pecas sextavadas de concreto deverdo ser empregados segmentos de % de pega. O controle
das fileiras sera feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 4 2,00 m).
Colocando-se um cateto paralelo ao corddo, o outro definird o alinhamento transversal da
fileira em execugdo. O nivelamento serd mantido com a utilizagdo de uma régua de madeira.

de comprimento pouco maior que a distdncia entre 0s cordéis.

Os blocos entre os cordéis deverdio estar nivelados, assim como as extremidades
da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos blocos que se encostam aos

corddes, de forma que as juntas definam uma reta sob 0os mesmos.

- Juntas

As juntas deverdo ser alternadas com relagdio as duas fiadas vizinhas. de tal modo

que cada junta fique. no maximo, dentro do tergo médio do bloco vizinho.
- Controle Geométrico

Apos executado cada trecho de pavimento, devera ser procedida a relocagio ¢ o
nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo para verificagio da

largura e da espessura do pavimento em relagio ao projeto.
Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho sera aceito quando:

A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, nio sendo
aceitas larguras inferiores as determinadas. Nas pavimentagdes urbanas restritas por calgadas

ou outros elementos, a largura deverd ser exatamente a definida em projeto.

A superficic dos blocos assentados, verificada por uma régua de 3.0 m de
comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, apresentar

alastamento inferior a 1.5 ¢m.
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A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a

diferenga entre o maior e o menor valor obtido para as espessuras for, no maximo. de lem.

Se o trecho ndo for aceito deverd ser adotada uma das seguintes condigdes. a
critério da Fiscalizagio: Aproveitamento do pavimento com restrighes ao carregamento ou ao

uso: Demoligdo e reconstrugdo pavimento:

O pavimento seja ele executado em vias. seja em calgadas, devera ser medido em
metros quadrados de pavimentagdo pronta. conforme projeto. O assentamento dos meios fios

sera medido separadamente.

Nio serdo medidos quantitativos de servigos superiores aos indicados no projeto.
salvo com autorizagio expressa da Fiscalizagdio. Nos pregos estdo incluidos a méo de obra. a
aquisigdo de materiais. ferramentas. equipamentos, transporte até o local de aplicagio.
impostos, encargos. taxas de administragio etc. O pagamento se fara ao prego unitario

contratual, conforme medigao aprovada pela Fiscalizagdo.
- 2.3, Assentamento de Meio Fio de Concreto pré-moldado

O meio-fio, por definigdo. é um elemento pré-moldado em concreto destinado a
separar a faixa de pavimentagdo da faixa de passeio.

Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes superiores alinhadas
com linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de desalinhar-se ¢ com altura

suficiente para que penetrem na base,

Os meios fios serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 em toda a

face, bem como nas sarjetas.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento. a fiscalizagio procedera ao
controle no que se refere ao alinhamento plani-altimétrico dos meios-fios, ao espagamento das
juntas, as condigdes de escoramento e ao estado geral das pegas. Defeitos que venham a
ocorrer durante ou ap6s o assentamento deverdo ser sanados. Niio caberd indenizagiio quando

esses defeitos ocorrerem por falha ou negligéncia do executor.
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3. - LIMPEZA DA OBRA

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo apos o término de cada ctapa
(trecho) concluida. evitando o acimulo desnecessario de entulho no local da obra. a

fiscaliza¢@o dara o destino para esse material (local apropriado).

4. - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

O PRAZO para execugiio da obra constante deste memorial sera de:

g Rua Ana Pernigotti — devera ser concluida em 90 dias:

O prazo devera contar a partir da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS
expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, apds os contratos de cada via com a
respectiva empresa vencedora da licitagdo estiver devidamente assinado. sendo descontados

os dias impraticaveis a execugdo dos servigos.
5.- MEDICAO

A medigdo serd efetuada mensalmente pela equipe téenica da fiscalizagio
da PMRG, onde serdo medidos os servigos ja executados de acordo com projeto, cronograma
fisico-financeiro, normas vigentes e em cada contrato respectivamente.

A executante devera exercer o miximo cuidado ao executar os servigos
solicitados, pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma, causando perda de material ou
dano ao meio ambiente, o servigo devera ser refeito e reposto os materiais, sem 6nus para

Contratante.
0. - PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado com base na medigdo referida no item anterior,

aos precos unitarios propostos, de acordo com o contrato.

7.- CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico — financeiro, como também o or¢amento discriminado. de
cada via constante neste Memorial devera ser apresentado conforme tabelas sugeridas, em
anexo.
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8. - CONSIDERACOES FINAIS

A obra devera ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local

determinado pela fiscalizagdo da PMRG, imediatamente apos a conclusio dos servigos.

Durante a execugio dos servigos devera haver uma sinalizagéo terrestre adequada,
conforme legislagdes de transito vigentes. Sera de responsabilidade da empreiteira qualquer

dano causado a terceiros se por ventura vier a ocorrer no decorrer da obra.

A instalagdo de sinaliza¢do diurna e noturna completas nos locais sob intervengio,
garantindo a perfeita orientagdo ¢ seguranga do trafego de veiculos e pedestres, de acordo

com as normas do DENATRAN.

A executante deverd exercer o maximo cuidado em evitar perdas ou danos nos
materiais, sendo de sua inteira responsabilidade a reposi¢do dos mesmos sem Onus a

Contratante.

Independente de estarem previstos neste memorial. qualquer danos causados a
Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou indiretamente deverdo ser
reparadas convenientemente ¢ imediatamente pela contratada, sem direito de compensagdes

em servigo ou a qualquer outra situagdo.

Os desvios de trafego e acesso aos moradores, no local de execugdo das obras.

deverdo ser executados e mantidos pela empreiteira, conforme normas de trinsito vigentes.

A empresa contratada pela PMRG para execugdio dos servigos devera realizar os
ensaios tecnologicos que se fizerem necessdrios para manter a integridade dos materiais e

servigos objeto deste, sem causar 6nus para a Contratante.

Deverdo ser apresentados laudos referentes a resisténcias caracteristicas dos
materiais utilizados nestas obras, sendo que a fiscalizagdo da Prefeitura sera a responsavel
pela escolha dos materiais que serdo ensaiados, ficando de responsabilidade o carregamento ¢
transporte dos lotes dos mesmos, os quais nos testes ndo atingirem o exigido nas normas

especificas.

Doe Orgios, doe sangue: Salve Vidas!
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Secretaria de Municipio de Infraestrutura - SMI
e Superintendéncia de Fiscalizagio de Obras Contratadas

Todas as certificagbes e testes sO serdo aceitos por empresas reconhecidas
nacionalmente para estes fins.
Todo material impugnado ndo podera permanccer no Canteiro de Obras. Devendo

ser retirado no prazo maximo em 48hrs,

Toda e qualquer alteragdo nos servigos contratados oriundos deste memorial,
somente poderdo ser modificados mediante prévia e expressa autorizagdo do projetista,

constante em Didrio de Obras ¢ através de Termo Aditivo.

A aceitagiio do projeto por parte da firma empreiteira significa concordancia com
tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante os

servigos venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6nus para a PMRG.

Rio Grande, 01 de agosto de 2014,
EQUIPE TECNICA DO PROJETO:

77
Eng.” Méc. Mauro y(esquita Lippert

CREA/RS - 037973

Eng: Civil Gi‘fﬁgrg Arabidian Jr,
CREA/RS - 159.864

éﬁn@%&ri Qﬁ

Superintendente Eng. Civil Suzel Magali V. Leite
CREA/RS -039.323

Doe Orgiios, doe sangue: Salve Vidas!
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