
1

1.1 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro) 73847/002 mês 1,00           479,60 623,48 623,48

1,2 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 4,00           212,99 276,89 1.107,56

1,3 Ligação Provisória água PLEO - 25101 pt 1,00           693,22 901,19 901,19

1,4 Entrada Provisória de Energia 73960/1 pt 2,00           1.096,28 1.425,16 2.850,32

1,5 Sinalização de Segurança 74221/1 m 16,00         1,59 2,07 33,12

1,6 Locação de obra (Pavimentação, drenagem e passeio) 78472 m² 344,00       0,30 0,39 134,16

5.649,83R$                  

2 DRENAGEM

2,1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas 73962/4 m³ 410,00       6,60 8,58 3.517,80

2,2 Escorameto
2.2.1 Escoramento Metálico de Valas 73877/1 m² 8,00           42,93 55,81 446,48

2,3 Reaterro e Aterro
2.3.1 Reaterro compactado com material local 73964/5 m³ 340,00       7,77 10,10 3.434,00

2.3.2 Reaterro Mecânico com material importado 73904/1 m³ 210,00       66,82 86,87 18.242,70

2,4 Remoção do Material Escavado
2.4.1 Remoção de material escavado – Tranporte 1 km 72208 m³ -             5,20 6,76 0,00

2,5 Remoção de Pontilhão
2.5.1 Retirada de Estrutura de Madeira 72228 m² 30,00         11,27 14,65 439,50

2.5.1 Carga Manual de Entulho com Transporte até 5 km 72209 m³ 8,55           15,25 19,83 169,55

2,6 Canalizações

2.6.1 Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PA - 2 / PBJE 73878/2+7740 m -             140,93 183,21 0,00

2.6.2 Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2 / PBJE 73878/4+7774 m -             231,89 301,46 0,00

2.6.3 Assentamento e fornec. tubo f 1000 mm PA - 2 / PBJE 73878/8+7720 m -             558,74 726,36 0,00

2.6.4 Assent./forn. Célula 1,5x1x1 m c/base conc. e lastro rachão m -             2.300,00 2.990,00 0,00

2.6.5 Assent./forn. Célula 2X2,0x1,0x1,0 m c/base conc./ lastro rachão PLEO 000291 m 16,00         4.062,69 5.281,50 84.504,00

3.6.6 Assent./forn. Célula 2X2,5x1x1 m c/base conc. e lastro rachão PLEO 000292 m 4.676,26 6.079,14 0,00

2,7 Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas

2.7.1 Ala de Concreto PLEO 000295 unid. 4,00           5.053,21 6.569,17 26.276,68

2,8 Rebaixamento do Lençol Freático

2.8.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de ALA PLEO 000293 Unid. 4,00           179,70 233,61 934,44

2.8.1 Rebaixamento do lençol freático p/ CELULA PLEO 000299 m 16,00         62,14 80,78 1.292,48

139.257,63R$              

3 LIMPEZA DA OBRA

3,1 Limpeza geral da obra 73948/16 m² 344,00       2,51 3,26 1.121,44

1.121,44R$                  

146.028,90R$              

1.    Garantia 0,42%

2.    Riscos 2,05%

3.    Despesas financeiras 1,20%

4.    Administração Central 8,03%

5.    Lucro 9,96%

6.    Tributos 8,34%

Total 30%

Rio Grande, 09 de Outubro de 2014.

Engª Suzel Magali Vanzellotti Leite

Superintendente Eng.ª Suzel Magali Leite

Secretário de Infraestrura Cleide  Rodrigues

OBS: A base dos cutos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SiNAPI de Setembro de 2014 e Franarin de Outubro 2014.

Quant.
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