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- CONSIDERACOLES PRELIMINARES

0 presente Memaorial Deserttivo refere-se 3 contratagao de mao de obra e
material para execugdo dos servigos de construgiao de trés pontilhoes, dois localizados na
Rua do Riacho ¢ um localizado no Sangradoure Querdneia no hairro Cassino do Municipio do
Rio Grandc:

- Pontilhéie 1 - Localizado na Rua do Biacho cruzamento com a Rua Maria Aratjo no
Burro Cassine, com dimensoes de .60 x .00 m. conlorme Projetos em anexao;

- Pontilhae 2 - Locahizado na Ruas do Riacho cruramento com Ay, Beira Mar no Bairro
Cassino, vom dimensacs de 4.60 x 8.000 m. conlonue Projetos em anexo:

- Pontilhiio 3 - Localizado na Av. Beira Mar entre as Ruas das Basces ¢ Jorge Carvalho
de Campos Moracs, Bairro Cassino, com dimensocs de 53.60 x 7,00 m. conforme Projetos em

ANeXa,

Os ponulhies serdo compostos por eélulas de conercto com alas de
alvenaria, I de responsabilidade da Contratada. cumprir todas as exipéneias e descricoes agqui
colocadas, mdependente destas estarem subentendidas neste memorial. Qualquer davida
deverd ser sanada 48 horas antes da data ¢ hora marcada para abertura da licitagio.

Qualquer davida apoés a contratagio sera feita por escrito, tendo a Prefeitura
15 dias pary o resposta,

Todos os materians empregados ¢ os servigos a excewtar deveran satisfurer
as Normas Brasileiras, especiticacoes ¢ métodos da ABNT. Os materiais. de um modo geral
deverio ser de qualidade ¢ serdio submetidos a Uiscalizagiio. ¢ csta podera exicir testes e
certificacoes dos mesmos a qualguer momento sem onerar a Prefeitura, visto ser obrigaciio da
contratada provar a quahdade dos 1lens propostos.

o obrigatorio ao contratante manter o Didrio de Obras onde licard
registrado o andamento dos trabalhos ¢ as alteracdes que se Tzerom necessarias, a eritério do

Projetista ¢ da Fiscalizagio. Nio serd aceila qualquer alteragiio que niio conste:

e No Diario dc obras: @ l)} u
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e Tenhaaceitagiio do corpo téenico da Prefeitura;
¢ Tenha projeto. memorial, orcamento ¢ cronograma especifico,

= Adendo pronte e assinado,

- ORIFTIVO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever servicos de execuciio
de pontilhdes de célula de concreto e (ixar materiais para as obras de infracstrutuea dos
sepintes locais: Pontithiio 1, localizado na rua do Riacho com Maria Aragjo. Pontilhao 2,
localizado na rua do Riache com Av. Beira Mar, Pontithao 3. localizado na Queréneia,
confarme & mostrado nas plantas em anexo. Além disso. estabelecer os prazos de execucao da

obri.
-PROGGETO

O projeto apresentado serd composto de:

Prejeto Geométricn: onde constario tedas as informagdes necessarias para a

pericita execugio das obras.

Projeto de Drenagem: neste projeto sio apresentados todos os clementos

identiticadas e amarradas ao sistema de coordenadas do projeto geométrico.

-PROJETO GEOMETRICO

A elaboragiio do projeto pecométrico teve como condicionantes: os levantamentos
topogralicos loruecidos pela equipe tenica de topogralia da Secretaria de Municipio de

Inlracsteatura SNL No presente trabalho todas as cotas estio relacionadas ao BN olicial
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(97 347 W, sendo sua allitude ortométrica (m) = 34904, Este Marco estd localizado na Frente

da Secretaria de Municipio do Cassino, na rua Prolessor Antonio Freive, 412,
Fstuidaes Topogrificos

(s servigos topegrificos de campo (plamaltimétricos) foram referenciados ¢ us

coordenadas cncontram-se nis ]Tl'r.l]'ELEL‘-i anexadas.

Com o levantamento topografico toram definidos os perfis longitudinats dos

puntilhics. conlornie ahaixo:

- Pontilhite 1 - Localizado na Rua do Riacho cruzamento com a rua Maria Aragjo no
Bairro Cassino, com dimensoces de 4.60 x 8.00 m. As cotas da parte superior do pontilhio sio:
Montante: 1850

Jusante: 15440

g Pontilhioe 2 - Localizado na Rua do Riacho cruzamento com Av, Beira Mar no Bairro
Cassino, com dimensocs de 4.60 x 8.00 m. As cotas da parte superior do pontilhio sio:
Montante: 1.780

Jusante: 1.770

- Pontilhie 3 - Localizado na Av. Beira Mar enire as ruas Das Bases ¢ Jorge Carvalho
de Campos Moraes, Bairro Cassino. com dimensdes de 3.60 x 7,00 m. As cotas da parte
superior do pontilhae sio:

Montante: 1,750

Jusante: 1.740
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. - SERVICOS INICIAIS

1.1 - Instalagoes Provisorias

Deverd ter no canteiro de obras, um contwiner. ou similar. que servira como
ealpdes, depdsitos ¢ barracdes necessdarios 4 obra, o mesmo serd apoiado sobre rodas, o qual
se deslocard ao lonpo da obra, devendo os mesmos ser aprovados pela fiscalizacio. Nio serd

permitido a interrupeiio de calcadas.

As Instalagdes Provisoras deverdo obedecer as normas da ABRNT, NBR-12284 -

Areas de Vivencia dos Canteiros de Obras - Procedimento, ¢ demais pertinentes.

serdo de responsabilidade da Construtora Vencedora da Licitagio as despesas para

manutengdo de suas instalagoes.

1.2 - Aquisicao ¢ Colocacio de Placa de Obra

A Empresa contratada deverd providenciar uma placa para identificaciio da obra
e exeeucdo, com dimensdes 2.00m x 1L00m. conforme espeeilicacoes lormecidas pela
fscalizacio, bem como devera ser colocada em local de el visihilidade com a anuéneia da

Fiscalizacio do municipio - SMIL

A placa serd de chapa galvanizada. lixada em quadro de madeira de eucalipto com

espessura de 5x7em. devidamente imunizada de acordo com especificagoes da fiscalizacio.

Todo ¢ qualquer incidente que ocorrereny com a placa. tipo depredacio. destruicio
ot furto a mesma deverd ser reposta, no prazo maximo de 3 dias tleis, as custas da contratada

que ¢ aresponsivel pela integridade da mesima do imicio até a entrega definitiva da obra

No orcamento esta computado no tlem Placa de obra todo o material necessario

para sua confecgdo (pintura). fixagdo ¢ manulengio,

!
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1.3 - Instalacio Provisoria «de f’.k;_',u:i
A Ligagao Provisoria de :';\gllil deverd ser exceutada pela Empresa Contratada ¢
atender as exigéncias da CORSAN. sendo ambém, de responsabilidade da Vencedora da
Licitagio o custo do consumo mensal. até a entrega da obra, ¢ a solicitacio do scu

deslicamento a concessionaria,

1.4 - Entrada Provisoria de Enerazia
A entrada Provisoria de Locrgia Elétrica para o canteiro de obras deverd atender
as exigéncias da concessionaria local, estar de acordo com o RIC da CEELL sendo a Limpresa
contratada responsdvel junto a CEEE. bem come, os custos do consunio mensal de energia até

a ligagdo definitiva ¢ entrega da obra.

1.5 - Sinalizagio de Seguranga

A smalizacao das obras serd de inteira responsabilidade da empresa executora,
devendo seguir as recomendagdes da Scerctaria de Municipio de Mobilidade Urbana ¢
Acessibilidade - SMMUA. peranie liberagio desta ¢ mais da Nsealizacio. Deverio ser
utilizados na sinalizagdo. cavaletes, placas de alerta. telas, ifluminagio vertical noturna,
devendo sempre garantir a integridade da obra ¢ dos cidadios (ver anexo F),

As placas de finalizagao poderiio ser reaproveitadas desde que estejam cm perleito
estado. caso a fscalizagdo da obra exija a sua substituiciio, a mesma deverd ser reposta no

prazo maximo de 2 dias corridos,

Toda a drea do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas. quanto a
movimentagio de veieulos, indicacoes de perigo. instalagdes ¢ prevengio de acidentes de

tgagio ¢ desligamento de energia eléinea junto a CEEE.

A cscavagio deverd ser executada observando-se as normas de seguranga dos
trabalhadores, veiculos ¢ pedestres. Deverdio ser tomadas as providéncias necessirias para
prevenir possivels acidentes que possam ocorrer durante a exceugio do servico, devido i falta
ou deliciéneia de sinalizacio ¢ protegao.

Deverdo ser providenciadas faixas de scpurancu para o Rvre transito de pedestres. @

I}ye Urgﬂu:ﬁ. dov sanoue: Salve Vidas!
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especialmente junto a escolas, hospitais ¢ outros locaws de aglomeragio de pessoas, Deverdio
ser previstos passadicos para veiculos, nos locais em que nido houver blogueto de triansito ¢
nas saidas das garagens. A sinalizacio ¢ protegio das escavagdes deverdo ser exceutadas de
acordo com as posturas municipais ¢ exigéneias de drgaos publicos, locais ou concessiondrias
de servicos, A proteciio ¢ a seguranga das obras sio mdispensiavers para o andamento destas.
ficando a tiscalizagio autorizada & total paralivacio da obra. em caso de descumprimento

deste.

Deverd ser eolocado ao longo da obra pontos de tluminacio dispostos no maximo

a cada 10m,

1.6 - Locaciio da Obra:
A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a Planta de
Locahzacio. A Contratada procedera a alericao das dimensoes. alinhamentos, dngulos ¢

guaisquer outras indicagdes de projeto,

Havendo discrepincias entre as reais condicdes existentes no local ¢ os clementos
de prajeto. a ocorréncia serd objeto de comunicagdo. por escrito. & Comissio de Fiscalizacio,

& quem competira juntaniente com o Projetista deliberar a respeito,

Apds a demarcagio dos alinhamentos ¢ pontos de nivel. a Contratada lara
comunicagdo, por cserito no Didrio de Obras, 8 Comissio de Fiscalizagiio, a qual procederi as

verificacoes ¢ alengoes que julgar oportuni.

Local: Conforme indicado na planta de Localizagio.

1.7 - Equipamentos de Protecio Individual (EPD
A Contratada deveord propierar aos seus  funcionarios  atuantes em servigos
relacionados ao objeto da Licilagdo o atendimento das medidas preventivas de Sepuranga do
Trabalho, conlorme NR-6. NIR-8 e NR-15, sob pena de suspensio dos servigos pela

Fiscalizagdo. durante o prazo de execuciio. em caso de nido cumprimento dessas medidas,

Os funciondrios deverdo usar EPI lorneeido pela Contratadsa P
@ W
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2. - DRENAGEM

2.1. - Movimento de Terra
Cuando necessdrio. os locais escavados deverfio ser isolades. escorados ¢

esgotados por processo que assegure protegio adequada.

As cscavagdes com mads de 1.25m de profundidade deverdo dispor de escadas ou
rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho. a (im de permitir, em caso de emeroéneia.

a saida rapida dos trabalhadores, independentemente da adogio de escoramento.

As prelbas. bocas de lobo ¢ os lampoes das redes dos servigos pablicos. junto as

escavagdes, deverdo ser mantidos livees ¢ desobstruidos.

Quando o material for comsiderado, a critério da Fiscalizacio. apropriado para
utilizagio no reaterro, serd cle. a prineipio. estocado ao longo da escavagio, a uma distancia

cyuivalente 4 profundidade escavada. medida a partir da borda do talude.

Lim wvias pablicas onde a deposicho do material cscavado, puder acarretar
problemas de seguranca. ou maiores transtornos & populagio. pederd o Fiscalizacdo. a scu
critério. solicilar 4 remogdo ¢ estocagem do material escavado para local adequado. para
posterior wtilizacio. Materiais ndo reutilizdvels serao encaminhados aos locais de “bowa-Tora™.

Ficando todas as despesas a custo da contratada,

Ao se atingir a cota de projeto. o [undo da escavagdo serd regularizado ¢ limpo,
Atmgida o cota, se lor constatada a existiéneia de material com capacidade de suporte
insuliciente para reeeber a pega ou estrutura projetada., o escavaglo deverd prosseguir ulé que
seopossi executar um Teolchao”™ de matenal de base. o ser determinado de acordo com a
situagdo, A espessura desta camada deverd ser determinada de acordo com a especificidade da
obra.

A largura ¢ prolundidade minima das valas seriio determinadas de modo que o
recobrimento das tubulagdes atenda aos valores minimos a seguir:

Ors servigos serio medidos por volume (m?) escavado ¢ aprovado. por cateeoria de
malerial, calevulado conforme a secio de projeto. No caso de escavagio de valas, niio existindo

projeto. o velume serda medido no local, admitindo-se como miaximos. os valores constantes

-~

|PJ
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nas tabelas desta especificagdo. Havendo necessidade de remunerar em separado. a carga, ¢
ou. o transpurte do material proveniente du escavagdo. os seus volumes deverdo ser majorados

com 0% coclicientes de empolamento delinidos a seguir:
a) 120 para as arcias
by 123 para os solos sillo-arenosos
¢} 1.3 para os solos silto-arenos-argilosos

Nio serdio pagas escavagdes em excesso, que ultrapassem as dimensdes previsias
et projelo ou nesta Lspeeilicacio. sem que scjam absolutamente necessarias. O mesmo

criterio caberd 4 remogio ¢ recomposigio desnccessirias de pavimentos.

Nio sera pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excesso. sem

necessidade, O cscoramento. quando utilizado. serd medido separadamente.

Havendo substituigio de escoramento por aumento da inclinagio dos taludes da
eseavagio. serd pago. a contratada, o excesso de escavagio e nfio o cscoramento que poderia

ter sido exccutado.

Caso a Contratada ndo disponha de equipamento para escavaciio em profundidade
além da aleangada pela langa da retroescavadeira e/ou escavadeira hidraulica, 2 Fiscalizacho
poderd permitir sua utilizagdo, Neste caso, a eventual necessidade de rebaixuamento do terreno
pura se alcangar a profundidade descjada. ndo serd remuncrada pela PREFEITURA, Os
servigos serdo considerados como s lossem executados de maneira normal. com o

cquipamento adeguado,

2.2, = Escoramento

Consiste na contengio lateral das paredes de solo de cavas. rogos ¢ valas. através
de pranchas metdlicas lincadas perpendicularmente ao solo e travadas entre si com o uso de
pontaletes ¢ longarinas, também metalicos. pela constatagio da possibilidade de alteracio da
estabilidade de estruturas adjacentes 4 area de escavacio ou com o objetivo de evitar o

desmoronamento por ocorréneia de solos inconsistentes, pela acio do proprio peso do solo e

das cargas eventuais ao longo da drea escavada em valas de maiores profundidades, :

Do f]ll'aﬁm. doe sanmue: Salve Vidas!
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s tpoes de escoramento utihizados serdo os especiticados em projeto ¢ na lalta
destes. os sueeridos pela Fisealizaciio, baseada na observacio de fhtores locais determinantes.
tais como a qualidade do terreno, a profundidade da vala ou cava, a proximidade de

edilicacies oo vias de tralego ele.

Os tpos de cscoramentos mals usuals sior o pontaleteamento (figura 015 o
cecoramento continue {(figura 23 ¢ o escoramento descontinuo (tigura 3). Lxistem ainda os
chamados cscoramentos cspeciais, que sido uma variagdo do cscoramento continuo. com
pranchas engastadas lateralmente atraves de enearxes do tipo macho- Gmea. De acordo com o

material utilizado na sua confecgio, podem ser de madeira, metdlicos ou mistos,

O pontleteamento ¢ utilizado em solos coesivos, geralmente em cota superior a

do lengol freatico ¢ em profundidades menores.

CORTE LONGITUDINAL U CORTE TRANSVERSAL

e e e T S B P e e W] L
-1 abe t |
o i ~
Ly v/ ol —
Prunelis : :
Poutleies - £ = i lm :

2 1.35m =

Figura |, Pontaleleamento

S0 utthzados os escoramentos continuos em escavacoes de solos arennsos. sem

coesao. ou quando alguma circunstincia exija uma condigiio estangue das paredes da vala.

)
» 4 j/(
I
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Figura 2, Escoramento continuo

() escoramento descontinuo também ¢ utilizado nas cscavacoos em solos coesivos,

seralmente em cola supenior ao nivel do lencol redtico.

CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL

Sl VR E T

| 4

e . |
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Pontaletes _,J S I S Y

et
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o e
< L3=m -

LT

Yo

)
T —r

Figura 3. Escoramento descontinuo

As dimensoes minimas das pecas ¢ os cspagamentos maximos usuais dos

escoramentos, quando nao especiticados cm projeto, deven ser os scguinies:

Pontaleteamento Metalico-Madeira
A superlicie lateral da vala sera comtida por pranchas metalicas. espagadas de 1.35
m. travadas hortzontalmente por estroncas com diametro de 20 cm, distanciadas verticalmente

e 'l'r}'llr:_::‘mﬁ~ doe sanrue: Salve Vidas!
K Altamir e Lacerda Nascimento, 230 — Fone/Fax: (53) 3233 6066 Hideaulica - CEP 952 11-280 -
Rio Grande — RS

W



Estudo do Rio Grande do Sul

‘E'n_ 1. PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Lﬂ}p Seeretaria de Municipio de Infraestrutura - SMI
e Superintendéncia de Fiscalizacio de Obras Contratadus

de 1.00m. A cravagio dos perfis metalicos poderd ser [eita por bate-estacas (queda livree),

martelo vibratorio ou pré- fure.

Escoramento Descontinuo Misto (Metalico-Madeira)

A superficie lateral da vala sera contida por perfis metilicos verticais, espagados
de 0.30m. travados hortzontalmente por longarinas de madetra de ler de 6x16em (até 2.00m
de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2.00m de profundidade) em toda a sua extensdo, e
estroneas com  diametro de 20em. espagadas de 1.353m. exceto nas extremidades  das
longarinas. das quais as estroncas estario a 0.40m. As longarinas devem ser espacadas

varticalmente de 1.00m.

A cravagio dos perlis metdlicos podera ser feita por bate-cstacas (queda livre),

martelo vibratorio ou pré-furo,

Praachas de Madeoira 6x1écm _ Esztromcas [ -2lem

| Estroncas Lengarinas
]];-='_.’.H_5m SvlScm

PLANTA BAIXA

1.35m

Figura 4. Escoramento Descontinuo Misto

Escoramento Continuo Metalico-Madeira é}
L]

A superficie Tateral da vula serd contida por perfis metdlicos verticais, encostados E JJ
uns aos outros, travados horizontalmente por longarinas de madeira de lei de 6xl6em {até :
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2.00m de profundidade) ou de 8x18em (acima de 2.00m de profundidade) em toda a sua
extensao o cstroncas de didmetro 20 em. espacadas de 1,35m. exceto nas extremidades das
fongarinas, das quais estardo a 040 m. As longarinas deverio estar espacadas entre si de

|.Hhm na vertical,

A cravagio dos perfis metdlicos poderd ser leita por bate-estacas (queda livre),

martclo vibratdrio ou pré- o,

bsrioncay 13- Tikc

Taawmcbias
Aetaliray

oo rimas s ifam |

s N O Rl i

e taliva
- nnlein s
aalgues prolomndickde

Foarursameitn

SECAD TRANSVERS AL

e Pranwwlies Mebtlivas .
! 5 AR S|
i | r — e
} Lsivoncas | l.onsavinas e,
u .‘ - aghor £ -. -3 ]
‘ D=—20vm | Galtom [
G s i
s : >
1'3:‘”] o e & A e L A =T |
PLANTA BALIXA s : R R e |
Earponcas E--200m | -
-

1,35 m
ELEVALAD

Figura 5, Escoramento Continuo Metalico- Madeira

A escolha do tipe de escoramento, do processo de cravagio. a delinigio do
comprimento da ficha ¢ outras varidvels serio estubelecidas em projeto e quando tal ndo

acontecer, serdo sugendas pela Fiscalizacio,
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Cuidados espectais deverio ser observados pela Fiscalizagdo. como, por exemplo:

As  estroncas  devem  lear  nigorosamente  perpendiculares ao plane do

caCoramenio;

Para se evitar sobrecarga no escoramento. o material escavado deverd ser

colocado ¢ uma distincia da vala equivalente. no minimo. a sua profundidade:

Deve-se evitar ao maximo a entrada ¢'ou percolaciio de dguas pluviais nas valas,

devendo paraisto a Contradada:

Exccutar, quando necessaro, mureta de protecio ao longo da vala, scpundo

orientagao da Fiscalizagho:

Sempre que forem encontradas tubulagoes ao longo do eixo da vala, estas deverio

ser eseoradas com pontaletes junto ds bolsas antes do aterro da vala.

Os  cscoramentos serio medidos por metro quadrade de drea escorada.
mndependentemente da profundidade. da largura da vala. didmetro ou dimensies laterais do

oCi.

Chuando executado em valas, a profundidade utilizada para caleulo serid a média
entre a de montante e a de jusante, O material perdido, quando ocorrer a necessidade de se

Fechar o vala sem retirar o cscoramento, sera medido da seguinte forma:
Lomgarinas e pranchas de madeira - por metro cabico de madeira perdida;
Pegas e pranchas metalicas - por quilograma de material perdido;

Pontaletes de madeira - por metro linear de pontalete perdido.

O pagamento dos servigos sera leito de acordo com o respeetivo item na plinilha

arcamentaria, mediante apresentagdo ¢ aprovacio da medicdo. Nos precos propostos deverin

Do t:]rgﬁus, doe saneoe: Salve Vidas! &
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cstar incluidas todas as despesas com maleris, mao de obra ¢ encargos. magquinas ¢

cguipamentos, tributos e larilus, transportes.

05 servigos de escavagdo. reaterro. retirada ¢ reposigiao de pavimentagao ete.
Serdo remunerados  separadamente. de acordo com seus respectivos itens na planilha

orcamentaria da obra.

2.3, - Reaterro Compactado com Material Loeal ¢ Aterro com Material de

Empréstimo

As operagdes de execucio de aterros compreendem:

Descarga, espalhamento. conveniente umedecimento ou acragao. ¢ compactagio
dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos. destinados a substituir, eventualmente.
o5 materiais de qualidade inferior. previamente retirados. a fim de melhorar as tundagies dos

corles ol alerros.,

Ouando o material do reaterro ndo for aprovade pela SMI o aterro devera ser [eito
com arcia lina compactade manualmente. Com todos os custos de compra, transporle ¢

armarenamento [eando a cargo da contratada,

O3 reaterto das valas sera processado até o restabelecimento dos niveis anteriores
das superficies originais ou de forma designada pelos projetos, ¢ deverd ser executado de
modo a oferecer condigoes de scouranga s wibuluedes e bom acabumento da superficie.

Qualquer sedimento [uturo devera ser refeito sem qualquer dnus para prefeitura.

O aterro © o reaterro deverdo ser executados nas valas que foram abertas para a
recuperagiio das tubulagoes, ¢ deverdo preceder da seguinte mancira: em camadas sucessivas
de no maximo 30 em compactada. com placa ou rolo vibvatorio, garantinde a perleita

cstabilidade do solo.

Acompactacao poderd ser mecinica ou hidraulica (com agua do lengol fredtico).

ou uma combinagio de ambos os métodos, a eritério da Fiscalizagio, Deverd ser dada especial

Me Orpdios, doe saneuc: Salve Yidas!
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alengao ao metodo ¢ a energia de compactagdo a ser empregada caso exista alguma estrutura

sobh o aterro. visando ndo damfea-la.

Tratando-se de reaterro de tubulacdes, os tubos deveriio estar lastreados e travados
de modo a mmpedir scu deslocamento durante a operagiio. ¢ suas laterais deverdio ser
devidamente compactadas com a placa vibratoria de pequeno porte, De maneira o exccutar a
devida compactacio nas laterais dos tubos firmando para que o mesmao possa levar eslorgos ¢

niio o leve a sofrer achatamento prejudicando-o na sua funcionalidade e vida il

Os materinis deveriio ser sclecionados nos cortes ou nos empréstimos. dentre os
de 1% 2 ¢, eventualmente. de 3* categoria. atendendo a linalidade ¢ & destinaciio prévia,

indicadas em projeto.

(s solos para os aterros deverdo ser isentos de maldrias orgdnicas. miciceas.
diatomdceas, tocos ou raizes. Turlas e argilas organicas nao deverdao ser utilizadas. Quando o
material do local ndo for adequado ao aterro deverd sor utilizade areia fina, nao sendo
permitido outro material. Todo Aterro com material externo so serd pago s¢ autorizado pela

fiscalizaciio.

Na exccucdo do corpo dos aterros ndo serd permitido o uso de solos gque enham
baixa capacidade de suporte (ISC = 2%) e expansao maior do que 4%, salvoe indicagies
contririas previstas no projeto. Para o corpo dos aterres. na umidade dlima, mats ou menos 3
%4 de tolerdncia. aré se obter a massa espectlica aparente seea correspondente a 95 % da massa

especilicy aparente maxima scea {Ensaio de Proctor Normal).

Para as camadas [nais a massa espeeifica aparente seca devera corresponder a

100% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal,

(s trechos que ndo alingirem as condicoes mintmas de compactagio deverio ser
csearificados. homogeneizados. levados 4 umidade adequada ¢ novamente compactados. de

acordo com a massa especilica aparente scea exigida,

D (".Ir;z,:'ium doe sangue; Salve Vidas!
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O controle sera cfctuado por nivelamento do eixo e ) acabamento. gquanto a
declividade transversal ¢ 4 inclinagao dos taludes, serd verificado pela Fiscalivacio. de acordo

com o projelo.

{0 Material de empréstimo para o reaterro deverd ser oarcia fma de Jasada

Licenciada pelos orgdos ambientais compelentes.

S6 serd pago o aterro quando [scalizado ¢ aprovado pela fiscalizagdo.

2.4. — Remocito de Marterial Escavado

Todo o material restante da escavacio e reaterro das valas serdo removidos em
caminhio basculante ao local a ser delinido pela Seeretaria de Mumicipio de Inlraestrutura

(SMI L num raio maximo de 5 (cinco ) quilometros.

2.5. - Remogiao dos Elementos de Drenagem existentes
Deverdo ser removidos os elementos de drenagem  existente para @ sua
substituicdo e construcae dos weés Pontilhoes acima citados.  Os Elementos de Drenagem
substituidos deveriio ser retirados ¢ removidos para um lugar indicado pela hisealizagio, com

todas as despesas por conta da contratada num raio de no maximo 3 km.

2.0, — Células ou Aduelas de concreto

2.6.1, — Exccugdio da base ¢ sub-hase dos Pontilhoes (Galerias)

O fundo da vala deve ser regular ¢ untforme. obedecendo a declividade prevista
no projeto. isento de saliéncias e reentrdneias. As evenluals  reentrincias  devem  ser
preenchidas com o material adequadoe convenicntemente compactado, de modo a se obter as
mesmas condicdes de suporte da vala original. Quando o lundo da vala for constituido de

argifa saturada. lodo ou qualquer outro tipo de solo sem condigdes mecinicas minimas para

Doe Orgfdos, doe sangue: Salve Vidas! @ )
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suportar o assentamento das aduelas. deve ser executada uma fundagio com substituigao do
solo por material importade efou execuciio de lastros com macadame hidraulico. conlorme
cspecilicacdo das normas vigentes. Fsses lastros s0 serio leltos apos a bberacio da

hiscalizacio,

Serdo executados sobre o fundo da vala uma sub-base de pedra do tipo rachio
com no minimo 25 cm de espessura compactado. Bsta camada serd regulanzada com areia
vrossa (arcia de construgio), com propasito de nivelar o mesna para o reecbinnento da base de
conereto simples com tek 20 MPa espessura de 20 em ¢ largura compativel a larpura do

clemento a ser empregado de acordo com projeto de cada pontilhio.

As Nguras abaixo 6 ¢ 7 mostram como deverdo ser executadas a base e sub-base

dos referidos pontilhdes.

ATINF LA Pl oA AOLE LA ESLETELULA
e i
3 | | KR CELLULA DE SONSRETD
|
i [
CORCRETO fon Z0kFL 2000 ) | L e, FE D e e T 0 Srang
1 el
1 :H'J
PEDRS RACHM L I _..._| oy TN EERH ]
2500 Za0.00 - 25000 2500
S0 00

Fiw, 6 - Pontilhiio 3 — Av. Beira Mar entre Rua das Bascs ¢ Jorge Carvalho de Campos de Moraes
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Figura 7; Pontithdes 1 ¢ 2 — Rua do Riacho com K. Maria Aradjo ¢ Rua do Riacho com As, Beira Mar

O controle geométrico consistira na conferéncia, por métodos topogralicos
correntes. do alinhamento ¢ declividade da tubulagao assentada. Os testes de estanqueidade

convencionals deverdo ser utifizados para verificar a funcionalidade do sistema,

A reeularizaglio do fundo das valas sera objeto de medigdo por metro quadrado de
area regularizada, lendo-se como pardmetro de largura de vala a tabela especihica, de acordo
com o didmetro. o uso ou nio de escoramento ¢ a profundidade da vala. Os lastros de brita e
arcia serdo medidos por metro cubico de material wtilizado, no local de assentamento. apds a

compactacio, observando o mesmo parimetro no que se relere a largura da vala.

2.6.2- ASSENTAMENTO DAS ADUELAS

Vicard a cargo da contratada o maderial. a carpa ¢ o ransporte de todas as advelas
¢ demais materiais necessarios 4 execuedo dus obras. A

e ﬁl}:ﬁﬂx, doe sanoue; Sulve Yidas!
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O construtor deve manter o frente dos trabalhos um profissional legalmente
hubilitado que serd seu preposto na execugdo do contrato hirmado com o Administragio
Contratante, Os materiais a serem fornecidos pelo construtor devem obedecer 43 normas da
ABRNT. A demarcacio ¢ o acompanhamento dos servigos a exceutar devem ser eletuados por
equipe de wpogralia. O construtor nido poderd executar qualquer servigo que nio scja
projetado. especificado. orgado e auwtorizado pela Fiscalizagio, salve os eventuais de
emergénein, necessarios 4 estabilidade e seguranga da obra ou do pessoal encarregado da
mesma, O construtor deverd manter no eseritorio da obra as plantas, pertis e especificagoes de
projeto para consulta de seu preposto e da Fiscalizagio. As frentes de trabalho devem ser
programadas de comum acordo com a entidade a quem cabe a autorizagdo para a abertura de

valas e remanegjamento de trafego.

As dimensdes da vala deverio favorecer a facilidade de acesso de pessoal e
equipamentos usados na compactagiio do fundo ¢ no assentamento dos wbos. A vala devera
ser estavel ¢ o leito de apoio dos tubos deverd ser uniforme, Nos pontos de acoplamento entre

dois tubos. deveriio ser executados nichos no terreno para o alojamento das bolsas,

O assentamento das aduelas e conexdes deverd sceuir paralelamente a abertura da
vithe, de jusante para montante. com as bolsas voltadas para montante. com acompanhamento
rigoroso das coordenadas de implantacio com o use de gabaritos, linhas ¢ réguas, feito por
uma cquipe reconhecidamente experiente nessa atividade ¢ com o acompanhamento constanie

da Fiscalizacio.

A carsa, o transporte ¢ a descarpa do material devem ser [eitos rigorosamente de
acordo com as recomendacocs do fabricante no que se refere ao empilhamento miximo, ao
mEnuscio ¢ a exposicio a agentes corrosivos ou ambientes e comdigoes  atmosiénicas

W

inadequadas,

O transporte das aduelas deve ser [eito com todo o cnidado. de forma a nao

Provcocar AVATTIS NS MEsmits.

Os Pontilhoes 1 ¢ 2 usario duas linhas de aduclas com dimenstes de 2.00mx
LO0m x1.00m ¢ o Pontilhdo 3 serd execuwtado duas linhas de aduelas de 2.50m X1.0mX 1 .Om.
comlorme exemplilica a foto da tigura 8§ abaixo. l
Due Orgiios, doe sangue: Salve Vidas!
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Ficura 8: Ala com 2 células de conereto. Lxemplo de pontilhio

2.6.3- EXECUCAQO DAS ALAS DE ALVENARIA

aplerias ale

o

Sdo elementos ldrauhicos destinados a condwar as dguas pluvias de

o carpo hidrico receptor, O crogui com as dimensaes da Ala se encontra no Ancxo 1.

Os servigos para execucdo das alas deste projeto compreendem: a escavacio, a
selegiio do material escavado. a carga. o transporte até os bota-foras. a descarpa ©
espathamento dos materiais inadequados. e depasito dos materiais ao longo das valas ¢ cavas.
a serem reaproveitados para os reaterros das mesmas, bem como o rebaixamento do lengol
freatico: a exceucan da regularizagao do fundo da cava: do lastro de 20 cm de pedra rachdo:
da base de concreto simples com espessura de 25 em e resisténcia minima de fek = 20 Mpa;
da parede de alvenaria (Lijolos macigos) com espessura de 25 em: chapiseo de cimento ¢ areia

no traco 133 ¢ reaterro,

Dependendo da possibilidade de reaproveitamento do material escavado. a

fiscalizacio podera determinar 4 remogio, por camadas, sem misturas e deposicio em locais

Doe Oredos, doe sangue: Salve Vidas! 8} r
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apropriados. para futuro aproveitamento. A escavagio serd feitn de acordo com o alinhamento

¢ as cotas indicadas em projeto.

A largura das valas ¢ cavas serd igual a largura da base mais 40 ¢m para cada lado,
ou conforme as necessidades. a eritério da fiscalizacio: e os taludes deverdo ter uma
conformacao tal que ndo ocorram deslizamentos de solo para o interior, Caso nido haja espago
para a inclinagio dos taludes para sua estabilizacio deverdo ser usados cscoramentos

adequados para cada caso.

A execucdo da base ndo serd iniciada enguanto a fiscalivacdo nido aprovar as
dimensoes das escavacoes ¢ os tipos de materiais de fundagio, compactagdo do fundo e seu

correto nivelamento,

BASES DAS ALAS (CABLECLIRAS)

Sera com FCK igual ou superior a 200 MPa, As formas deverdo obedecer as
dimensies compativeis com a wbulagdo que chega 4 ala, possuir rigidez suliciente para nio
e deformarem  quando  submetidas  4s  cargas. nem  possuir  deleitos,  deformagies.
irreaularidades ou pontos [Fageis que possam prejudicar as dimensoes dus bases. As alas serio
construidas nos locais indicados em projetos. conforme dimensdes ¢ detalhes de projeto. O
conereto das bases devera ser regularizado ¢ umedecido para cura durante o tempo necessirio.

Apos um minime de 2 dias poderiio ser iniciadas as alvenarias de tijolos macigos.

ALVENARIA DL TLIOLOS MACICOS:

Nio poderdio ter juntas maiores que 1 em. Para altura de parede até 1,60 m. a
Jursura desta serd de 25 em. Para altura de parede variando de 1.60 m a 2.50 m, esta devera
ser infeiada até a altura de 1.00 m com 40 em de largura. isto €. fileiras com 1 tijolo ¢ meio,
Apos continua a alvenaria com 235 em de largura. A argamassa de assentamento deverd ser
com cimento ¢ arcia no traco 1:3. Estando coneluida a alvenaria, esta devera ser chapiscada

internamente. face de contengiio do aterro, com argamassa de cimento ¢ arela no trago 1:4,

Doc Orgios, doe sangue: Salve Vidas!
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REATERRO DE VALAS E CAVAS:

O= malerials a serem utilizados no reaterro serfio provenientes das escavacoes
dessas mesmas valas e cavas, exceto quando esses maleriais apresentarem-se saturados.
possuirem baixo poder de suporte ou quando forem constituidos de materiais duros. que
possam aletar as estruturas, a critério da Nscalizacio. No caso de faltarem materiais para o
reaterron estes deverio ser trazidos de locais indicados ou aprovados pelos Orgios ambientais
competentes ¢ fiscalizagdo. O reaterro deverd ser executado em camadas ndo superiores a 20
cm quande compactadas mecanicamente ¢ de 15 em gquando compactadas manualmente, Os
capagos compreendidos entre as paredes das valas e cavas e as superficies das estruturas até
30 em acima destas. serdo preenchidas com materiais selecionados. isentos de corpos
estranhos, como  pedras. lorrdes,  materiais duros, ele... e adequadamente  apiloados

manualmente em camadas ndo superiores a 15 em de cada vez.

Células de Concereto ou Aduelas

Ccélulas de Concereto (CEL) ou Aduelas — trata-se de clementos de drenagem para
exeeuciio de galerias celulares, 'Tem por definicio: Lstruturas pré-labricadas de conereto
armade, enquadradas na categoria de condutos rigidos. ou seji. gue supotlam as cargas por
sua propria resisténeia. Apresentam nommalmente formato de secio transversal retangular,

lechada ou aberta, conforme tigura Y. com junta rigida tipo “macho ¢ [Gmea™.

v

|
%
|

Figura 9 — células ou aduelas de concreto retangular E )

/
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As caracteristicas destes elementos de drenagem pré-moldados deverdo atender o
comtido na NBR 88942007, Para cleilo de aprovacio pela Fiscalizacio, as cclulas devem
apresentar-se isentos de rineas. fraturas que possam afctar sua resisténeia, estangueidade oun

durabilidade.

) Comprimento de transpasse no encaixe entre duas aduclas deverd ser

exeeutado, conforme é mostrado na figura 1t

Fioura E)

]

NOTA: Recomenda-se que a lolea de cncaixe scja preferencialmente na face

interna da aducla,
O comprimento aul minimo das aduclas deve ser de 100 .

O Comprimento do  encaixe (macho ¢ fémea) deve atender & scpuinte

eapecificacio:
a) L1 maior ou igual a 1.2:
by L2 mator ou tenal a 7.0 e,

A folga permitida no cncaixe de duas aduclas deve ser no maximo 0.2 da
gspessura da parede (ep).
Pimensdes e Tolerdncias .
H
L.
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As aduelas devem atender ao preserito na NBR SROIZ2007 ¢ 1er dimensdes e

tolerancias conforme a sepuir:

1) as aduelas devem Ler espessura minmma de parede de 15 em. com toleraneia de

) mm para mais ¢ 3 min para menos;
h) o comprimento Gtil deve ter wlerdneia de 2% do valor deelarado,

A carpa, transporte ¢ assentamento no local projetadao deverio obedecer ds normus
Weenicas especificas ¢ o ja deserito aqui para canalizacies.
Regularizacio do fundo da vala ¢ langamento de lastro de pedra rachio, com 30

cm de es JrEssUra.

Execugao de base de conercto simples fek 20 MPa com 200 em de espessura.

conforme consta na planta de detalhes em anexo.

2.7 - Rebaixamento do Lencol Freitico

Chiando as escavagoes atingem o nivel das aguas subterrineas ¢ ha o afloramento
dats mesmas, orna-se necessaria a drenagem ou o rebaixamento do lencol [reatico cont o uso
de bombas. para manter a cava ou vala scea. propiciando melhores condicies de assentamento
dos wihos ¢ conexdes, ¢ cvitar a instabilidade do solo com umedecimento saturado ¢ o
consequente desmoronamento dos taludes das valas. que inviabiliza a trabalhabilidade no

trecha,

REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES A VACUO

Consiste na wtilizacio de ponteiras filtrantes metalicas hincadas no solo ao longo
da vala ou cava. interligadas por condutos especials gque as conectam a um conjunto de

bombeamento a vacuo que suga e expurea as deuas sublerrineas de lorma continua,
€} conjunte de bombeamento, a profundidade ¢ o espagamento das ponteiras
filtrantes, a cota do coletor ¢ o numero de estigios sio as varidvels definidas através da vazio

de esgotamento requerida. O dimensionamento do conjunto de rebaixamento delinird essas

1]
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variaveis, ¢ devera ser submetido 8 apreciacio da Fiscalizacio. que poderd exigir

modificagdes que assegurem um rendimento adequado,

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento. bem como sua operagio, scrio
atribuicdes da Contratada, embora a Fiscalizacio possa exigir modificagoes que asscgurem
um funcionamento mais racional e eficay do sistema. Quaisquer danos cousados pelo man
funcionamento do sistema em estruturas adjacentes as valas ou cavas serao debitados a
Contratada, sejam devidos ao sub-dimensionamento. sejam devidos a interrupedes causadas

pela lalta de energia elétrica.

A aducio do sistema de rebaixamento do lencol freatico com instalagiio montada
dentro da escavagio somente serd permitida se esle nie interferic nos trabathos de execugio
dus obras nem prejudicar os servicos de realerro. Este sistema de rebaixamento deve ser
executado de maneira a poder funcionar com total eficiéneia alé a conclusao das obras ¢

reaterro acima da cota prevista.

No caso de aplicacio de rebaixamento do lencol Iredtico por sistema de ponteiras
4 vacuo. a escavacio abaixo do nivel original do lencol 50 poderd ser executada apas a
comprovagio do perteite funcionamento ¢ rendimento do sistema através de indicadores de

nivel.

A dpua retitada deverd ser encaminbada ds galerias de dguas pluviais, ou valas
mais proximas. por meio de calhas ou condutores. a lim de evitar o alagamento das

superficies vizinhas ao local de trabalho.

A capacidade instalada de esgotamento dos equipamentos eolocados na obra pela
Contratada devera ser superior em 23% (vinte e ¢inco por cento} as necessidades das obras
exceutadas  simulaneamente, ou scja. serd exigida da Comratada uma reserva de
cquipamentos para esgotamento correspondente a 25% do total de cquipamentos que estejam
sendo utilizados simultancamente. Por exemplo, se a Contratada dispuser de conjuntos de
rebaixamento sulicientes para atacar 5 Irentes de servigo no total, somente 4 dessas frentes

poderfio ser atacadas simultaneamente, ficando o 5% conjunto como reserva.

Haa Altamir de Lacerda Nascimento, 930 — Fone/Fax: (533 3233 6066— Hidranlica - CEP Y6211-250 - D\
i
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A Contratada lem obrigagio de prever e evitar irregulandades das operagoes de
rebainamento, controlando continuadamente o respective equipamento em horas diurnas o

nolurnas nos dias Oieis, domingos e feriados.

Nos canteiros de servicos deverdo existiv geradores aplos a compensar a falta ou

insuticiéncia eventuais de encrgia elétrica.

A abertura das malhas das pootciras filtrantes deverd satistarzer aos enténos de
filtros de Terzaghi, devendo evitar o carregamento de particulas finas de solo e impedir.

assim, eventuais recalgues de terrenos vizinhos.

Yara evitar o deslocamento dos tubos pela subpressiio das aguas subterrdneas, as
instalacoes de rebaixamento do nivel destas somente poderdo ser desligadas apis o completo

reaterro das valas.

O hombecamento ¢ o rebaixamentoe do lengol fredatico devem ser inciados antes do
horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas ao comegar o

expediente. Quando necessdrio deverd ser executado o esgotamento durante a noite.

Nos sistemas de rebaixamento com ponteiras a vacuo. a quantidade medida sera
resultado do produte das horas de funcionamento do comjunto. pela extensdo do trecho onde

foram colocadas as ponteiras filtrantes,

O pagamento serd feito pelo comprimento [inal de vala criada e devidamente
espotada. de acordo com o estabelecido em contrato, pela quantidade apurada em medigio e

cfetivamente executada, de acordo com os critérios de medigao definidos,

Nos precos dos servicos estarfio incluidas todas as despesas e custos mnerentes aos
servigos. como materiais, miao de obra ¢ encargos, tributos, energia elétrica. miquinas,

ferramentas ¢ equipamentos,

() esepotamento de valas serd fello com duas ponteiras a cada metro de vala uma

_ Doe Orpans, doe sangue: Salve Vidas!
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3 - LIMPEZA DA OBRA

A limperza do canteiro de obri deveri ser feito logo apos o término de cada clapa
(trecho) concluida, evitando o actimulo desnecessario de entulho no local da obra. a

Nsealizacio dard o desting para esse material (local apropriado).

4, - PRAZO DE EXECUCAQ DA OBRA

Os PRAZOS para execugio das obras constantes deste memorial  serdo

cspecificados por cada via, conforme seoue:

~ TPontilhido 1 - Localizado na Roa do Rigcho cruzamento com a rua Maria
Aranjo no Bairro Cassino. ¢ Pontilhiio 2 - Localizado na Rua do Riacho
crusamento com Ay, Betra Mar no Bairro Cassino: 60 dias

# Pontilhiio 3 - Localizado na Av. Beira Mar entre as tuas Das Bases ¢ Jorge

Carvalho de Cammpos Moracs, Bairro Cassino: 30 dias

0 prazo deverd contar a partir da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS
expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande. apds o contrato com a empresa veneedora
da licitagao cstiver devidamente assinado, sendo descontados os  dias impraticavers a

exeengao dos servigos,

5.- MEDICAQ

A medicio serda eletwada mensalmente pela equipe éenica da Dscalizacio da
PMRG, onde serdo medidos os servigos ja excenutados de acordo com projeto. cronograma

fisico-lmanceiro, nomas vigentes ¢ e cada contrato respectivamente,

Dog E'lr,qus, thoc sansue: Salve Vidas! -
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A execoutame deverd exercer o maximo  culdado ao executlar 05 Servigos
solicitados, pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma, causando perda de material ou
dano a0 meio ambiente. o servigo devera ser refeito e reposto os maleridls, sent onus pra

Contratante.
6. - PAGAMENTO

() pagamento serd eletuado com base na medigdo referida no item anterior, aos

precos unitarios propostos, de acordo com o contrato,
7. - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

() cronograma lisico — financeiro, como também o orgamento diseriminado, de
cada via constante neste Memonal deverd ser apresentado conforme tabelas sugenidas, em

Al X,

8. — CONSIDERACOES FINAIS

A obra devera ser mantida limpa, sende os entullios removidos para local
determinado pela [iscalizagio da PMRG, imediatamente apos a conclusio dos servigos.

Durante a execucao dos servigos deveri haver uma sinalizagao terrestre adequada.
conlorme legistagdes de rinsito vigentes, Sera de responsahilidade da empreiteira qualguer
dano causado a ereeiros se por ventura vier a ocorrer 1o decorrer da abra,

A instalagio de sinalizacdo diurna ¢ noturna completas nos locais sob intervengio.
varantindo a perfeita orientaciio ¢ seguranga do trafego de veiculos ¢ pedestres, de acordo
com as normas do DENATRAN.

A executante devera exercer o maximo cutdado em evitar perdas ou danos nos

materiais, sendo de sua inteira responsabilidade a reposicio dos mesmos sem Gnus 4

B 1)
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Independente de estarem previstos neste memorial, quaisquer danos cavusados ¢
Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande dircta ou indiretamente deverdo ser
reparadas convenientemente ¢ iimediatamente pela contratada, sem direito de compensagoes

¢Im servico ou i gualguer outra situagdo.

Os desvios de watego ¢ acesso ans moradores, no local de exceugdo das obras,
deverio ser executados ¢ mantidos pela empreiteira, conforme normas de teansito vigentes.

A empresa contratada pela PMRG para exceugdo dos servigos devera realivar os
ensaios leenoldgicos que se tizerem necessdrios para manter a integridade dos matenias ¢

servigos objeto deste. sem causar Gnus para a Contralante.

Deverio ser apresentados Jaudos referentes ds resisiénelas caracteristicas dos
materiais wlilizados nestas obras. sendo que a fiscalivacio da Prefeitura serd a responsiavel
pela escolba dos materiais que serdo ensaiados, ficando de responsabilidade o carregamento e
transporte dos lotes dos mesmos, 05 quais nos testes ndo atingirem o exigido nas normas
especificas.

Todas as certificagdes e lestes 50 scrao aceitos por empresas reconhecidas
nacionalmente para estes fins,

Tado material impugnado ndo poderd permanecer no Canteiro de Obras, Devendo
ser retirado no prazo maximo em 48hrs.

Toda e qualquer alleragdo nos servigos contralados oriundos deste memorial.
somente poderiio ser modilicados mediante prévia e expressa autorizagdo do projetista,
constante em Didrio de Obras ¢ através de Termo Aditivo.

A aceitacio do projeto por parte da lirma cmpreiteira signitica concordancia com
tudo que nele conste. e, portanto. a responsahilidade por tudo de imprevisto que durante os

servigos venham a surgir, nao sendo repassado nenhum 6nus para a PMRG,

Rio Grande. 24 de outubro de 2014,

& I

doe Oredos, doe sunzue: Salve Vidas! DK

Rua Altamir de Lacerda Nascimento, 930 - Fone/Fax: (53) 3233 6066— Hidrdnlicn — CEP 90211-280
Rio Grande - RS K1




Estado do Rio Grande do Sul

‘T—:%,ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
"T$' Secretaria de Municipio de Infraestrutura - SMI
Wi
See? Superintendéncia de Fiscalizagho de Obras Contratlas

EQUIPE TECNICA DO PROJETO:

Levantamento Topogrifico:

Eng.” Mee. Mauro Mesquita Lippert
CREA/RS - 037973

Projeto Geométrico/ Pavimentacio/ Drenagem

o0 Cis0 Y Vi

Eag"* Civil Suzel Magali Vanzellotti Leite
CREA/RS — 039,323

Estagiirio:
Académico em engenharia eivil Gustavo Ribeiro da Silva

f,t"-_;.ug a';ibi‘l']'_ﬁ d& ngL:!.‘

Seeretaria de Municipio de Infraestrutura — SMI

L g/~

Adv, Cleide Torres Rodriguc

Scerctario da SM1
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