ORGAMENTO PONTILHAO SANGRADOURO DA QUERENCIA
Iltem Descri¢éo dos Serviges Codigo Sinapi  Unid. Quant. Custo Unit. ~ Custo Unit. ¢/ BDI Custo total c/BDI
e e e e e e e  —ee —/
1[Instalacdes Provisérias (Container p/ escritério ¢/ banheiro) 73847/002 més 1,00 479,6 623,48 623,48
1,2 Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/1 m2 2,00 212,99 276,89 553,78
1,3]|Ligacdo Proviséria agua PLEO - 25101 pt 1,00 693,22 901,19 901,19
1,4|Entrada Proviséria de Energia 73960/1 pt 1,00 1096,28 1425,16 1425,16
1,5|Sinalizacéo de Seguranca 74221/1 m 7,00 1 59 2,07 14,49
1,6|Locacéo de obra (Pavimentacdo, drenagem e passeio) 78472 172,00 0,39 67,08
Total de Instalai es Prowsonas 3.585,18
Movimentacéo de Terra
2 1.1|Escavagdo mecanica de Valas 73962/4 m3 315,00 6,6 8,58 2.702,70
2,2 Escorameto
2.2.1|Escoramento Metdlico de Valas 73877/1 m?2 4,00 42,93 55,81 223,24
2,3 Reaterro e Aterro
2.3.1|Reaterro compactado com material local 73964/5 m3 305,00 7,77 10,10 3.080,50
2.3.2|Reaterro Mecanico com material importado 73904/1 m3 152,00 66,82 86,87 13.204,24
2,4 Remocéo do Material Escavado
2.4.1|Remocédo de material escavado — Tranporte 1 km 72208 m3 5,2 6,76 0,00
2,5 Remocéo de Pontilhdo
2.5.1|Retirada de Estrutura de Madeira 72228 m?2 28,00 11,27 14,65 410,20
2.5.1|Carga Manual de Entulho com Transporte até 5 km 72209 m3 11,20 15,25 19,83 222,10
2,6 Canalizacdes
2.6.1|Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PA - 2/ PBJE 73878/2+7740 m - 140,93 183,21 0,00
2.6.2|Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2/ PBJE 73878/4+7774 m - 231,89 301,46 0,00
2.6.3|Assentamento e fornec. tubo f 1000 mm PA - 2/ PBJE 73878/8+7720 m - 558,74 726,36 0,00
2.6.4|Assent./forn. Célula 1,5x1x1 m c/base conc. e lastro rachdo 0 m - 2300 2990,00 0,00
2.6.5|Assent./forn. Célula 2X2,0x1,0x1,0 m c/base conc./ lastro rachéo PLEO 000291 m 4062,69 5281,50 0,00
3.6.6[Assent./forn. Célula 2X2,5x1x1 m c/base conc. e lastro rachdo PLEO 000292 m 7,00 4676,26 6079,14 42.553,98
2,7 Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
2.7.1|Ala de Concreto PLEO 000295 | unid. 2,00 5406,93 7029,02 14058,04
2,8 Rebaixamento do Lencol Freatico
2.8.1[|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucéo de ALA PLEO 000293 | Unid. 2,00 179,7 233,61 467,22
2.8.1|Rebaixamento do lencol freatico p/ CELULA PLEO 000299 m 7,00 62,14 80,78 565,46
Total da Drenagem R$ 77.487,68
3,1|Limpeza geral da obra 73948/16 m2 172,00 2,51 3,26 560,72
Total da Limpeza Geral R$ 560,72
TOTAL DA OBRA R$ 81.633,58
Célculo do BDI utilizado no orcamento
1. Garantia 0,42%
2. Riscos 2,05% Eng? Suzel Magali Vanzellotti Leite
3. Despesas financeiras 1,20%
4. Administragdo Central 8,03%
5. Lucro 9,96%
6. Tributos 8,34% Superintendente Eng.2 Suzel Magali Leite
Total 30%

OBS: A base dos cutos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SiNAPI de Setembro de 2014 e Franarin de Outubro 2014.

Secretério de Infraestrura Cleide Rodrigues

Rio Grande, 09 de Outubro de 2014.



