
1

1.1 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro) 73847/002 mês 1,00            479,6 623,48 623,48

1,2 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 2,00            212,99 276,89 553,78

1,3 Ligação Provisória água PLEO - 25101 pt 1,00            693,22 901,19 901,19

1,4 Entrada Provisória de Energia 73960/1 pt 1,00            1096,28 1425,16 1425,16

1,5 Sinalização de Segurança 74221/1 m 7,00            1,59 2,07 14,49

1,6 Locação de obra (Pavimentação, drenagem e passeio) 78472 m² 172,00       0,3 0,39 67,08

3.585,18R$                  

2

2,1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas 73962/4 m³ 315,00       6,6 8,58 2.702,70

2,2 Escorameto
2.2.1 Escoramento Metálico de Valas 73877/1 m² 4,00            42,93 55,81 223,24

2,3 Reaterro e Aterro
2.3.1 Reaterro compactado com material local 73964/5 m³ 305,00       7,77 10,10 3.080,50

2.3.2 Reaterro Mecânico com material importado 73904/1 m³ 152,00       66,82 86,87 13.204,24

2,4 Remoção do Material Escavado
2.4.1 Remoção de material escavado – Tranporte 1 km 72208 m³ 5,2 6,76 0,00

2,5 Remoção de Pontilhão
2.5.1 Retirada de Estrutura de Madeira 72228 m² 28,00          11,27 14,65 410,20

2.5.1 Carga Manual de Entulho com Transporte até 5 km 72209 m³ 11,20          15,25 19,83 222,10

2,6 Canalizações
2.6.1 Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PA - 2 / PBJE 73878/2+7740 m -             140,93 183,21 0,00

2.6.2 Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2 / PBJE 73878/4+7774 m -             231,89 301,46 0,00

2.6.3 Assentamento e fornec. tubo f 1000 mm PA - 2 / PBJE 73878/8+7720 m -             558,74 726,36 0,00

2.6.4 Assent./forn. Célula 1,5x1x1 m c/base conc. e lastro rachão 0 m -             2300 2990,00 0,00

2.6.5 Assent./forn. Célula 2X2,0x1,0x1,0 m c/base conc./ lastro rachão PLEO 000291 m 4062,69 5281,50 0,00

3.6.6 Assent./forn. Célula 2X2,5x1x1 m c/base conc. e lastro rachão PLEO 000292 m 7,00            4676,26 6079,14 42.553,98

2,7 Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
2.7.1 Ala de Concreto PLEO 000295 unid. 2,00            5406,93 7029,02 14058,04

2,8 Rebaixamento do Lençol Freático
2.8.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de ALA PLEO 000293 Unid. 2,00            179,7 233,61 467,22

2.8.1 Rebaixamento do lençol freático p/ CELULA PLEO 000299 m 7,00            62,14 80,78 565,46

77.487,68R$                

3

3,1 Limpeza geral da obra 73948/16 m² 172,00       2,51 3,26 560,72

560,72R$                     

81.633,58R$                

1.    Garantia 0,42%

2.    Riscos 2,05%

3.    Despesas financeiras 1,20%

4.    Administração Central 8,03%

5.    Lucro 9,96%

6.    Tributos 8,34%

Total 30%

Rio Grande, 09 de Outubro de 2014.

Secretário de Infraestrura Cleide  Rodrigues

DRENAGEM
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TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Engª Suzel Magali Vanzellotti Leite

Instalações Provisórias

Total de Instalações Provisórias

Superintendente Eng.ª Suzel Magali Leite

OBS: A base dos cutos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SiNAPI de Setembro de 2014 e Franarin de Outubro 2014.
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