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Mão-de-Obra Material
TotalQtd. UnItem/Descrição

Obra: 15 - Prédio DATC
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande

Endereço: Rua Vice Almirante Abreu s/numero
Cidade: Rio Grande

13/10/2010

C.Unitário C.Parcial C.Unitário C.Parcial C.Direto Valor %
BDI

Sub-Total

1. Serviços Preliminares
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 256,62M2 644,06        2,00 11,74 23,48 513,24 536,72 53,67 10,00 644,06

.2 Retirada de Divisórias e Placas de Revestimento 0,00M² 1.493,06      150,00 4,72 708,00 0,00 708,00 0,94 0,13 849,00

.3 Remoção das Instalações Elétricas 0,00M² 3.201,06      700,00 2,03 1.421,00 0,00 1.421,00 0,41 0,03 1.708,00

.4 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO 0,00M2 6.743,06      700,00 4,22 2.954,00 0,00 2.954,00 0,84 0,03 3.542,00

.5 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS 0,00M2 7.679,06      240,00 3,25 780,00 0,00 780,00 0,65 0,08 936,00

.6 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 0,00M2 8.955,06      440,00 2,42 1.064,80 0,00 1.064,80 0,48 0,05 1.276,00

.7 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 0,00M2 9.059,16       30,00 2,89 86,70 0,00 86,70 0,58 0,67 104,10

.8 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS 0,00M2 9.082,96        5,00 3,97 19,85 0,00 19,85 0,79 3,98 23,80

.9 DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) 0,00M2 11.391,46      405,00 4,75 1.923,75 0,00 1.923,75 0,95 0,05 2.308,50

.10 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO 0,00M2 11.604,96       35,00 5,08 177,80 0,00 177,80 1,02 0,57 213,50

.11 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 0,00M3 11.717,86        5,00 18,82 94,10 0,00 94,10 3,76 4,00 112,90

2. Cobertura Metálica comTelha Aluminizada
.1 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO 28,08M2 38.618,86      700,00 3,94 2.758,00 19.656,00 22.414,00 6,41 0,03 26.901,00

.2 ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=20m 96,88M2 120.000,86      700,00 0,00 0,00 67.816,00 67.816,00 19,38 0,03 81.382,00

.3 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA 46,50M 129.095,66      120,00 16,66 1.999,20 5.580,00 7.579,20 12,63 0,17 9.094,80

3. Revestimento
.1 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO 1,35M2 129.984,86      190,00 2,55 484,50 256,50 741,00 0,78 0,11 889,20

.2 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno) 0,43M2 131.356,66      190,00 5,58 1.060,20 81,70 1.141,90 1,21 0,11 1.371,80

.3 AZULEJO COR A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB. 16,67M2 132.731,11       55,00 4,16 228,80 916,85 1.145,65 4,16 0,36 1.374,45

4. Esquadrias
.1 PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/FERRAGEM 170,17CJ 138.857,11       30,00 0,00 0,00 5.105,10 5.105,10 34,03 0,67 6.126,00

.2 PORTA INT.SEMI-OCA 0,80x2,10 COM FERRAGEM COMPL. 347,77CJ 140.472,16        3,00 100,86 302,58 1.043,31 1.345,89 89,72 6,67 1.615,05

.3 PORTA EXT. - C/FERR. COMPL 0,90x2,10 396,22CJ 141.552,40        2,00 53,88 107,76 792,44 900,20 90,02 10,00 1.080,24

.4 PORTA INT.SEMI-OCA 0,70x2,10 COM FERRAGEM COMPL. 245,50CJ 141.911,66        1,00 53,88 53,88 245,50 299,38 59,88 20,00 359,26

.5 CAIXILHO BASCULANTE ALUMINIO ANODIZADO 380,87M2 142.388,96        1,00 16,88 16,88 380,87 397,75 79,55 20,00 477,30

.6 Reparo nas Janelas c/vidro 17,46M² 145.322,48       68,00 18,49 1.257,32 1.187,28 2.444,60 7,19 0,29 2.933,52

.7 Reparo nas Portas c/ vidro, fechadura e dobradiça 52,46M² 147.876,68       30,00 18,49 554,70 1.573,80 2.128,50 14,19 0,67 2.554,20

5. Pintura das Aberturas
.1 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO 5,72M2 149.799,44       98,00 10,63 1.041,74 560,56 1.602,30 3,27 0,20 1.922,76

.2 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO 5,84M2 150.267,44       30,00 7,16 214,80 175,20 390,00 2,60 0,67 468,00

6. Pintura da Alvenaria
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 2,36M2 166.901,34    1.810,00 5,30 9.593,00 4.271,60 13.864,60 1,53 0,01 16.633,90

.2 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAO 0,65M2 172.691,54    1.310,00 3,03 3.969,30 851,50 4.820,80 0,74 0,02 5.790,20

7. Forro de PVC
.1 FORRO DE PVC 20MM 19,65M² 199.354,54      650,00 14,53 9.444,50 12.769,90 22.214,40 6,84 0,03 26.663,00

8. Piso
.1 PISO CERAMICO 30x30-COM ARGAMASSA COLANTE 21,24M2 218.860,79      625,00 4,77 2.981,25 13.275,00 16.256,25 5,20 0,03 19.506,25

9. Escada de Ferro
.1 ESCADA DE FERRO L=1,20 M 580,47M 220.660,49        2,50 19,43 48,58 1.451,18 1.499,76 119,98 8,00 1.799,70

10. Divisórias
.1 DIVISORIA DIVILUX 35mm-COLOCADA 43,96M2 240.969,24      385,00 0,00 0,00 16.924,60 16.924,60 8,79 0,05 20.308,75

.2 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 15,92M2 243.067,98       57,00 14,77 841,89 907,44 1.749,33 6,13 0,35 2.098,74

.3 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM NEOPRENE 47,00M2 255.683,98      190,00 8,33 1.582,70 8.930,00 10.512,70 11,07 0,11 12.616,00

.4 PLACA CIMENTADA DE AMIANTO PINTADA C/ TINTA ACRILICA 68,25M2 256.680,30       10,40 11,58 120,43 709,76 830,19 15,97 1,92 996,32

11. Instalações Elétricas
.1 ENTRADA DE ENERGIA 1.423,75PT 259.607,27        1,00 1.015,39 1.015,39 1.423,75 2.439,14 487,83 20,00 2.926,97

.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 1,76M 259.911,67       40,00 4,58 183,20 70,40 253,60 1,27 0,50 304,40
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.3 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" (32mm) 2,78M 262.160,23      216,00 5,89 1.272,24 600,48 1.872,72 1,74 0,09 2.248,56

.4 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) 1,20M 263.876,63      280,00 3,91 1.094,80 336,00 1.430,80 1,02 0,07 1.716,40

.5 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) 0,74M 265.279,33      830,00 0,67 556,10 614,20 1.170,30 0,28 0,02 1.402,70

.6 FIO ISOLADO 4,0mm2 (10AWG) 1,10M 267.560,93      920,00 0,97 892,40 1.012,00 1.904,40 0,41 0,02 2.281,60

.7 FIO ISOLADO 6,0mm2 (8AWG) 1,63M 273.192,93    1.600,00 1,30 2.080,00 2.608,00 4.688,00 0,59 0,01 5.632,00

.8 FIO ISOLADO 10mm2 ( 6AWG) 2,70M 273.472,93       50,00 1,97 98,50 135,00 233,50 0,93 0,40 280,00

.9 FIO ISOLADO 16mm2 ( 4AWG) 4,59M 274.120,93       75,00 2,61 195,75 344,25 540,00 1,44 0,27 648,00

.10 CABO COBRE NU - 25mm2 5,98M 274.951,93       75,00 3,25 243,75 448,50 692,25 1,85 0,27 831,00

.11 CABO COBRE NU - 50mm2 10,16M 278.322,43      175,00 5,89 1.030,75 1.778,00 2.808,75 3,21 0,11 3.370,50

.12 TOMADA EXPOSTA SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 6,10UN 279.395,25       79,00 5,22 412,38 481,90 894,28 2,26 0,25 1.072,82

.13 INTERRUPTOR EXPOSTO SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 6,10UN 279.531,05       10,00 5,22 52,20 61,00 113,20 2,26 2,00 135,80

.14 INTERRUPTOR EXPOSTO DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 6,12UN 279.574,28        3,00 5,89 17,67 18,36 36,03 2,40 6,66 43,23

.15 INTERRUPTOR EXPOSTO TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 10,73UN 279.636,32        3,00 6,50 19,50 32,19 51,69 3,45 6,67 62,04

.16 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA 63,22UN 284.558,12       52,00 15,66 814,32 3.287,44 4.101,76 15,77 0,38 4.921,80

.17 LUMINARIA MR-501 2x110W HO - COMPLETA 189,35UN 293.334,02       35,00 19,60 686,00 6.627,25 7.313,25 41,79 0,57 8.775,90

.18 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 5,30UN 293.411,37        7,00 3,91 27,37 37,10 64,47 1,84 2,85 77,35

.19 DISJUNTOR BIPOLAR 10A 30,80UN 293.590,41        4,00 6,50 26,00 123,20 149,20 7,46 5,00 179,04

.20 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 5,30UN 293.789,31       18,00 3,91 70,38 95,40 165,78 1,84 1,11 198,90

.21 DISJUNTOR BIPOLAR 15A 30,80UN 294.102,63        7,00 6,50 45,50 215,60 261,10 7,46 2,86 313,32

.22 DISJUNTOR BIPOLAR 25A 30,80UN 294.326,43        5,00 6,50 32,50 154,00 186,50 7,46 4,00 223,80

.23 DISJUNTOR BIPOLAR 20A 30,80UN 294.371,19        1,00 6,50 6,50 30,80 37,30 7,46 20,00 44,76

.24 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 5,30UN 294.382,24        1,00 3,91 3,91 5,30 9,21 1,84 19,98 11,05

.25 CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 97,10UN 294.923,48        4,00 15,66 62,64 388,40 451,04 22,55 5,00 541,24

.26 CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/24 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 164,30UN 295.148,83        1,00 23,49 23,49 164,30 187,79 37,56 20,00 225,35

.27 ABRAÇADEIRA  (32mm) 0,55UN 295.694,23      108,00 3,66 395,28 59,40 454,68 0,84 0,18 545,40

.28 ABRAÇADEIRA  (25mm) 0,30UN 295.779,43       20,00 3,25 65,00 6,00 71,00 0,71 1,00 85,20

.29 ABRAÇADEIRA (19mm) 0,26UN 296.261,03      140,00 2,61 365,40 36,40 401,80 0,57 0,14 481,60

.30 CAIXA PASSAGEM TAMPA PARAFUSADA 25x25x10cm 15,42UN 296.363,51        3,00 13,05 39,15 46,26 85,41 5,69 6,66 102,48

.31 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 3,01UN 296.408,59        7,00 2,36 16,52 21,07 37,59 1,07 2,85 45,08

.32 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" 1,99UN 296.469,79       10,00 3,11 31,10 19,90 51,00 1,02 2,00 61,20

.33 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm) 0,99UN 296.647,29       50,00 1,97 98,50 49,50 148,00 0,59 0,40 177,50

.34 CAIXA INSPECAO 50x50x50cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 32,30UN 297.396,74        5,00 92,61 463,05 161,50 624,55 24,98 4,00 749,45

.35 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 26,38UN 297.680,66        6,00 13,05 78,30 158,28 236,58 7,89 3,34 283,92

12. Instalações Hidráulicas
.1 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 212,52UN 300.906,46       10,00 56,30 563,00 2.125,20 2.688,20 53,76 2,00 3.225,80

.2 LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA 391,47UN 305.560,00        9,00 39,42 354,78 3.523,23 3.878,01 86,17 2,22 4.653,54

.3 CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO 142,74UN 307.723,15       11,00 21,13 232,43 1.570,14 1.802,57 32,78 1,82 2.163,15

.4 CAIXA D'AGUA 2000 l 550,00UN 308.450,71        1,00 56,30 56,30 550,00 606,30 121,26 20,00 727,56

.5 TORNEIRA BOIA INOX 50mm 64,69UN 308.541,86        1,00 11,27 11,27 64,69 75,96 15,19 20,00 91,15

.6 TORNEIRA P/LAVATORIO 72,24UN 309.428,54        9,00 9,86 88,74 650,16 738,90 16,42 2,22 886,68

.7 REGISTRO GAVETA BRUTO 1"     25mm 23,52UN 309.585,38        4,00 9,16 36,64 94,08 130,72 6,53 5,00 156,84

.8 REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/4" 32mm 31,32UN 309.635,62        1,00 10,55 10,55 31,32 41,87 8,37 19,99 50,24

.9 REGISTRO PRESSAO CROMADO SEM CANOPLA 12mm(1/2") 64,51UN 310.579,75       11,00 7,02 77,22 709,61 786,83 14,30 1,82 944,13

.10 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm 2,06M 310.654,75       15,00 2,11 31,65 30,90 62,55 0,83 1,33 75,00

.11 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 2,68M 311.028,50       65,00 2,11 137,15 174,20 311,35 0,96 0,31 373,75

.12 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm 5,91M 311.133,00       10,00 2,80 28,00 59,10 87,10 1,74 2,00 104,50

.13 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm 1,19UN 311.166,53        7,00 2,80 19,60 8,33 27,93 0,80 2,86 33,53

.14 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 1,32UN 311.280,15       23,00 2,80 64,40 30,36 94,76 0,82 0,87 113,62

.15 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm 5,88UN 311.302,75        2,00 3,53 7,06 11,76 18,82 1,89 10,04 22,60
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.16 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm 0,72UN 311.395,59       22,00 2,80 61,60 15,84 77,44 0,70 0,90 92,84

.17 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 0,86UN 311.487,78       21,00 2,80 58,80 18,06 76,86 0,73 0,95 92,19

.18 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm 1,63UN 311.500,18        2,00 3,53 7,06 3,26 10,32 1,04 10,08 12,40

.19 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO 16,45M 314.034,58       90,00 7,02 631,80 1.480,50 2.112,30 4,69 0,22 2.534,40

.20 TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO PRIMARIO 8,53M 314.401,78       24,00 4,22 101,28 204,72 306,00 2,55 0,83 367,20

.21 TUBO PVC RIGIDO 75mm ESGOTO PRIMARIO 41,49M 315.121,18       12,00 8,47 101,64 497,88 599,52 9,99 1,67 719,40

.22 TUBO PVC RIGIDO 40mm ESGOTO PRIMARIO 7,10M 315.731,68       30,00 9,86 295,80 213,00 508,80 3,39 0,67 610,50

.23 CURVA 90 PVC RIGIDO 50mm ESG.PRIM. 14,08UN 315.819,52        4,00 4,22 16,88 56,32 73,20 3,66 5,00 87,84

.24 CURVA 90 PVC RIGIDO 40mm ESG. PRIM. 11,91UN 316.051,72       12,00 4,22 50,64 142,92 193,56 3,22 1,66 232,20

.25 CURVA 90 PVC RIGIDO 100mm ESG.PRIM. 35,55UN 316.562,52       10,00 7,02 70,20 355,50 425,70 8,51 2,00 510,80

.26 CURVA 45 PVC JE PB 75mm 25,29UN 316.599,60        1,00 5,61 5,61 25,29 30,90 6,18 20,00 37,08

.27 CURVA 45 PVC 40 E 50mm 10,95UN 316.708,80        6,00 4,22 25,32 65,70 91,02 3,03 3,33 109,20

.28 CURVA 45 PVC JE PB 100mm 42,97UN 316.888,74        3,00 7,02 21,06 128,91 149,97 9,99 6,66 179,94

.29 JUNÇAO SIMPLES 100X100MM 11,84UN 317.070,26        8,00 7,07 56,56 94,72 151,28 3,78 2,50 181,52

.30 JUNÇAO SIMPLES 100X50MM 8,98UN 317.108,78        2,00 7,07 14,14 17,96 32,10 3,21 10,00 38,52

.31 JUNÇAO SIMPLES 100X75 10,42UN 317.129,76        1,00 7,07 7,07 10,42 17,49 3,49 19,95 20,98

.32 JUNÇAO SIMPLES 75X50MM 7,31UN 317.147,01        1,00 7,07 7,07 7,31 14,38 2,87 19,96 17,25

.33 JUNÇAO SIMPLES 40MM 1,66UN 317.167,91        2,00 7,05 14,10 3,32 17,42 1,74 9,99 20,90

.34 JUNÇAO SIMPLES 50MM 3,96UN 317.220,83        4,00 7,07 28,28 15,84 44,12 2,20 4,99 52,92

.35 TE SANITARIO PVC RIGIDO 50x50mm ESG.PRIM. 22,33UN 317.286,21        2,00 4,91 9,82 44,66 54,48 5,45 10,00 65,38

.36 TE SANITARIO PVC RIGIDO 75x50mm ESG.PRIM. 39,02UN 317.340,63        1,00 6,33 6,33 39,02 45,35 9,07 20,00 54,42

.37 RALO SECO QUADRADO C/GRELHA 100x100x53x40saida40mm 4,53UN 317.424,63        8,00 4,22 33,76 36,24 70,00 1,75 2,50 84,00

.38 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x150x50 saida 50mm 11,80UN 317.514,95        4,00 7,02 28,08 47,20 75,28 3,76 4,99 90,32

.39 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x185x75 saida 75mm 13,71UN 317.538,13        1,00 5,61 5,61 13,71 19,32 3,86 19,98 23,18

.40 CAIXA INSPECAO 60x60x60cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 46,41UN 318.372,23        5,00 92,61 463,05 232,05 695,10 27,80 4,00 834,10

13. Fundações e Estruturas
13.1. Fundações

.1 DEMOLICAO DE PISO 0,00M2 318.415,91       12,00 3,03 36,36 0,00 36,36 0,61 1,68 43,68

.2 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE 96,00M3 318.634,09        1,20 55,52 66,62 115,20 181,82 30,30 16,66 218,18

.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 0,00M3 318.647,64        0,60 18,82 11,29 0,00 11,29 3,76 33,30 13,55

.4 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m 0,00M3 318.728,37        3,70 18,18 67,27 0,00 67,27 3,64 5,41 80,73

.5 SAPATA CONCRETO ARMADO fck15MPa-COMPLETA 469,11M3 320.153,36        1,70 229,42 390,01 797,49 1.187,50 139,70 11,76 1.424,99

.6 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 742,34M3 320.997,86        0,60 430,57 258,34 445,40 703,74 234,58 33,33 844,50

13.2. Pilares
.1 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 930,25M3 324.616,75        2,05 540,84 1.108,72 1.907,01 3.015,73 294,22 9,76 3.618,89

13.3. Vigas
.1 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 742,34M3 328.839,22        3,00 430,57 1.291,71 2.227,02 3.518,73 234,58 6,67 4.222,47

13.4. Lajes
.1 LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 481,34M3 331.471,96        2,90 275,19 798,05 1.395,89 2.193,94 151,31 6,90 2.632,74

14. Limpeza da  Obra
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 0,00M2 337.435,96      710,00 7,00 4.970,00 0,00 4.970,00 1,40 0,03 5.964,00

337.435,96281.187,65 337.435,96

                                   ____________________________________________________
                                               Felipe Candido Veloso Costa /      Eng. Civil - 159649


