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Obra: 15 - Prédio DATC Endereco: Rua Vice Almirante Abreu s/numerc
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Cidade: Rio Grande
Mé&o-de-Obra Material BDI
Item/Descrigéo Qtd. Un  C.Unitario C.Parcial C.Unitario  C.Parcial C.Direto  Valor % Sub-Total Total
1. Servigos Preliminares
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,00 M2 11,74 23,48 256,62 513,24 536,72 53,67 10,00 644,06 644,06
.2 Retirada de Divisérias e Placas de Revestimento 150,00 M2 4,72 708,00 0,00 0,00 708,00 0,94 0,13 849,00 1.493,06
.3 Remocdo das Instalagdes Elétricas 700,00 M2 2,03 1.421,00 0,00 0,00 1.421,00 0,41 0,03 1.708,00 3.201,06
.4 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADC 700,00 M2 422  2.954,00 0,00 0,00 2.954,00 0,84 0,03 3.542,00 6.743,06
.5 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS 240,00 M2 3,25 780,00 0,00 0,00 780,00 0,65 0,08 936,00 7.679,06
6 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTQO 440,00 M2 2,42 1.064,80 0,00 0,00 1.064,80 0,48 0,05 1.276,00 8.955,06
.7 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 30,00 M2 2,89 86,70 0,00 0,00 86,70 0,58 0,67 104,10 9.059,16
8 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS 5,00 M2 3,97 19,85 0,00 0,00 19,85 0,79 3,98 23,80 9.082,96
.9 DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET 405,00 M2 4,75 1.923,75 0,00 0,00 1.923,75 0,95 0,05 2.308,50 11.391,46
.10 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO 35,00 M2 5,08 177,80 0,00 0,00 177,80 1,02 0,57 213,50 11.604,96
.11 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 5,00 M3 18,82 94,10 0,00 0,00 94,10 3,76 4,00 112,90 11.717,86
2. Cobertura Metélica comTelha Aluminizada
.1 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIC 700,00 M2 3,94 2.758,00 28,08 19.656,00 22.414,00 6,41 0,03 26.901,00 38.618,86
.2 ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=20n 700,00 M2 0,00 0,00 96,88 67.816,00 67.816,00 19,38 0,03 81.382,00 120.000,86
.3 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZAD/ 120,00 M 16,66  1.999,20 46,50 5.580,00 7.579,20 12,63 0,17 9.094,80 129.095,66
3. Revestimento
.1 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAC 190,00 M2 2,55 484,50 1,35 256,50 741,00 0,78 0,11 889,20 129.984,86
.2 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno; 190,00 M2 5,58 1.060,20 0,43 81,70 1.141,90 1,21 0,11 1.371,80 131.356,66
.3 AZULEJO COR A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB 55,00 M2 4,16 228,80 16,67 916,85 1.145,65 4,16 0,36 1.374,45 132.731,11
4. Esquadrias
.1 PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/FERRAGEN 30,00 CJ 0,00 0,00 170,17 5.105,10 5.105,10 34,03 0,67 6.126,00 138.857,11
.2 PORTA INT.SEMI-OCA 0,80x2,10 COM FERRAGEM COMPL 3,00 CJ 100,86 302,58 347,77 1.043,31 1.345,89 89,72 6,67 1.615,05 140.472,16
.3 PORTA EXT. - C/FERR. COMPL 0,90x2,1( 2,00 CJ 53,88 107,76 396,22 792,44 900,20 90,02 10,00 1.080,24 141.552,40
.4 PORTA INT.SEMI-OCA 0,70x2,10 COM FERRAGEM COMPL 1,00 CJ 53,88 53,88 245,50 245,50 299,38 59,88 20,00 359,26 141.911,66
.5 CAIXILHO BASCULANTE ALUMINIO ANODIZADO 1,00 M2 16,88 16,88 380,87 380,87 397,75 79,55 20,00 477,30 142.388,96
.6 Reparo nas Janelas c/vidro 68,00 M2 18,49 1.257,32 17,46 1.187,28 2.444,60 7,19 0,29 2.933,52 145.322,48
.7 Reparo nas Portas ¢/ vidro, fechadura e dobradica 30,00 M2 18,49 554,70 52,46 1.573,80 2.128,50 14,19 0,67 2.554,20 147.876,68
5. Pintura das Aberturas
.1 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAQ 98,00 M2 10,63  1.041,74 5,72 560,56 1.602,30 3,27 0,20 1.922,76 149.799,44
.2 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCC 30,00 M2 7,16 214,80 5,84 175,20 390,00 2,60 0,67 468,00 150.267,44
6. Pintura da Alvenaria
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 1.810,00 M2 5,30 9.593,00 2,36 4.271,60 13.864,60 1,53 0,01 16.633,90 166.901,34
.2 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAC 1.310,00 M2 3,03 3.969,30 0,65 851,50 4.820,80 0,74 0,02 5.790,20 172.691,54
7. Forro de PVC
.1 FORRO DE PVC 20MM 650,00 M2 14,53 9.444,50 19,65 12.769,90 22.214,40 6,84 0,03 26.663,00 199.354,54
8. Piso
.1 PISO CERAMICO 30x30-COM ARGAMASSA COLANTE 625,00 M2 4,77 2.981,25 21,24 13.275,00 16.256,25 5,20 0,03 19.506,25 218.860,79
9. Escada de Ferro
.1 ESCADA DE FERRO L=1,20 M 250 M 19,43 48,58 580,47 1.451,18 1.499,76 119,98 8,00 1.799,70 220.660,49
10. Divisérias
.1 DIVISORIA DIVILUX 35mm-COLOCADA 385,00 M2 0,00 0,00 43,96 16.924,60 16.924,60 8,79 0,05 20.308,75 240.969,24
.2 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:€ 57,00 M2 14,77 841,89 15,92 907,44 1.749,33 6,13 0,35 2.098,74 243.067,98
.3 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM NEOPRENE 190,00 M2 8,33  1.582,70 47,00 8.930,00 10.512,70 11,07 0,11 12.616,00 255.683,98
.4 PLACA CIMENTADA DE AMIANTO PINTADA C/ TINTA ACRILIC, 10,40 M2 11,58 120,43 68,25 709,76 830,19 15,97 1,92 996,32 256.680,30
11. Instalagbes Elétricas
.1 ENTRADA DE ENERGIA 1,00 PT 1.015,39 1.015,39 1.423,75 1.423,75 2.439,14 487,83 20,00 2.926,97 259.607,27

.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 40,00 M 4,58 183,20 1,76 70,40 253,60 1,27 0,50 304,40 259.911,67
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.3 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" (32mm) 216,00 M 589  1.272,24 2,78 600,48 1.872,72 1,74 0,09 2.248,56 262.160,23
.4 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) 280,00 M 3,91 1.094,80 1,20 336,00 1.430,80 1,02 0,07 1.716,40 263.876,63
.5 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) 830,00 M 0,67 556,10 0,74 614,20 1.170,30 0,28 0,02 1.402,70 265.279,33
.6 FIO ISOLADO 4,0mm2 (10AWG) 920,00 M 0,97 892,40 1,10 1.012,00 1.904,40 0,41 0,02 2.281,60 267.560,93
.7 FIO ISOLADO 6,0mm2 (8AWG) 1.600,00 M 1,30 2.080,00 1,63 2.608,00 4.688,00 0,59 0,01 5.632,00 273.192,93
.8 FIO ISOLADO 10mm2 ( 6AWG) 50,00 M 1,97 98,50 2,70 135,00 233,50 0,93 0,40 280,00 273.472,93
.9 FIO ISOLADO 16mm2 ( 4AWG) 75,00 M 2,61 195,75 4,59 344,25 540,00 1,44 0,27 648,00 274.120,93
.10 CABO COBRE NU - 25mm2 75,00 M 3,25 243,75 5,98 448,50 692,25 1,85 0,27 831,00 274.951,93
.11 CABO COBRE NU - 50mm2 175,00 M 589  1.030,75 10,16 1.778,00 2.808,75 321 0,11 3.370,50 278.322,43
.12 TOMADA EXPOSTA SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4' 79,00 UN 5,22 412,38 6,10 481,90 894,28 2,26 0,25 1.072,82 279.395,25
.13 INTERRUPTOR EXPOSTO SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 10,00 UN 5,22 52,20 6,10 61,00 113,20 2,26 2,00 135,80 279.531,05
.14 INTERRUPTOR EXPOSTO DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 3,00 UN 5,89 17,67 6,12 18,36 36,03 2,40 6,66 43,23 279.574,28
.15 INTERRUPTOR EXPOSTO TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 3,00 UN 6,50 19,50 10,73 32,19 51,69 3,45 6,67 62,04 279.636,32
.16 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA 52,00 UN 15,66 814,32 63,22 3.287,44 4.101,76 15,77 0,38 4.921,80 284.558,12
.17 LUMINARIA MR-501 2x110W HO - COMPLETA 35,00 UN 19,60 686,00 189,35 6.627,25 7.313,25 41,79 0,57 8.775,90 293.334,02
.18 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 7,00 UN 3,91 27,37 5,30 37,10 64,47 1,84 2,85 77,35 293.411,37
.19 DISJUNTOR BIPOLAR 10A 4,00 UN 6,50 26,00 30,80 123,20 149,20 7,46 5,00 179,04 293.590,41
.20 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 18,00 UN 3,91 70,38 5,30 95,40 165,78 1,84 1,11 198,90 293.789,31
.21 DISJUNTOR BIPOLAR 15A 7,00 UN 6,50 45,50 30,80 215,60 261,10 7,46 2,86 313,32 294.102,63
.22 DISJUNTOR BIPOLAR 25A 5,00 UN 6,50 32,50 30,80 154,00 186,50 7,46 4,00 223,80 294.326,43
.23 DISJUNTOR BIPOLAR 20A 1,00 UN 6,50 6,50 30,80 30,80 37,30 7,46 20,00 44,76 294.371,19
.24 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 1,00 UN 3,91 3,91 5,30 5,30 9,21 1,84 19,98 11,05 294.382,24
.25 CENTRO DE DISTRIBUIEAO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 4,00 UN 15,66 62,64 97,10 388,40 451,04 22,55 5,00 541,24 294.923,48
.26 CENTRO DE DISTRIBUIEAO P/24 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 1,00 UN 23,49 23,49 164,30 164,30 187,79 37,56 20,00 225,35 295.148,83
.27 ABRAGADEIRA (32mm) 108,00 UN 3,66 395,28 0,55 59,40 454,68 0,84 0,18 545,40 295.694,23
.28 ABRACADEIRA (25mm) 20,00 UN 3,25 65,00 0,30 6,00 71,00 0,71 1,00 85,20 295.779,43
.29 ABRACADEIRA (19mm) 140,00 UN 2,61 365,40 0,26 36,40 401,80 0,57 0,14 481,60 296.261,03
.30 CAIXA PASSAGEM TAMPA PARAFUSADA 25x25x10cr 3,00 UN 13,05 39,15 15,42 46,26 85,41 5,69 6,66 102,48 296.363,51
.31 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm 7,00 UN 2,36 16,52 3,01 21,07 37,59 1,07 2,85 45,08 296.408,59
.32 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4' 10,00 UN 311 31,10 1,99 19,90 51,00 1,02 2,00 61,20 296.469,79
.33 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm 50,00 UN 1,97 98,50 0,99 49,50 148,00 0,59 0,40 177,50 296.647,29
.34 CAIXA INSPECAO 50x50x50cm ALV.15 C/TAMPA CONCRET( 5,00 UN 92,61 463,05 32,30 161,50 624,55 24,98 4,00 749,45 297.396,74
.35 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 6,00 UN 13,05 78,30 26,38 158,28 236,58 7,89 3,34 283,92 297.680,66
12. Instalag6es Hidraulicas
.1 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENT( 10,00 UN 56,30 563,00 212,52 2.125,20 2.688,20 53,76 2,00 3.225,80 300.906,46
.2 LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUN¢# 9,00 UN 39,42 354,78 391,47 3.523,23 3.878,01 86,17 2,22 4.653,54 305.560,00
.3 CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO 11,00 UN 21,13 232,43 142,74 1.570,14 1.802,57 32,78 1,82 2.163,15 307.723,15
.4 CAIXA D'AGUA 2000 | 1,00 UN 56,30 56,30 550,00 550,00 606,30 121,26 20,00 727,56 308.450,71
.5 TORNEIRA BOIA INOX 50mm 1,00 UN 11,27 11,27 64,69 64,69 75,96 15,19 20,00 91,15 308.541,86
.6 TORNEIRA P/LAVATORIC 9,00 UN 9,86 88,74 72,24 650,16 738,90 16,42 2,22 886,68 309.428,54
.7 REGISTRO GAVETA BRUTO 1"  25mm 4,00 UN 9,16 36,64 23,52 94,08 130,72 6,53 5,00 156,84 309.585,38
.8 REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/4" 32mmr 1,00 UN 10,55 10,55 31,32 31,32 41,87 8,37 19,99 50,24 309.635,62
.9 REGISTRO PRESSAO CROMADO SEM CANOPLA 12mm(1/2") 11,00 UN 7,02 77,22 64,51 709,61 786,83 14,30 1,82 944,13 310.579,75
.10 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm 15,00 M 2,11 31,65 2,06 30,90 62,55 0,83 1,33 75,00 310.654,75
.11 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 65,00 M 2,11 137,15 2,68 174,20 311,35 0,96 0,31 373,75 311.028,50
.12 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm 10,00 M 2,80 28,00 5,91 59,10 87,10 1,74 2,00 104,50 311.133,00
.13 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm 7,00 UN 2,80 19,60 1,19 8,33 27,93 0,80 2,86 33,53 311.166,53
.14 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 23,00 UN 2,80 64,40 1,32 30,36 94,76 0,82 0,87 113,62 311.280,15

.15 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm 2,00 UN 3,53 7,06 5,88 11,76 18,82 1,89 10,04 22,60 311.302,75
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.16 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm 22,00 UN 2,80 61,60 0,72 15,84 77,44 0,70 0,90 92,84 311.395,59
.17 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 21,00 UN 2,80 58,80 0,86 18,06 76,86 0,73 0,95 92,19 311.487,78
.18 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm 2,00 UN 3,53 7,06 1,63 3,26 10,32 1,04 10,08 12,40 311.500,18
.19 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO 90,00 M 7,02 631,80 16,45 1.480,50 2.112,30 4,69 0,22 2.534,40 314.034,58
.20 TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO PRIMARIO 24,00 M 4,22 101,28 8,53 204,72 306,00 2,55 0,83 367,20 314.401,78
.21 TUBO PVC RIGIDO 75mm ESGOTO PRIMARIO 12,00 M 8,47 101,64 41,49 497,88 599,52 9,99 1,67 719,40 315.121,18
.22 TUBO PVC RIGIDO 40mm ESGOTO PRIMARIO 30,00 M 9,86 295,80 7,10 213,00 508,80 3,39 0,67 610,50 315.731,68
.23 CURVA 90 PVC RIGIDO 50mm ESG.PRIM. 4,00 UN 4,22 16,88 14,08 56,32 73,20 3,66 5,00 87,84 315.819,52
.24 CURVA 90 PVC RIGIDO 40mm ESG. PRIM. 12,00 UN 4,22 50,64 11,91 142,92 193,56 3,22 1,66 232,20 316.051,72
.25 CURVA 90 PVC RIGIDO 100mm ESG.PRIM. 10,00 UN 7,02 70,20 35,55 355,50 425,70 8,51 2,00 510,80 316.562,52
.26 CURVA 45 PVC JE PB 75mm 1,00 UN 5,61 5,61 25,29 25,29 30,90 6,18 20,00 37,08 316.599,60
.27 CURVA 45 PVC 40 E 50mm 6,00 UN 4,22 25,32 10,95 65,70 91,02 3,03 3,33 109,20 316.708,80
.28 CURVA 45 PVC JE PB 100mm 3,00 UN 7,02 21,06 42,97 128,91 149,97 9,99 6,66 179,94 316.888,74
.29 JUNGAO SIMPLES 100X100MM 8,00 UN 7,07 56,56 11,84 94,72 151,28 3,78 2,50 181,52 317.070,26
.30 JUNCAO SIMPLES 100X50MM 2,00 UN 7,07 14,14 8,98 17,96 32,10 3,21 10,00 38,52 317.108,78
.31 JUNCAO SIMPLES 100X75 1,00 UN 7,07 7,07 10,42 10,42 17,49 3,49 19,95 20,98 317.129,76
.32 JUNGAO SIMPLES 75X50MM 1,00 UN 7,07 7,07 7,31 7,31 14,38 2,87 19,96 17,25 317.147,01
.33 JUNCAO SIMPLES 40MM 2,00 UN 7,05 14,10 1,66 3,32 17,42 1,74 9,99 20,90 317.167,91
.34 JUNGAO SIMPLES 50MM 4,00 UN 7,07 28,28 3,96 15,84 44,12 2,20 4,99 52,92 317.220,83
.35 TE SANITARIO PVC RIGIDO 50x50mm ESG.PRIM. 2,00 UN 4,91 9,82 22,33 44,66 54,48 545 10,00 65,38 317.286,21
.36 TE SANITARIO PVC RIGIDO 75x50mm ESG.PRIM. 1,00 UN 6,33 6,33 39,02 39,02 45,35 9,07 20,00 54,42 317.340,63
.37 RALO SECO QUADRADO C/GRELHA 100x100x53x40saida40mm 8,00 UN 4,22 33,76 4,53 36,24 70,00 1,75 2,50 84,00 317.424,63
.38 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x150x50 saida 50mmr 4,00 UN 7,02 28,08 11,80 47,20 75,28 3,76 4,99 90,32 317.514,95
.39 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x185x75 saida 75mmr 1,00 UN 5,61 5,61 13,71 13,71 19,32 3,86 19,98 23,18 317.538,13
.40 CAIXA INSPECAO 60x60x60cm ALV.15 C/TAMPA CONCRET( 5,00 UN 92,61 463,05 46,41 232,05 695,10 27,80 4,00 834,10 318.372,23
13. Fundac0es e Estruturas
13.1. Fundacgdes
.1 DEMOLICAO DE PISO 12,00 M2 3,03 36,36 0,00 0,00 36,36 0,61 1,68 43,68 318.415,91
.2 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE 1,20 M3 55,52 66,62 96,00 115,20 181,82 30,30 16,66 218,18 318.634,09
.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 0,60 M3 18,82 11,29 0,00 0,00 11,29 3,76 33,30 13,55 318.647,64
.4 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50n 3,70 M3 18,18 67,27 0,00 0,00 67,27 3,64 5,41 80,73 318.728,37
.5 SAPATA CONCRETO ARMADO fck15MPa-COMPLET/ 1,70 M3 229,42 390,01 469,11 797,49 1.187,50 139,70 11,76 1.424,99 320.153,36
.6 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 0,60 M3 430,57 258,34 742,34 445,40 703,74 234,58 33,33 844,50 320.997,86
13.2. Pilares
.1 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 2,05 M3 540,84 1.108,72 930,25 1.907,01 3.015,73 294,22 9,76 3.618,89 324.616,75
13.3. Vigas
.1 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 3,00 M3 430,57 1.291,71 742,34 2.227,02 3.518,73 234,58 6,67 4.222,47 328.839,22
13.4. Lajes
.1 LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 2,90 M3 275,19 798,05 481,34 1.395,89 2.193,94 151,31 6,90 2.632,74 331.471,96
14. Limpeza da Obra
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 710,00 M2 7,00  4.970,00 0,00 0,00 4.970,00 1,40 0,03 5.964,00 337.435,96
281.187,65 337.435,96 337.435,96
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