CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Planilha de Orcamento GLOBAL

Obra: EMEF ALTAMIR DE LACERDA
Endereco: Rua Raul Pilla, 2099 - Vila Bernardete
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

Item/Descricéo
1. Instalacdo da Obra e Servicos Preliminares
.1 COPIAS DE PLANTAS-HELIOGRAFICAS
.2 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO
.3 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA
.4 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20m
.5 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO
.6 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS
.7 RETIRADA DE ESQUADRIAS
.8 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS
.9 REMOVER E ISOLAR REDE DE AGUA
.10 REMOVER E ISOLAR REDE DE ESGOTO
.11 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (e=10m)
.12 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (e=20m)
.13 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8cm
.14 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
.15 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA
Total de Instalacdo da Obra e Servicos preliminares

2. Fundacdes Superficiais
.1 SAPATA CONCRETO ARMADO fck 20MPa-COMPLETA
.2 CHAPISCO ci-ar 1:5-7mm PREPARO E APLICACAO
.3 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS

Total de Fundacdes Superficiais

3. Movimento de Terra

.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE la. ATE 1,50m

.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS

.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL
Total de Movimento de Terra

4. Supra-Estrutura
.1 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES
.2 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS
.3 PILAR CONCRETO ARMADO, ESCOR, FORMA,ARM,LANC, CURA, DES
.4 CINTA DE CONCRETO (0,15 X 0,25M)
.5 CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,35M)
Total de Supra-Estrutura

5. Alvenarias
.1 ALVENARIA T1J.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8

Total de Alvenarias

6. Cobertura
1 LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR.FORMA ARM.LANC.CURA DES
.2 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm C/ MADEIRAMENTO
.3 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 30-FIXO ALVENARIA
.4 CAIXA INSPECAO PLUVIAL 60x60x60cm ALV.15 C/GRELHA METALICA
Total de Cobertura

7. Pavimentacéo
.1 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE
.2 LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm
.3 CONTRAPISO CONCRETO- 5cm-200Kg ci/m3 (magro)
.4 PISO PORCELANATO 50X50 C/ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE
.5 SOLEIRA GRANITO CINZA 15cm-arg.ci-ar 1:4-3cm
Total de Pavimentacéo

8. Revestimentos
.1 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO
.2 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int)
.3 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 5%ci-7mm(externo)

.4 AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.

Total de Revestimentos

9. Esauadrias
.1 CAIXILHO BASCULANTE ALUMINIO ANODIZADO
.2 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA
.3 TELA PROTECAO PARA GRADE JANELA
.4 PORTA INT.SEMI-OCA 0,70x2,10 COM FERRAGEM COMPL.
.5 PORTA INT.SEMI-OCA 0,80x2,10 COM FERRAGEM COMPL.
.6 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM NEOPRENE
.7 DIVISORIA DIVILUX 35mm-COLOCADA
.8 ESPELHO PLANO 3,0 mm COM MOLDURA

Total de Esquadrias
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10. Pintura
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS
.2 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO
.3 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO
.4 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO
.5 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO
Total de Pintura

11. Instalacéo Elétrica
.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO CHAPA 18-ate 6 DISJUNTORES
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A
.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A
.4 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO
.5 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"
.6 FIO ISOLADO 1,5mm2 (14AWG)
.7 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG)
.8 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR
.9 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x40w-INCL.LAMPADA
.10 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2x4"E BAIXADA

.11 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA-INCL.CX E BAIX.

.12 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4"
Total de Instalacédo Elétrico

12. Instalac&o Hidrossanitaria
.1 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm
.3 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm - LIGACAO REDE EXISTENTE
.4 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25mm(1")
.5 TAMPO DE MARMORE 1,00x0,60m C/ 2 CUBAS
.6 TAMPO DE MARMORE 1,20x0,60m C/ 2 CUBAS
.7 TAMPO DE MARMORE 1,60x0,60m C/ 3 CUBAS
.8 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA
.9 MITORIO DE LOUCA SIFONADO COM METAIS
.10 BACIA SANITARIA PNE C/ CX DESCARGA ASSENTO E BARRAS
.11 BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA E CX DESCARGA
.12 BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA E CX ACOPLADA

.13 PONTO HIDRAULICO P/ LAVATORIO

.14 PONTO HIDRAULICO P/ MICTORIO

.15 PONTO HIDRAULICO P/ CAIXA DESCARGA

.16 PONTO HIDRAULICO P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA
.17 PONTO ESGOTO P/ LAVATORIO

.18 PONTO ESGOTO P/ TAMPO MARMORE

.19 PONTO ESGOTO P/ BACIA SANITARIA

.20 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO

.21 TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO PRIMARIO

.22 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO SECUNDARIO

.23 CURVA 90 PVC RIGIDO 100mm ESG.PRIM.
.24 CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESG.SEC.
.25 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x150x50 saida 50mm
.26 CAIXA INSPECAO 50x50x50cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO
.27 CAIXA INSPECAO 70x70x70cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO
.28 COLUNA VENTILACAO COM TUBO PVC RIGIDO 50mm
.29 PAPELEIRA METALICA
.30 BARRA PEQUENA DE APOIO P/ BANHEIRO PNE
.31 BARRA MEDIA DE APOIO P/ BANHEIRO PNE
.32 FOSSA SEPTICA 360x180x110 CM ALVENARIA
.33 SUMIDOURO 200x100x80 CM ALVENARIA
Total de Instalacdo Hidrossanitaria

13. Servicos Finais 5
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA E REMOCAO
Total de Servicos Finais

TOTAL DO ORCAMENTO

Eng° Jo&o Colpo
CREA 42.629

M2 98,05 3,37 9,77
M2 7,00 7,13 19,52
M2 12,46 6,89 13,08
M2 98,05 3,27 5,47
M2 98,05 1,15 5,47
UN 2,00 26,82 30,65
UN 2,00 6,10 6,11
UN 2,00 6,70 6,11
M 24,00 0,63 7.83
M 70,00 1,42 1,47
M 120,00 0,69 1,03
M 110,00 0,96 1,03
UN 2,00 28,89 20,43
PT 8,00 60,79 81,73
PT 4,00 20,32 81,73
PT 4,00 22,85 81,73
UN 4,00 11,80 8,16
M 47,00 1,10 7,83
M 22,00 3,04 3,08
M 10,00 6,28 4,14
UN 1,00 62,41 14,41
UN 1,00 510,28 42,92
UN 1,00 569,78 42,92
UN 1,00 794,26 42,92
UN 1,00 649,50 61,71
UN 4,00 346,44 65,85
cJ 1,00 654,59 123,43
UN 6,00 235,98 82,28

3,00 284,64 82,28
PT 8,00 323,77 61,71
PT 4,00 62,39 61,71
PT 6,00 62,39 61,71
PT 4,00 64,59 61,71
PT 1,00 60,75 82,28
PT 7,00 183,23 82,28
PT 10,00 123,62 82,28
M 31,00 11,17 10,30
M 38,00 6,24 6,16
M 14,00 3,45 7,19
UN 11,00 14,49 10,30
UN 16,00 3,03 7,19
UN 3,00 19,25 10,30
UN 3,00 103,54 171,67

3,00 141,30 193,13
cJ 3,00 23,47 30,84
UN 10,00 26,06 3,94
UN 1,00 154,00 20,57
UN 1,00 253,00 20,57
UN 1,00  2.300,00 1.328,22
UN 1,00 446,82 509,91
M2 45,40 0,00 14,77

65.281,69 47.834,11
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11,61
7,96
13,55
99,87
719,16
796,51
1.088,33
924,57
535,98
1.011,43
413,74
477,00
501,12
161,33
161,33
164,19
185,94
345,16
267,67
27,91
16,12
13,83
32,23
13,29
38,42
357,77
434,76
70,60
39,00
226,94
355,64
4.716,69
1.243,75
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1.674,69
242,55
323,46

1.113,85
844,21

4.198,76

149,42
31,74
33,30

264,00

263,20

268,80

284,90

128,24

1.482,24

530,68

543,80

103,80

4.084,12

545,67
175,12
135,50
99,87
719,16
796,51
1.088,33
924,57
2.143,92
1.011,43
2.482,44
1.431,00
4.008,96
645,32
967,98
656,76
185,94
2.416,12
2.676,70
865,21
612,56
193,62
354,53
212,64
115,26
1.073,31
1.304,28
211,80
390,00
226,94
355,64
4.716,69
1.243,75
34.987,53

871,68
871,68

113.115,80




