
Obra: Reforma e Ampliação da EMEF Assis Brasil Endereço: Rua James Darci, s/nº
Cliente: SMEC Rio Grande

Custo total da obra: 1.053.533,30R$            
BDI: 30,00%

Item Descrição UN Qtd. Material Mão-de-Obra MAT+MO+BDI TOTAL

1. Instalações e serviços iniciais
.1 CÓPIAS DE PLANTAS-HELIOGRAFICAS M2 30,00 20,00 0,00 26,00 780,00
.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA M2 2,00 360,74 21,48 496,89 993,78
.3 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO M2 12,00 256,33 171,83 556,61 6.679,32
.4 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MAD. TELHADO INCL. FORRO ALPEND. M2 629,61 0,00 8,24 10,71 6.743,12
.5 REMOCAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO M2 629,61 0,00 4,69 6,10 3.840,62
.6 RETIRADA DE ESQUADRIAS M2 93,00 0,00 12,18 15,83 1.472,19
.7 REMOÇÃO DE ASSOALHO M2 324,95 0,00 3,47 4,51 1.465,52
.8 DEMOLIÇÃO PAREDES DE MADEIRA M2 529,20 0,00 6,09 7,92 4.191,26
.9 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE M3 9,80 40,50 43,12 108,71 1.065,36

.10 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM REMOCAO M3 10,00 105,38 103,15 271,09 2.710,90

.11 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS M3 9,60 0,00 37,68 48,98 470,21

.12 REMOÇÃO DE ENTULHO M3 19,40 21,00 37,96 76,65 1.487,01

.13 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20m M 75,00 74,38 54,58 167,65 12.573,75
Total de instalações e serviços iniciais 44.473,04

2. Fundações
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m M3 195,00 0,00 38,41 49,93 9.736,35
.2 COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA M2 325,00 0,00 3,94 5,12 1.664,00
.3 LASTRO MANUAL COM BRITA M3 325,00 63,25 19,70 107,84 35.048,00
.4 SAPATA CONCRETO ARMADO fck15MPa-COMPLETA M3 113,75 655,74 433,12 1.415,52 161.015,40
.5 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck15MPa-COMPLETA M3 4,91 686,85 529,75 1.581,58 7.765,56
.6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL M3 81,25 0,00 14,76 19,19 1.559,19

Total de fundações 216.788,50

3. Movimento de Terra
.1 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE M3 224,00 0,00 19,70 25,61 5.736,64

Total de movimento de terra 5.736,64

4. Supraestrutura
.1 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. M3 22,40 1.262,80 968,28 2.900,40 64.968,96
.2 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES M3 29,76 977,37 773,95 2.276,72 67.755,19
.3 LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES M3 60,67 627,10 498,39 1.463,14 88.768,70

Total de supra estrutura 221.492,85

5. Alvenarias
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 M2 702,78 33,69 26,46 78,20 54.957,40

Total de Alvenarias 54.957,40

6. Cobertura
.1 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST M2 629,61 20,41 21,48 54,46 34.288,56
.2 IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMAO M2 629,61 3,00 3,94 9,02 5.679,08
.3 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm M2 629,61 23,04 5,83 37,53 23.629,26
.4 CALHA CIRCULAR EM PVC RIGIDO 13,5cm M 175,75 36,25 19,15 72,02 12.657,52
.5 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO M 275,00 19,92 10,46 39,49 10.859,75
.6 CAIXA DE AREIA 60x60cm-ALVEN. C/GRELHA FERRO U N 15,00 347,56 171,61 674,92 10.123,80

Total de cobertura 97.237,97

7. Pavimentação
.1 LASTRO MANUAL COM BRITA M3 28,00 63,25 19,70 107,84 3.019,52
.2 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10cm-350kg ci/m3 M2 583,49 23,14 16,51 51,55 30.078,91
.3 PISO PORCELANATO M2 99,74 66,64 19,48 111,96 11.166,89
.4 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS M2        41,47 8,35 13,80 28,80 1.194,34
.5 RODAPE E FRISOS DE MADEIRA   M 183,62 21,70 19,82 53,98 9.911,81
.6 PISO TABUA CORRIDA IPE OU ANGELIN COM BARROTILHOS M2 340,46 110,16 39,17 194,13 66.093,50
.7 SOLEIRA GRANITO CINZA 15cm-arg.ci-ar 1:4-3cm M 8,80 50,37 15,19 85,23 750,02
.8 CALÇADA CIMENTO ALISADO M2 143,29 8,35 13,80 28,80 4.126,75

Total de pavimentação 126.341,74

8. Revestimento
.1 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO M2 1.305,20 1,62 4,80 8,35 10.898,42
.2 EMBOCO ci-ar 1:3-15cm 3,47 17,1 M2 1.305,20 3,47 17,15 26,81 34.992,41
.3 AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE M2 185,70 18,66 7,58 34,11 6.334,09

Total de revestimento 52.224,92
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9. Esquadrias e Ferragens

.1 PORTA INT.MACICA COMPENS.IMBUIA-S/FERR.0,80x2,10 CJ 1,00 415,44 97,51 666,84 666,84

.2 PORTA EXT.MEXICANA-ANGELIM-C/FERR.0,80x2,10 CJ 11,00 469,63 97,55 737,33 8.110,63

.3 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA CJ 11,00 59,00 85,91 188,38 2.072,18

.4 GRADE FERRO - PORTAS M2 20,79 116,26 26,28 185,30 3.852,39

.5 GRADE SIMPLES-FERRO M2 94,00 116,26 26,28 185,30 17.418,20

.6 CAIXILHO BASCULANTE ALUMINIO ANODIZADO M2 94,00 491,14 30,55 678,20 63.750,80

.7 TELA PROTEÇÃO PARA GRADE JANELA M2 94,00 83,25 15,19 127,97 12.029,18

.8 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM NEOPRENE M2 94,00 45,00 41,64 112,63 10.587,22

.9 QUADRO LOUSA BRANCA UN 9,00 450,00 44,97 643,46 5.791,14
Total de esquadrias e ferragens 124.278,58

10. Pintura
.1 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO M2 1.070,00 3,27 5,47 11,36 12.155,25
.4 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO M2 1.070,00 1,15 5,47 8,61 9.212,73
.2 PINTURA ACRILICA -2 DEMAOS M2 1.070,00 2,95 7,60 13,72 14.680,45
.3 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS M2 49,50 4,41 9,77 18,43 912,29
.4 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS M2 143,50 5,80 10,91 21,72 3.116,82

Total de pintura 40.077,54

11. Instalações Elétricas
.1 CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) U N 11,00 171,00 24,53 254,19 2.796,09
.2 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO M 218,00 0,63 7,83 11,00 2.398,00
.3 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" M 350,00 1,42 1,47 3,76 1.316,00
.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A U N 10,00 6,10 6,10 15,86 158,60
.5 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A U N 11,00 6,10 6,10 15,86 174,46
.6 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A U N 3,00 6,10 6,10 15,86 47,58
.7 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR U N 10,00 28,89 20,42 64,10 641,00
.8 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX. PT 6,00 14,25 81,70 124,74 748,44
.9 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR DUPLO-INCL.CX E BAIX. PT 5,00 17,06 81,70 128,39 641,95

.10 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR TRIPLO-INCL.CX E BAIX. PT 6,00 19,73 81,70 131,86 791,16

.11 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x40w-INCL.LAMPADA PT 120,00 60,79 81,70 185,24 22.228,80

.12 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2x4"E BAIXADA PT 75,00 20,32 81,70 132,63 9.947,25

.13 PROJETOR EXTERNO P/LAMPADA HALOGENA 300W PT 1,00 32,35 20,42 68,60 68,60
Total de instalações elétricas 41.957,93

12. Instalações Hidráulicas 
.1 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO M        10,00 1,10 7,83 11,61 116,10
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm M        10,00 3,04 3,08 7,96 79,60
.3 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25mm(1") UN         1,00 62,41 14,41 99,87 99,87
.4 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA UN         1,00 649,50 61,71 924,57 924,57
.5 PONTO HIDRAULICO P/ LAVATORIO PT         1,00 323,77 61,71 501,12 501,12
.6 PONTO ESGOTO P/ LAVATORIO PT         1,00 60,75 82,28 185,94 185,94
.7 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO SECUNDARIO M        10,00 3,45 7,19 13,83 138,30
.8 CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESG.SEC. UN         2,00 3,03 7,19 13,29 26,58
.9 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x150x50 saida 50mm UN         1,00 19,25 10,30 38,42 38,42

.10 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO SECUNDARIO M         6,00 3,45 7,19 13,83 82,98

.11 TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO PRIMARIO M        20,00 6,24 6,16 16,12 322,40

.12 TUBO PVC RIGIDO 75mm ESGOTO PRIMARIO M         6,00 8,02 8,22 21,11 126,66

.13 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO M        30,00 11,17 10,30 27,91 837,30

.14 CAIXA INSPECAO 50x50x50cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO UN         1,00 72,24 171,67 317,08 317,08

.15 CAIXA INSPECAO 70x70x70cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO UN         1,00 141,30 193,13 434,76 434,76

.16 TE SANITARIO PVC RIGIDO 100x100mm ESG.PRIM. UN         7,00 14,19 11,33 33,18 232,26

.17 COLUNA VENTILACAO COM TUBO PVC RIGIDO 50mm CJ         3,00 23,47 30,84 70,60 211,80

.18 SUMIDOURO TIJ./CRIVO(1,60x2,40X1,90) TAMPA CONC. ARM UN         1,00 988,05 1.028,30 2.621,26 2.621,26

.19 FOSSA SEPTICA 100x150x120 CM ALVEN. TIJOLOS UN         1,00 1.115,60 664,10 2.313,61 2.313,61

.20 PAPELEIRA METALICA UN         7,00 26,06 3,94 39,00 273,00

.21 PONTO HIDRAULICO PIA/TAMPO INOX CUBA SIMPLES PT 3,00 757,69 73,12 1.080,05 3.240,15

.22 CAIXA DE GORDURA COM TAMPA ALUMINIO 250X172X50 PT 2,00 40,85 8,35 63,96 127,92

.23 CAIXA INSPEÇÃO 60X60X60cm ALV.15C/TAMPA CONCRETO UN 1,00 103,54 171,61 357,70 357,70

.24 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO M 5,00 19,92 10,46 39,49 197,45

.25 FOSSA SÉPTICA CILINDRICA CAP  8 PESSOAS UN 1,00 379,63 92,99 614,41 614,41

.26 RECOLOCAÇÃO CAIXA D'AGUA UN 1,00 75,30 73,12 192,95 192,95
Total de hidráulicas 14.614,19

13. Sistema Preventivo Contra Incendio
.1 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4Kg U N 4,00 87,00 7,58 122,95 491,80

Total de serviços preliminares 491,80

14. Limpeza da Obra
.1 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA M3        15,18 0,00 39,42 51,25 777,98
.2 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA M2 629,61 0,00 14,76 19,19 12.082,22
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Total de serviços preliminares 12.860,20

Total da obra 600.478,76 453.054,54 1.053.533,30

Rio Grande, Novembro de 2011

Engº João Colpo
CREA 42.629


