CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Planilha de Orcamento GLOBAL

Obra: AMPLIACAO E REFORMA EMEF RIO BRANCO
Endereco:
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO R$ 152.736,29
BDI 30,0%
Item/Descricéo Un Qtd. Material Mé&o-de-Obra Mat+MO+BDI Total
1. Instalagcdo da Obra e Servigcos Preliminares
.1 COPIAS DE PLANTAS-HELIOGRAFICAS M2 15,00 20,00 0,00 26,00 390,00
.2 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8cm M2 17,92 0,00 10,38 13,49 241,74
.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (e=15m) M2 11,24 0,00 8,65 11,25 126,45
.4 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MAD. TELHADO INCL. FORRO ALPEND. M2 58,80 0,00 8,24 10,71 629,75
.5 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO M2 60,68 1,31 2,17 4,52 274,27
.6 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA M2 2,00 360,74 21,49 496,90 993,80
.7 RELOCACAO DA ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE UN 1,00 205,01 163,46 479,01 479,01
.8 REMO(;/:\O DE ASSOALHO M2 40,47 0,00 3,47 4,51 182,52
.9 REMOCAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO M2 58,80 0,00 4,69 6,10 358,68
.10 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA M3 4,90 0,00 39,42 51,25 251,13
.11 REMOVER E ISOLAR REDE ELETRICA M 300,00 0,00 1,03 1,34 402,00
.12 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20m M 20,00 74,38 54,61 167,69 3.353,80
Total de Instalacdo da Obra e Servicos preliminares 7.683,15
2. Fundacdes Superficiais
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE la. ATE 1,50m M3 7,86 0,00 38,42 49,95 392,53
.2 COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA M2 13,10 0,00 3,94 5,12 67,06
.3 LASTRO MANUAL COM BRITA M3 0,65 63,25 19,71 107,85 70,63
.4 SAPATA CONCRETO ARMADO fck 20MPa-COMPLETA M3 3,99 679,42 519,91 1.559,13 6.220,93
.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL M3 3,87 0,00 14,77 19,20 74,28
Total de Fundacdes Superficiais 6.825,43
3. Movimento de Terra
.1 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA M3 6,02 0,00 39,42 51,25 308,53
Total de Movimento de Terra 308,53
4. Supra-Estrutura
.1 PILAR CONCRETO ARMADO, ESCOR, FORMA,ARM,LANC, CURA, DES M3 2,64 1.401,04 994,43 3.114,11 8.221,25
.2 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES M3 6,83 988,92 774,25 2.292,12 15.655,18
.3 LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES M3 10,36 627,10 498,59 1.463,40 15.160,82
Total de Supra-Estrutura 39.037,25
5. Alvenarias
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 M2 108,69 33,69 26,46 78,20 8.499,56
Total de Alvenaria 8.499,56
6. Cobertura
.1 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm C/ MADEIRAMENTO M2 72,65 43,45 27,34 92,03 6.685,52
.2 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA M 9,00 24,78 3,22 36,40 327,60
.3 IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMAO M2 72,65 3,00 3,94 9,02 655,26
.4 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 30-FIXO ALVENARIA M 8,00 40,57 4,30 58,33 466,64
Total de Cobertura 8.135,02
7. Pavimentacéao
.1 CALCADA CIMENTO ALISADO M2 33,20 8,35 13,80 28,80 956,16
.2 CONTRAPISO CONCRETO- 8cm-200Kg ci/m3 (magro) M2 40,47 12,32 22,01 44,63 1.806,18
.3 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS M2 40,47 8,35 13,80 28,80 1.165,54
.4 LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm M2 40,47 3,30 1,94 6,81 275,60
.5 PEITORIL CERAMICO M 8,00 21,05 15,19 47,11 376,88
.6 PISO PORCELANATO 50X50 C/ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE M2 4,98 42,82 16,35 76,92 383,06
.7 PISO TABUA CORRIDA IPE OU ANGELIN COM BARROTILHOS M2 89,71 110,16 39,17 194,13 17.415,40
.8 RODAPE E FRISOS DE MADEIRA M 40,90 21,70 19,82 53,98 2.207,78
.9 SOLEIRA GRANITO CINZA 15cm-arg.ci-ar 1:4-3cm M 2,70 50,37 15,19 85,23 230,12
Total de Pavimentacé&o 24.816,72
8. Revestimentos
.1 CHAPISCO ci-ar 1:5-7mm PREPARO E APLICACAO M2 322,93 1,14 4,80 7,72 2.493,02
.2 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int) M2 315,95 1,59 11,72 17,30 5.465,94
.3 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 5%ci-7mm(externo) M2 315,95 1,15 10,55 15,21 4.805,60
Total de Revestimentos 12.764,56
9. Esquadrias e Ferragens
.1 CAIXILHO BASCULANTE ALUMINIO ANODIZADO M2 9,20 491,14 30,56 678,21 6.239,53
.2 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA M2 12,15 116,26 26,29 185,32 2.251,64
.3 TELA PROTECAO PARA GRADE JANELA M2 12,15 83,25 15,19 127,97 1.554,84
.4 PORTA EXT.MEXICANA-ANGELIM-C/FERR.0,80x2,10 UN 2,00 469,63 97,55 737,33 1.474,66
.5 GRADE COMPLETA PARA PORTAS M2 4,40 254,04 26,29 364,43 1.603,49
.6 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM NEOPRENE M2 12,15 45,00 41,64 112,63 1.368,45
.7 QUADRO DE LOUSA BRANCA UN 2,00 450,00 44,97 643,46 1.286,92
Total de Esquadrias 15.779,53
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10. Pintura
.1 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO M2 315,95 3,27 5,47 11,36
.2 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO M2 315,95 1,15 5,47 8,61
.3 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS M2 315,95 3,37 9,77 17,08
.4 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO M2 24,30 7,13 19,52 34,65
.5 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO M2 11,34 6,89 13,08 25,96

Total de Pintura

11. Instalacédo Elétrica

.1 CAIXA ESTAMPADA 4x4" (102x102mm) CHAPA 20 UN 26,00 4,59 6,11 13,91
.2 CENTRO DE DISTRIBUICAO CHAPA 18-ate 6 DISJUNTORES UN 2,00 26,82 30,65 74,71
.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN 3,00 6,10 6,11 15,87
.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A UN 2,00 6,70 6,11 16,65
.5 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" M 170,00 1,42 1,47 3,76
.6 FIO ISOLADO 1,5mm2 (14AWG) M 280,00 0,69 1,03 2,24
.7 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) M 520,00 0,96 1,03 2,59
.8 FIO ISOLADO 4,0mm2 (10AWG) M 50,00 1,65 1,53 4,13
.9 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR UN 2,00 28,89 20,43 64,12
.10 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" UN 4,00 13,48 10,22 30,81
.11 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA UN 24,00 57,80 24,54 107,04
.12 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR TRIPLO-INCL.CX E BAIX. PT 4,00 19,73 81,73 131,90
.13 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x40w-INCL.LAMPADA PT 24,00 60,79 81,73 185,28
.14 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2x4"E BAIXADA PT 16,00 20,32 81,73 132,67
.15 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO M 53,00 0,63 7,83 11,00
.16 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" UN 16,00 11,80 8,16 25,95

Total de Instalagéo Elétrico

12. Servicos Finais
.1 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA M3 10,92 0,00 39,42 51,25
.2 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA M2 60,27 0,00 14,77 19,20
Total de Servigos Finais

TOTAL DO ORCAMENTO 80.355,87 72.380,42
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CREA 42.629
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