
Obra:   EMEF ALTAMIR DE LACERDA
Endereço: Rua Raul Pilla, 2099 - Vila Bernardete
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

R$ 113.115,80

BDI 30,0%

Item/Descrição Un Qtd. Material Mão-de-Obra Mat+MO+BDI Total
1. Instalação da Obra e Serviços Preliminares

.1 COPIAS DE PLANTAS-HELIOGRAFICAS M2        15,00 20,00 0,00 26,00 390,00

.2 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO M2         6,00 256,33 171,90 556,70 3.340,19

.3 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA M2         2,00 360,74 21,49 496,90 993,80

.4 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20m M        13,00 74,38 54,61 167,69 2.179,93

.5 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO M2 50,36 1,31 2,17 4,52 227,83

.6 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN 9,00 0,00 24,71 32,12 289,08

.7 RETIRADA DE ESQUADRIAS M2        17,15 0,00 12,19 15,85 271,83

.8 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS M2        31,63 0,00 8,05 10,47 331,17

.9 REMOVER E ISOLAR REDE DE AGUA M        14,00 1,10 18,91 26,01 364,14
.10 REMOVER E ISOLAR REDE DE ESGOTO M        13,00 1,10 18,91 26,01 338,13
.11 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (e=10m) M2        85,28 0,00 5,75 7,48 637,89
.12 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (e=20m) M2        30,42 0,00 11,49 14,94 454,47
.13 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8cm M2 50,36 0,00 10,38 13,49 679,36
.14 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3         2,76 0,00 170,45 221,59 611,59
.15 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA M3        40,25 0,00 39,42 51,25 2.062,81

Total de Instalação da Obra e Serviços preliminares           13.172,22

2. Fundações Superficiais
.1 SAPATA CONCRETO ARMADO fck 20MPa-COMPLETA M3 2,45 655,74 433,29 1.415,74 3.468,56
.2 CHAPISCO ci-ar 1:5-7mm PREPARO E APLICACAO M2        17,99 1,14 4,80 7,72 138,88
.3 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS M2        18,33 8,35 13,80 28,80 527,90

Total de Fundações Superficiais           4.135,34

3. Movimento de Terra
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m M3         9,47 0,00 38,42 49,95 473,03
.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M2 21,30 0,00 1,47 1,91 40,68
.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL M3 11,04 0,00 14,77 19,20 211,97

Total de Movimento de Terra           725,68

4. Supra-Estrutura
.1 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES M3 1,06 988,92 774,25 2.292,12 2.429,65
.2 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS M2 23,50 8,35 13,80 28,80 676,80
.3 PILAR CONCRETO ARMADO, ESCOR, FORMA,ARM,LANÇ, CURA, DES M3 0,47 1.401,04 994,43 3.114,11 1.463,63
.4 CINTA DE CONCRETO (0,15 X 0,25M) M 25,95 31,93 18,79 65,94 1.711,14
.5 CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,35M) M 12,00 55,51 26,90 107,13 1.285,56

Total de Supra-Estrutura           7.566,78

5. Alvenarias 
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 M2        87,08 33,69 26,46 78,20 6.809,66

Total de Alvenarias 6.809,66

6. Cobertura
.1 LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES M2 2,79 627,10 498,59 1.463,40 4.082,89
.2 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm C/ MADEIRAMENTO M2        27,90 43,45 27,34 92,03 2.567,64
.3 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 30-FIXO ALVENARIA M        16,50 40,57 4,30 58,33 962,45
.4 CAIXA INSPECAO PLUVIAL 60x60x60cm ALV.15 C/GRELHA METÁLICA UN 1,00 103,54 171,67 357,77 357,77

Total de Cobertura           7.970,75

7. Pavimentação
.1 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE M3         4,32 0,00 19,71 25,62 110,68
.2 LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm M2 46,50 3,75 1,94 7,40 344,10
.3 CONTRAPISO CONCRETO- 5cm-200Kg ci/m3 (magro) M2 46,50 7,70 12,52 26,29 1.222,49
.4 PISO PORCELANATO 50X50 C/ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE M2 46,50 42,82 11,13 70,14 3.261,51
.5 SOLEIRA GRANITO CINZA 15cm-arg.ci-ar 1:4-3cm M         2,40 50,37 15,19 85,23 204,55

Total de Pavimentação           5.143,33

8. Revestimentos
.1 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO M2       174,16 1,62 4,80 8,35 1.454,24
.2 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int) M2       174,16 0,97 11,72 16,50 2.873,64
.3 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 5%ci-7mm(externo) M2        53,05 0,66 10,55 14,57 772,94
.4 AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB. M2       173,16 18,66 7,58 34,11 5.906,49

Total de Revestimentos           11.007,31

9. Esquadrias
.1 CAIXILHO BASCULANTE ALUMINIO ANODIZADO M2         3,50 491,14 30,56 678,21 2.373,74
.2 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA M2         3,50 116,26 26,29 185,32 648,62
.3 TELA PROTEÇÃO PARA GRADE JANELA M2         3,50 83,25 15,19 127,97 447,90
.4 PORTA INT.SEMI-OCA 0,70x2,10 COM FERRAGEM COMPL. CJ         2,00 368,72 183,50 717,89 1.435,78
.5 PORTA INT.SEMI-OCA 0,80x2,10 COM FERRAGEM COMPL. CJ 3,00 368,72 183,50 717,89 2.153,67
.6 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM NEOPRENE M2         3,50 45,00 41,64 112,63 394,21
.7 DIVISORIA DIVILUX 35mm-COLOCADA M2        47,60 60,30 0,00 78,39 3.731,36
.8 ESPELHO PLANO 3,0 mm COM MOLDURA M2 3,90 223,00 25,00 322,40 1.257,36

Total de Esquadrias           12.442,64
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C L P   ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
10. Pintura

.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS M2        98,05 3,37 9,77 17,08 1.674,69

.2 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO M2         7,00 7,13 19,52 34,65 242,55

.3 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO M2        12,46 6,89 13,08 25,96 323,46

.4 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO M2        98,05 3,27 5,47 11,36 1.113,85

.5 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO M2        98,05 1,15 5,47 8,61 844,21
Total de Pintura           4.198,76

11. Instalação Elétrica
.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO CHAPA 18-ate  6 DISJUNTORES UN 2,00 26,82 30,65 74,71 149,42
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN         2,00 6,10 6,11 15,87 31,74
.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A UN         2,00 6,70 6,11 16,65 33,30
.4 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO M        24,00 0,63 7,83 11,00 264,00
.5 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" M        70,00 1,42 1,47 3,76 263,20
.6 FIO ISOLADO 1,5mm2 (14AWG) M       120,00 0,69 1,03 2,24 268,80
.7 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) M       110,00 0,96 1,03 2,59 284,90
.8 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR UN 2,00 28,89 20,43 64,12 128,24
.9 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x40w-INCL.LAMPADA PT         8,00 60,79 81,73 185,28 1.482,24

.10 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2x4"E BAIXADA PT         4,00 20,32 81,73 132,67 530,68

.11 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA-INCL.CX E BAIX. PT 4,00 22,85 81,73 135,95 543,80

.12 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" UN         4,00 11,80 8,16 25,95 103,80
Total de Instalação Elétrico           4.084,12

12. Instalação Hidrossanitaria
.1 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO M        47,00 1,10 7,83 11,61 545,67
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm M        22,00 3,04 3,08 7,96 175,12
.3 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm - LIGAÇÃO REDE EXISTENTE M 10,00 6,28 4,14 13,55 135,50
.4 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25mm(1") UN 1,00 62,41 14,41 99,87 99,87
.5 TAMPO DE MARMORE 1,00x0,60m C/ 2 CUBAS UN         1,00 510,28 42,92 719,16 719,16
.6 TAMPO DE MARMORE 1,20x0,60m C/ 2 CUBAS UN         1,00 569,78 42,92 796,51 796,51
.7 TAMPO DE MARMORE 1,60x0,60m C/ 3 CUBAS UN         1,00 794,26 42,92 1.088,33 1.088,33
.8 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA UN 1,00 649,50 61,71 924,57 924,57
.9 MITORIO DE LOUCA SIFONADO COM METAIS UN 4,00 346,44 65,85 535,98 2.143,92

.10 BACIA SANITARIA PNE C/ CX DESCARGA ASSENTO E BARRAS CJ         1,00 654,59 123,43 1.011,43 1.011,43

.11 BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA E CX DESCARGA UN 6,00 235,98 82,28 413,74 2.482,44

.12 BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA E CX ACOPLADA 3,00 284,64 82,28 477,00 1.431,00

.13 PONTO HIDRAULICO P/ LAVATORIO PT 8,00 323,77 61,71 501,12 4.008,96

.14 PONTO HIDRAULICO P/ MICTORIO PT 4,00 62,39 61,71 161,33 645,32

.15 PONTO HIDRAULICO P/ CAIXA DESCARGA PT 6,00 62,39 61,71 161,33 967,98

.16 PONTO HIDRAULICO P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA PT 4,00 64,59 61,71 164,19 656,76

.17 PONTO ESGOTO P/ LAVATORIO PT 1,00 60,75 82,28 185,94 185,94

.18 PONTO ESGOTO P/ TAMPO MARMORE PT         7,00 183,23 82,28 345,16 2.416,12

.19 PONTO ESGOTO P/ BACIA SANITARIA PT 10,00 123,62 82,28 267,67 2.676,70

.20 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO M        31,00 11,17 10,30 27,91 865,21

.21 TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO PRIMARIO M        38,00 6,24 6,16 16,12 612,56

.22 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO SECUNDARIO M        14,00 3,45 7,19 13,83 193,62

.23 CURVA 90 PVC RIGIDO 100mm ESG.PRIM. UN        11,00 14,49 10,30 32,23 354,53

.24 CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESG.SEC. UN        16,00 3,03 7,19 13,29 212,64

.25 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x150x50 saida 50mm UN         3,00 19,25 10,30 38,42 115,26

.26 CAIXA INSPECAO 50x50x50cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO UN 3,00 103,54 171,67 357,77 1.073,31

.27 CAIXA INSPECAO 70x70x70cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 3,00 141,30 193,13 434,76 1.304,28

.28 COLUNA VENTILACAO COM TUBO PVC RIGIDO 50mm CJ         3,00 23,47 30,84 70,60 211,80

.29 PAPELEIRA METALICA UN 10,00 26,06 3,94 39,00 390,00

.30 BARRA PEQUENA DE APOIO P/ BANHEIRO PNE UN 1,00 154,00 20,57 226,94 226,94

.31 BARRA MÉDIA DE APOIO P/ BANHEIRO PNE UN 1,00 253,00 20,57 355,64 355,64

.32 FOSSA SEPTICA 360x180x110 CM ALVENARIA UN 1,00 2.300,00 1.328,22 4.716,69 4.716,69

.33 SUMIDOURO 200x100x80 CM ALVENARIA UN 1,00 446,82 509,91 1.243,75 1.243,75
Total de Instalação Hidrossanitaria           34.987,53

13. Serviços Finais
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA E REMOÇÃO M2        45,40 0,00 14,77 19,20 871,68

Total de Serviços Finais           871,68

TOTAL DO ORÇAMENTO           65.281,69 47.834,11 113.115,80

Rio Grande,  Novembro de 2011

Engº João Colpo

CREA 42.629
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