PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORGAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
ORGAMENTO TOTAL RUAS P e B - PARQUE SAO PEDRO
Item Descrigédo dos Servigos Codigo Sinapi | Unid. | Quant. | CUS‘ZST"' s/ CUS‘EST"' o Custo total c/BDI
fils INSTALAGOES PROVISORIAS
1.1|Instalagdes Provisdrias (Container p/ escritério ¢/ banheiro) INS 10775 més 5,00 500,00 626,80 3.134,00
1.2|Aquisigéo e assentamento de placa de obra INS 4813 m? 2,00 300,00 376,08 752,16
1.3|Administragéo local COMP 001 més 5,00 8.683,80 10.886,01 54.430,05
1.4|Mobilizagéo e desmobilizagédo COMP 002 unid. 2,00 5.745,40 7.202,43 14.404,86
1.5|Ligacéo Provisdria agua COMP 003 pt ,00 656,78 823,34 23,34
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 004 pt .00 1.630,07 2.043,46 2.043,46
1.7|Sinalizagdo de Seguranga COMP 005 m 484,00 2,62 3,28 1.587,52
Total de Instalagdes Provisoérias| R$ 77.175,39
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locagdo e | de obra - topo
2.1.1|Servigos topograficos para pavimentagéo [ COMP 006 [ m2 | 4.180,00 ]| 0,30 I 0,38 [ 1.588,40
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1 'Escavagéo mecénica de material (corte) 74205/001 m? 315,00 1,30 1,63 513,45
Remogéo d.e material escavado — carga, descarga e transporte - via 95875 mXKm| 3.717.00 1,26 1,58 5.872,86
2.2.2|urbana pavimentada
2.2.3|Regularizagéo e compactag&o do sub-leito 100577 m2 4.180,00 0,64 0,80 3.344,00
2.2.4|Colocacéo e compactagao de aterro para sub-base COMP 007 m? 60,00 61,00 76,47 4.588,20
2.3 |Pavi a0 com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - | | |
231 _ . N . o . N 92405 m? 4.180,00 49,41 61,94 258.909,20
e=8cm - rejunte areia grossa - base de areia média ou pé de brita
2.4 |Meio Fio de Ci to Pré Idad
24t ?gge:;a5mxe?goxe?’fgrg;clmen!o de meio-fio de concreto pré-moldado 04273 m 1.040,00 36,27 45,47 47.288,80
2.4.2|Escoramento de meio-fio COMP 008 m 1.040,00 3,79 4,75 4.940,00
25 |R ca e de meio fio
2.5.1 |Remogao de pavimento de blocos de concreto com transporte COMP 009 m? 670,00 23,98 30,06 20.140,20
252 Bemogao e recomposi¢do de pavimento de blocos de concreto COMP 010 me 350,00 25,41 31,85 11.147,50
intertravado
2.5.3 |Retirada de meio-fio com transporte COMP 011 m 150,00 23,10 28,96 4.344,00
254 |Rea|inhamento de meio-fio (retirada e recolocagdo) COMP 012 m 70,00 21,00 26,33 1.843,10
Total de Pavi do| R$  364.519,71
3. DRENAGEM
3.1 |Locagdo e | de obra - topografi
3.1.1Servigos topograficos para drenagem [ 99063 [ m [ 57900 ] 3,03 I 3,80 | 2.200,20
3.2 i do de Terra
3.2.1|Escavagdo mecanica de Valas [ 90085 [ m* | 1.620,00 | 6,63 8,31 13.462,20
33 [E
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas [ COMP 013 [ m2 [ 16,00 ] 41,96 52,60 841,60
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local [ 93379 [ m® | 98300 | 12,20 [ 15,29 [ 15.030,07
3.4.2!—Reaterro mecanico com adensamento hidraulico camada de 20 cm | COMP 007 [ m* | 42700 | 61,00 | 76,47 | 32.652,69
35 |R 30 do i
3.5.1|Remocao de material escavado — carga, descarga e transporte [ 95875 [meXKm]| 7.398,00 | 1,26 [ 1,58 [ 11.688,84
3.6 iTjemogéo de tubulagées
3.6.1[Remog&o de tubulagéo existentes - 40 mm ou maior | COMP 014 [ m | 24000 ] 37,31 | 46,77 | 11.224,80
3.7 _|C: izago
3.7.1|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 114,00 138,20 173,25 19.750,50
3.7.2|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2/ PBJE 92856+INS13173 m 400,00 101,06 126,69 50.676,00
3.7.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 65,00 281,68 353,11 22.952,15
3.8 |Caixas com boca de lobo e pocos de visita
3.8.1|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 COMP 015 unid. 12,00 1.377,72 1.727,11 20.725,32
3.8.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 COMP 016 unid. 15,00 1.700,83 2.132,16 31.982,40
3.8.3|Recuperacéo de Pogo de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 017 unid. 1,00 645,19 808,81 808,81
3.9 |Reforgo tubulagd
.9.1 |Reforgo cobertura do tubo - pd de pedra COMP 018 m* 30,00 72,93 91,43 2.742,90
.9.2 |Reforgo do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rachédo 96399 m? 56,00 64,92 81,38 4.557,28
.9.3 |Transporte de p6 de pedra e rachdo 83356 mixkm | 7.138,00 0,64 0,80 5.710,40
3.10 i do lencol freatico
3.10.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV [ COMP 019 [Unid. | 2800 | 261,09 | 327,30 | 9.164,40
3.10.2|Rebaixamento do lengol freatico p/ tubulagdo [ COMP0 020 [ m | 57900 | 31,02 | 38,89 [ 22.517,31
3.11 R doer icdo de p. i
3.11.1|Remogao e recomposicao de passeio em concreto simples [ COMP021 [ mz | 100,00 | 54,60 [ 68,45 6.845,00
3.11.2][Remog&o e recomposigao de passeio em piso ceramico [ COMP022 [ m2 | 4000 | 76,60 | 96,03 3.841,20
Total da Dr R$  289.374,07
4. SINALIZACAO
41 I-(F;I_:r?]aﬁje‘j::ea)llzagao de transito semi-refletiva L=35cm - PARE - R-1 SICRO 5213414 m? 592 388,18 486,62 2.880,79
4.2|Placa de identificagéo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m? 2,52 388,18 486,62 1.226,28
4.3|Suporte para placa de sinalizagéo SICRO 5216111 unid. 17,00 100,22 125,64 2.135,88
44 Sinal_izagéo hori;ontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e 72947 me 23,80 12,95 16,23 386,28
tracejado para via)
45 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de 72947 me 320,00 12,95 16,23 5.193,60
pedestres - FTP)
46 Sinaliz_agéo horizontal com tinta base acrilica branca (linha de 72947 me 30,60 12,95 16,23 496,64
retencéo - LRE)
Total de Sinalizagdo| R$ 12.319,47
I5. VEGETACAO
5.1]Supresséo de arvores [ 98530 [unid. [ 12,00 ] 87,95 [ 110,25 | 1.323,00
Total da Vegetagao| R$ 1.323,00
6. [LIMPEZA DA OBRA
6.1]Limpeza geral da obra | COMP 054 | m2 | 4.180,00 | 0,54 | 0,68 2.842,40
Total da Limpeza Geral| R$ 2.842,40
TOTAL DA OBRA| R§ _ 747.554,04
Calculo do BDI utilizado no orgamento
1. Garantia (G) 0,74% Eng.2 Civil Ana Paula Mesquita Cichowski - CREA/RS 207.91
2. Riscos(R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21%
4. Administragdo Central (AC) 4,67% Coordenadora de Projetos Eng.? Suzel Magali Leite - CREA/ RS 3¢
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65%
Total 25,36% Chefe de Gabinete GPPE Andrea dos Santos
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)}-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Rio Grande, 19 de Agosto de 2020.

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Julho de 2020 e SICRO de Janeiro de 2020.



