
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.1 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro) INS 10775 mês 5,00 500,00 626,80 3.134,00
1.2 Aquisição e assentamento de placa de obra INS 4813 m² 2,00 300,00 376,08 752,16
1.3 Administração local COMP 001 mês 5,00 8.683,80 10.886,01 54.430,05
1.4 Mobilização e desmobilização COMP 002 unid. 2,00 5.745,40 7.202,43 14.404,86
1.5 Ligação Provisória água COMP 003 pt 1,00 656,78 823,34 823,34
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 004 pt 1,00 1.630,07 2.043,46 2.043,46
1.7 Sinalização de Segurança COMP 005 m 484,00 2,62 3,28 1.587,52

77.175,39R$         

2. PAVIMENTAÇÃO

2.1 Locação e nivelamento de obra - topografia

2.1.1 Serviços topográficos para pavimentação COMP 006 m² 4.180,00 0,30 0,38 1.588,40
2.2 Preparo da Cancha

2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 315,00 1,30 1,63 513,45

2.2.2
Remoção de material escavado – carga, descarga e transporte - via 
urbana pavimentada

95875 m³XKm 3.717,00 1,26 1,58 5.872,86

2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 4.180,00 0,64 0,80 3.344,00
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 007 m³ 60,00 61,00 76,47 4.588,20
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm - rejunte areia grossa - base de areia média ou pó de brita

92405 m² 4.180,00 49,41 61,94 258.909,20

2.4 Meio Fio de Concreto Pré-moldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de meio-fio de concreto pré-moldado 
100 x 15 x 13 x 30 cm

94273 m 1.040,00 36,27 45,47 47.288,80

2.4.2 Escoramento de meio-fio COMP 008 m 1.040,00 3,79 4,75 4.940,00
2.5 Remoção, Recalçamento e realinhamento de meio fio

2.5.1 Remoção de pavimento de blocos de concreto com transporte COMP 009 m² 670,00 23,98 30,06 20.140,20

2.5.2
Remoção e recomposição de pavimento de blocos de concreto 
intertravado

COMP 010 m² 350,00 25,41 31,85 11.147,50

2.5.3 Retirada de meio-fio com transporte COMP 011 m 150,00 23,10 28,96 4.344,00

2.5.4 Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) COMP 012 m 70,00 21,00 26,33 1.843,10

364.519,71R$       

3. DRENAGEM

3.1 Locação e nivelamento de obra - topografia

3.1.1 Serviços topográficos para drenagem 99063 m 579,00 3,03 3,80 2.200,20
3.2 Movimentação de Terra

3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90085 m³ 1.620,00 6,63 8,31 13.462,20
3.3 Escoramento

3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 013 m² 16,00 41,96 52,60 841,60
3.4 Reaterro e Aterro

3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 983,00 12,20 15,29 15.030,07
3.4.2 Reaterro mecânico com adensamento hidráulico camada de 20 cm COMP 007 m³ 427,00 61,00 76,47 32.652,69
3.5 Remoção do Material Escavado

3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e transporte 95875 m³XKm 7.398,00 1,26 1,58 11.688,84
3.6 Remoção de tubulações

3.6.1 Remoção de tubulação existentes - 40 mm ou maior COMP 014 m 240,00 37,31 46,77 11.224,80
3.7 Canalizações

3.7.1 Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 114,00 138,20 173,25 19.750,50

3.7.2 Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 400,00 101,06 126,69 50.676,00

3.7.3 Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 65,00 281,68 353,11 22.952,15

3.8 Caixas com boca de lobo e poços de visita

3.8.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 COMP 015 unid. 12,00 1.377,72 1.727,11 20.725,32
3.8.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 COMP 016 unid. 15,00 1.700,83 2.132,16 31.982,40
3.8.3 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 017 unid. 1,00 645,19 808,81 808,81
3.9 Reforço tubulações

3.9.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 018 m³ 30,00 72,93 91,43 2.742,90
3.9.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rachão 96399 m³ 56,00 64,92 81,38 4.557,28
3.9.3 Transporte de pó de pedra e rachão 83356 m³xkm 7.138,00 0,64 0,80 5.710,40
3.10 Rebaixamento do lençol freático

3.10.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 019 Unid. 28,00 261,09 327,30 9.164,40
3.10.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP0 020 m 579,00 31,02 38,89 22.517,31
3.11

3.11.1 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples COMP021 m² 100,00 54,60 68,45 6.845,00
3.11.2 Remoção e recomposição de passeio em piso cerâmico COMP022 m² 40,00 76,60 96,03 3.841,20

289.374,07R$       

4. SINALIZAÇÃO

4.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva L=35cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 5,92 388,18 486,62 2.880,79

4.2 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 2,52 388,18 486,62 1.226,28
4.3 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 17,00 100,22 125,64 2.135,88

4.4
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e 
tracejado para via) 

72947 m² 23,80 12,95 16,23 386,28

4.5
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

72947 m² 320,00 12,95 16,23 5.193,60

4.6
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE)

72947 m² 30,60 12,95 16,23 496,64

12.319,47R$         

5. VEGETAÇÃO

5.1 Supressão de árvores 98530 unid. 12,00 87,95 110,25 1.323,00
1.323,00R$           

6. LIMPEZA DA OBRA

6.1 Limpeza geral da obra COMP 054 m² 4.180,00 0,54 0,68 2.842,40
2.842,40R$           

747.554,04R$       

1.    Garantia (G) 0,74% Eng.ª Civil  Ana Paula Mesquita Cichowski - CREA/RS 207.916
2.    Riscos ( R ) 0,97%

3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%

4.    Administração Central (AC) 4,67% Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite - CREA/ RS 39.323
5.    Lucro (L) 8,69%

6.    Tributos (T) 6,65%
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Rio Grande, 19 de Agosto de 2020.

Total da Drenagem

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORÇAMENTO TOTAL RUAS P e B - PARQUE SÃO PEDRO

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant.
Custo unit. s/ 

BDI
Custo unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI

Total de Instalações Provisórias

Total de Pavimentação

Remoção e recomposição de passeio

Chefe de Gabinete GPPE Andrea dos Santos

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Julho de 2020 e SICRO de Janeiro de 2020.

Total de Sinalização

Total da Vegetação

Total da Limpeza Geral

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento


