
Ruas Drenagem Pavimentação Total

Rua P 127.164,54R$              263.861,14R$           391.025,68R$            

Rua B 162.209,53R$              194.318,83R$           356.528,36R$            

TOTAL 289.374,07R$              458.179,97R$           747.554,04R$            

747.554,04R$        

1.    Garantia (G) 0,74%

2.    Riscos ( R ) 0,97% Eng.ª Civil  Ana Paula Mesquita Cichowski - CREA/RS 207.916
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%

4.    Administração Central (AC) 4,67%

5.    Lucro (L) 8,69% Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite - CREA/ RS 39.323
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Rio Grande, 19 de Agosto de 2020.

Chefe de Gabinete GPPE Andrea dos Santos

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Julho de 2020 e SICRO de Janeiro de 2020.
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