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MEMORIAL DESCRITIVO

RUAS P e B - Bairro Parque Sao Pedro

CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente Memorial Descritivo refere-se a contratacao de mao de obra e
materiais para execuc¢ao dos servicos de pavimentacdo em blocos de concreto e

drenagem pluvial das seguintes vias do Municipio do Rio Grande:

» Rua P - no trecho compreendido entre a Rua C e Rua A no bairro
Parque Sao Pedro, formando uma area aproximada de 2.100,00 m? de
pavimentacéo e 257,00 m de tubulagbes de drenagem, conforme projetos em anexo.

» Rua B - no trecho compreendido entre a Rua Carlos Frederico
Engelhadt e Avenida Osvaldo Martensen no bairro Parque Sdo Pedro, formando
uma area aproximada de 2.080,00 m? de pavimentagao e 322,00 m de tubulagdes

de drenagem, conforme projetos em anexo.

A pavimentacdo sera com blocos de concreto pré-moldado, intertravado,
conforme Norma da ABNT 9781/2013, nas vias em questao, limitada por linhas de
meios-fios de concreto pré-moldados, e a drenagem sera superficial, através das
sarjetas, coletadas por caixas com bocas de lobo e escoada por tubulagbes até o

corpo hidrico receptor, de cada local.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e
descricbes aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste
memorial. Qualquer duvida devera ser sanada 48 horas antes da data e hora

marcada para abertura da licitacao.

Qualquer duvida apds a contratagdo sera feita por escrito, tendo a

Prefeitura 15 dias para a resposta.
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Todos os materiais empregados e os servicos a executar deverdo
satisfazer as Normas Brasileiras, especificacoes e métodos da ABNT. Os materiais,
de um modo geral deverdo ser de qualidade e serdo submetidos a Fiscalizacdo, e
esta podera exigir testes e certificagbes dos mesmos a qualquer momento sem
onerar a Prefeitura, visto ser obrigacdo de a contratada provar a qualidade dos itens

propostos.

E obrigatério ao contratante manter o Diario de Obras onde ficara
registrado o andamento dos trabalhos e as alteragdes que se fizerem necessarias, a
critério do Projetista e da Fiscalizacdo. Nao sera aceita qualquer alteracdo que nao

conste:

No Diario de obras;

Tenha aceitagao do corpo técnico da Prefeitura;

Tenha projeto, memorial, orcamento e cronograma especifico;

Adendo pronto e assinado.

Objetivo

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever servicos de
pavimentacdo em blocos de concreto, cujas paredes laterais da peca possuam no
minimo 16 faces de intertravamento, e drenagem superficial e fixar materiais para a
obra de infraestrutura das Ruas P e B, nos trechos e bairro descritos anteriormente,
na cidade do Rio Grande, conforme € mostrado nas plantas em anexo, sendo que o
pavimento sera limitado por linhas de meios-fios de concreto, obedecendo ao
gabarito do projeto geométrico original. Alem disso, estabelecer diretrizes e prazos

de execugio da obra.

Projeto

O projeto apresentado sera composto de:

Projeto Geométrico: onde constardo todas as informagdes necessarias
para a perfeita execugdo das obras. Este projeto se baseia no levantamento

topografico e esta inserido nos Projetos de Pavimentagéo e Drenagem.
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A elaboragdo do projeto geométrico teve como condicionantes: os
levantamentos topograficos foram fornecidos pela equipe técnica de topografia da
empresa GEOTOP Engenharia, Topografia e Meio Ambiente (Warnke & Rossales
Ltda) através do Pregédo Presencial n° 004/2016/SMI, bem como as soleiras e

testadas dos prédios existentes nos logradouros em estudo.

Os servigos topograficos de campo (planialtimétricos) foram referenciados

as seguintes Coordenadas:

Ruas P e B: para estas vias foi adotado o RN localizado na esquina das
Ruas P e B, junto ao alinhamento predial da casa n°® 99. O RN foi implantado em
concreto com chapa metalica, conforme indicado nas figuras 1 e 2, sendo sua
altitude = 4.190.

Figura 1 - RN implantado em concreto com chapa metalica

Figura 2 - RN implantado junto alinhamento predial da casa n° 99, na esquina das Ruas B e P
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Projeto de Pavimentagdo: este projeto considera os estudos
topograficos levados a efeito, objetivando um projeto técnico-econdmico que atenda
as necessidades da via em questdo, adequando as condigdes do solo, do trafego,
de drenagem e procurando facilitar a conservacdo e manutengao. Neste projeto
estao presentes as diretrizes, especificacdes técnicas para a execug¢ao das obras de
revestimento das ruas em estudo, e as recomendagdes construtivas que também

sdo apresentadas nos proprios desenhos do projeto geométrico.

Projeto de Drenagem: neste projeto sdo apresentados todos os
elementos necessarios a perfeita execugdo das obras de drenagem. Todas as
singularidades s&o identificadas e amarradas ao sistema de coordenadas do projeto

geométrico.

ESPECIFICACOES TECNICAS

No presente memorial serdo esclarecidas as especificagcoes técnicas de

todos os itens do projeto e seus respectivos subitens.

1. INSTALAGOES PROVISORIAS

1.1 - Instalagées Provisérias (Container para escritorio com banheiro)

Devera ter no canteiro de obras, um container, ou similar, que servira
como escritdrio, depoésito e barracdo necessarios a obra. O mesmo sera apoiado
sobre rodas, o qual se deslocara ao longo da obra, devendo ser aprovado pela
fiscalizacdo. Nao sera permitida a interrupgcédo de calgadas e acesso a garagem dos

moradores.

As Instalacbes Provisérias deverdo obedecer as normas da ABNT, NBR-
12284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais
pertinentes.

Serdo de responsabilidade da empresa vencedora da Licitacdo as
despesas para manutencao de suas instalacdes.
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1.2 - Aquisigdo e assentamento de placa de obra

A Empresa contratada devera providenciar uma placa para identificagao
da obra em execucdo, com dimensdes 2,00m x 1,00m, conforme especificacdes
fornecidas pela fiscalizagdao, bem como devera ser colocada em local de facil

visibilidade com a anuéncia da Fiscalizacdo do municipio.

A placa sera de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de
eucalipto com espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acordo com
especificagdes da fiscalizacao.

Todo e qualquer incidente que ocorrer com a placa, tipo depredacéo,
destruicao ou furto a mesma devera ser reposta, no prazo maximo de 5 dias Uteis,
as custas da contratada que é a responsavel pela integridade da mesma do inicio

até o recebimento definitivo da obra.

No orcamento esta computado no item Placa de obra todo o material

necessario para sua confecgao (pintura), fixagdo e manutencgao.

1.3 — Administracéo Local

Neste item esta incluso a permanéncia na obra de Engenheiro e Mestre

de Obras, para acompanhamento da execucao de todos os servigos.

1.4 — Mobilizagéo e Desmobilizagdo

Neste item esta englobado o transporte dos equipamentos necessarios
para a execucdo das obras de todas as ruas em questdo. Para a composicdo do
item foi considerada 5 horas de viagem de todos os equipamentos necessarios,

incluindo caminh&o prancha para o transporte dos equipamentos.

A composicao deste item foi calculada de maneira global para todas as
ruas. Calculou-se o que seria necessario para mobilizar e desmobilizar todas as ruas
como um todo.

O pagamento devera ser feito por unidade, contabilizado 1 unidade para

mobilizacdo e 1 para desmobilizacao.
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1.5 - Ligagao Proviséria de Agua

A Ligacdo Proviséria de Agua devera ser executada pela empresa
contratada e atender as exigéncias da CORSAN, sendo também, de
responsabilidade da vencedora da Licitacdo o custo do consumo mensal, até a

entrega da obra, e a solicitacdo do seu desligamento a concessionaria.

1.6 - Entrada Proviséria de Energia

A entrada Proviséria de Energia Elétrica para o canteiro de obras devera
atender as exigéncias da concessionaria local e estar de acordo com o RIC da
CEEE, sendo a empresa contratada responsavel junto a CEEE, bem como os custos

do consumo mensal de energia até a ligagao definitiva e entrega da obra.

1.7 - Sinalizag&o de Seguranga

A sinalizacdo das obras sera de inteira responsabilidade da empresa
executora, devendo seguir as recomendagdes da Secretaria de Municipio de
Mobilidade, Acessibilidade e Seguranga- SMMAS, perante liberagao desta e também
da fiscalizagdo. Deverao ser utilizados na sinalizagao, cavaletes, placas de alerta,
telas, iluminagdo vertical noturna, entre outros, devendo sempre garantir a

integridade da obra e dos cidadaos.

As placas de sinalizagdo poderéo ser reaproveitadas desde que estejam
em perfeito estado, caso a fiscalizagdo da obra exija a sua substituicdo, a mesma

devera ser reposta no prazo maximo de 2 dias corridos.

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto
a movimentacdo de veiculos, indicagdes de perigo, instalagbes e prevencao de

acidentes de ligacao e desligamento de energia elétrica junto a CEEE.

A escavagao devera ser executada observando-se as normas de
seguranca dos trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverdo ser tomadas as
providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes que possam ocorrer
durante a execucdo do servico, devido a falta ou deficiéncia de sinalizacdo e
protecao.

Deverao ser providenciadas faixas de seguranga para o livre transito de
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pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeracgao
de pessoas. Deverao ser previstos passadicos para veiculos, nos locais em que nao
houver bloqueio de transito e nas saidas das garagens. A sinalizacao e protecédo das
escavagdes deverdo ser executadas de acordo com as posturas municipais e
exigéncias de 6rgaos publicos, locais ou concessionarias de servigos. A protecao e
a seguranga das obras sdo indispensaveis para o andamento destas, ficando a
fiscalizacdo autorizada a total paralizacdo da obra, em caso de descumprimento

deste.

Devera ser colocado ao longo da obra pontos de iluminagao dispostos no

maximo a cada 10m.

- EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

A Contratada devera propiciar aos seus funcionarios atuantes em servicos
relacionados ao objeto da Licitagdo o atendimento das medidas preventivas de
Segurancga do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspenséo dos
servicos pela Fiscalizacdo, durante o prazo de execugdao, em caso de nao

cumprimento dessas medidas.

Os funcionarios deverao usar EPI fornecido pela Contratada.

2. PAVIMENTAGAO

A pavimentagdo da via citada neste memorial, no trecho indicado, em
plantas anexas ao presente, sera executada com blocos de concreto, do tipo uni-
Stein e com utilizagdo de meios fios de concreto pré-moldados, em areas descritas

no orcamento da via.
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Figura 3 - Desenho esquematico do perfil transversal da pavimentacio

2.1 - Locagao e nivelamento de obra — topografia

2.1.1 — Locacgéo e nivelamento de obra — topografia (pavimentagdo)

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a
Planta de Situacao e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada via. A Contratada
procedera a afericdo das dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras

indicagdes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condi¢cbes existentes no local e os
elementos de projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo, por escrito, a
Comissao de Fiscalizagdo, a quem competira juntamente com o Projetista deliberar

a respeito.

Apds a demarcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada
fara comunicacgao, por escrito no Diario de Obras, a Comissado de Fiscalizagao, a

qual procedera as verificagdes e aferigdes que julgar oportuna.
Local: Conforme indicado na planta de Situacao.

Qualquer alteragao que venha a ser necessaria na locagéo do pavimento
deve ser informada e aprovada pela Fiscalizagao, e, sempre se devem preservar as

cotas dos pontos de inflexao previstos em projeto.

A Medigao sera por m? da pista de rolamento, considerando a locagao de

todos os pontos do logradouro necessarios a pavimentagao.
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2.2 - Preparo da cancha

O preparo da cancha sera feito através dos servicos de corte, aterro e
regularizagao do subleito, tendo por base as cotas de projeto do perfil longitudinal e

da sarjeta.

2.2.1 — Escavagao mecanica de material (corte)

As escavacgbes executadas mecanicamente dentro de areas urbanas e que,
por consequéncia, demandam cuidados especiais. No caso do preparo da cancha

sera a remocao de terra ou solos moles para atingir as cotas do greide de projeto.
Interferéncias

Antes de se iniciar a escavagao, devera ser feita a pesquisa das interferéncias
existentes no trecho a ser escavado, para que ndo sejam danificados quaisquer
tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavagao
ou em suas proximidades, observando-se cautela extrema, principalmente com
relacdo a interferéncia de rede de energia elétrica, rede telefénica ou adutoras
d’agua e esgoto.

Escavacéo

Deverao ser seguidos os projetos e as Especificagdbes no que se refere a
locagao, profundidade e declividade da escavagao. Entretanto, em alguns casos, as
escavacgdes poderdo ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que
se encontrem as condicdes necessarias de suporte para apoio das estruturas, a

critério da Fiscalizagao.

Nas escavacgodes executadas préximas a prédios ou edificios, vias publicas ou
serviddes, deverdo ser empregadas métodos de trabalho que evitem as ocorréncias

de qualquer perturbacao oriundas dos fendbmenos de deslocamento, tais como:
-Escoamento ou ruptura das fundacgoes;
-Descompresséao do terreno da fundacgao;

-Descompressao do terreno pela agua.

2.2.2 — Remogéo de material escavado — carga, descarga e transporte
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Apods a escavacado o material deve ser removido e transportado até o bota-
fora, que se encontra na Rua Sao Leopoldo n° 632, bairro Cassino, conforme figuras
4 e 5, que percorre uma distancia de aproximadamente 10,5 km do local da obra em

questéao.

Figura 5 - Localizacdo do bota-fora
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2.2.3 — Regularizagcdo e compactacéo do sub-leito

Com uma motoniveladora faz-se a regularizagéo do subleito, removendo uma
camada de até 10 cm de solo, quando necessario executa-se também a
compactacgao do subleito com um rolo compactador. Dessa forma o solo natural, que
servira de subleito da rua, estara pronto para receber os cortes e aterros de acordo

com o Projeto de Pavimentagéo.

2.2.4 — Colocagdo e compactacgao de aterro para sub-base

Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre o solo existente,
esta camada devera ser molhada até atingir a umidade o6tima e posteriormente
compactada com rolo compactador de 10 ton. Suas principais funcbes sdo permitir
um adequado nivelamento do pavimento que sera executado e distribuir

uniformemente os esforgos transmitidos a camada subjacente.

Essa camada de areia deve ser utilizada nos casos em que se necessite
elevar o eixo projetado além da camada de colch&do de areia do pavimento (5 cm

para bloco de concreto — medidas de altura de colchado de areia ja compactados).

2.3 - Pavimentagao com Blocos de Concreto

2.3.1 — Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado —

e = 8 cm — rejunte de areia média — colchdo de areia média ou po de pedra

O pavimento adotado para o revestimento das pistas de rolamento deste
projeto foi a utilizagdo de blocos intertravados de concreto pré-moldado, de no
minimo 16 faces nas paredes laterais da peca, este tipo de material reduz ao minimo
os problemas de execugdo e uso. Embora sejam conhecidos como drenante, os
principios da pavimentagao referentes a estabilidade de camadas sao fundamentais
para o adequado desempenho do pavimento. Portanto, ndo se devem relegar os
cuidados no projeto de drenagem. Esse cuidado evita o acumulo da agua, que

poderia promover a erosdo do subleito e base.
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A estabilidade de um pavimento intertravado é alcancada de varios
modos. Desde a simples compactacdo do subleito, até passando pela adocéo de
uma camada de sub-base de material selecionado (reforgo). Portanto, a verificagdo
da qualidade dessas camadas quando da construcdo do pavimento é a forma de
prever o comportamento e garantir o alcance das caracteristicas previstas em

projeto.

Os blocos de concretos pré-moldados para pavimentagdo sugerida
deverao ser pecas intertravadas, obedecer as prescricbes contidas na NBR

9781/2013, e possuir as seguintes caracteristicas:

Resisténcia a compressao, Fck aos 28 dias devera ser maior que 35 MPa
(NBR 9780/2013);

Modulo de Resisténcia a tracdo na pressdo maior que 6 MPa;
Desgaste por abrasado, método CIENTEC menor que 7 mm;
Espessura minima de 8 cm;

Devem possuir dispositivos eficazes de transmissao de carga de um bloco

a outro;

Quanto ao desempeno das faces, ndo sao toleradas variagdes superiores

a 3 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

O gabarito do perfil transversal do pavimento estd demonstrado

anteriormente, na figura 1.

Todos os blocos deverao estar em perfeitas condicdes, em caso de avaria
no transporte ou no carregamento, ou mesmo furto ou extravio, 0s mesmos deverao

ser ressarcidos por conta da empresa contratada.

No orcamento esta previsto tanto o material e equipamentos necessarios

para sua execug¢ao quanto a mao de obra necessaria.
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Os blocos de concreto serao assentados sobre colchdo de areia
compactada e espalhada em uma camada de 5 cm de espessura (compactado).

Este colchao devera ser feito com areia média limpa ou p6 de brita.

Sobre a pavimentacado devera ser colocado um lastro de p6 de brita ou
areia média, que deve ser espalhado para cobrir o espaco entre os blocos de
concreto (3,0 cm de po de brita). A pavimentagao sera compactada através de rolo
compactador vibratério com capacidade de 7,5 toneladas de impacto. A inclinacdo do
centro da rua para as sarjetas devera ser de no minimo de 5%, e de acordo com o

perfil transversal projetado para a via.

Distribuicdo dos Blocos pré-moldados

Os blocos ou pegas deverado ser empilhados, de preferéncia, a margem
da pista. Ndo sendo possivel utilizar as areas laterais para depodsito, serdo
empilhados na prépria pista, tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas

a colocagao das linhas de referéncia para o assentamento.

Controle da Compactacéo

A compactacdo s6 sera aceita apos a constatagao visual da auséncia de
deformacdes, pegas em perfeitas condicbes, verificadas pelo acompanhamento do

rolo em duas passadas, em toda a area a ser liberada.

Assentamento

Inicialmente serao fixados estacas ou ponteiros de aco, distantes a cada
10,0 m no sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo da via. No
sentido do eixo para os bordos serdo cravadas estacas ou ponteiros auxiliares, a
cada 2,50 m. Em seguida, com o auxilio de um giz, serdo marcadas as cotas
superiores da camada de pavimento, conforme projeto, obedecendo ao abaulamento
previamente estabelecido. Serdo entdo colocadas, longitudinalmente, linhas de

referéncia fortemente distendidas.

As secgbes transversais serdo fornecidas por linhas que se deslocarao

perpendicularmente as linhas de referéncia, apoiadas sobre estas. Em se tratando
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de paralelepipedos ou de pecas quadradas ou retangulares de concreto, inicia-se o
assentamento da primeira fileira, perpendicular ao sentido da via, acompanhando
uma das linhas transversais. Sobre a camada de areia, sera assentado o primeiro
bloco, que devera ficar colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de
1,0 cm a cima da linha de referéncia e de tal maneira que uma junta coincida com o
eixo da pista. Em seguida o calceteiro o golpeard com o martelo até que sua face
superior fiqgue ao nivel da linha. Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o
segundo sera colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta

entre eles, formada unicamente pelas irregularidades de suas faces.

O assentamento deste sera idéntico ao do primeiro. As juntas nao
deverao exceder 1,0 cm. A fileira devera progredir do eixo da pista para o meio fio,

devendo terminar junto a este ou a sarjeta, caso exista.

A segunda fileira sera iniciada colocando-se o centro do primeiro bloco
sobre o eixo da pista. Os demais sao assentados como os da primeira fileira. A
terceira fileira devera ser assentada de tal modo que as juntas fiquem nos
prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da quarta, nos prolongamentos das

juntas da segunda, e assim por diante.

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira devera ter
comprimento aproximadamente igual a metade do bloco da fileira vizinha. Deve-se
ter o cuidado de empregar blocos de dimensdes e formatos uniformes. Quando
forem utilizadas pegas sextavadas de concreto, sera feito o assentamento da
primeira com uma aresta coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice
de um angulo encostado a linha de origem do assentamento. Os tridngulos deixados
vazios serao preenchidos com fragcoes de pecgas previamente fabricadas. Assentadas
as pecgas da primeira fileira, os encaixes das articulagdes definirdo as posi¢cdes das

pecas da fileira seguinte.

O assentamento da segunda fileira devera ser executado, de modo que
as juntas desta coincidam com os centros das pecas da fileira anterior. Os angulos
deixados no assentamento da primeira fileira definirdo a posicdo das pecas da

segunda. Da mesma forma, estas pegas definirdo as posigdes das pegas da terceira
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fileira, e assim por diante. Imediatamente apds o assentamento da peca, devera ser
processado o acerto das juntas com o auxilio de uma alavanca de ferro apropriada,
igualando-se a distancia entre elas. No assentamento, o calceteiro devera, de
preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esta assentando, ou seja, de frente
para a area pavimentada. Para as quinas em pavimentos com pecas sextavadas de
concreto deverdo ser empregados segmentos de % de pega. O controle das fileiras
sera feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00 m). Colocando-
se um cateto paralelo ao cordao, o outro definira o alinhamento transversal da fileira
em execugdo. O nivelamento sera mantido com a utilizagdo de uma régua de

madeira, de comprimento pouco maior que a distancia entre os cordéis.

Os blocos entre os cordéis deverdo estar nivelados, assim como as
extremidades da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos blocos
que se encostam aos corddes, de forma que as juntas definam uma reta sob os

mesmos.
Juntas

As juntas deverédo ser alternadas com relagéo as duas fiadas vizinhas, de

tal modo que cada junta fique, no maximo, dentro do tergco médio do bloco vizinho.

Controle Geomeétrico

Apo6s executado cada trecho de pavimento, devera ser procedida a
relocacao e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo

para verificagéo da largura e da espessura do pavimento em relagdo ao projeto.

Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho sera aceito

quando:

A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, néo
sendo aceitas larguras inferiores as determinadas. Nas pavimenta¢des urbanas
restritas por calcadas ou outros elementos, a largura devera ser exatamente a

definida em projeto.
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A superficie dos blocos assentados, verificada por uma régua de 3,0 m de
comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, apresentar

afastamento inferior a 1,5 cm.

A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de
projeto e a diferencga entre o maior e o menor valor obtido para as espessuras for, no

maximo, de 1cm.

Se o trecho ndo for aceito devera ser adotada uma das seguintes

condigdes, a critério da Fiscalizagao:

- Aproveitamento do pavimento com restricbes ao carregamento ou ao

uso;
- Demolicao e reconstrucido pavimento;

O pavimento seja ele executado em vias, seja em calgadas, devera ser
medido em metros quadrados de pavimentagdo pronta, conforme projeto. O

assentamento dos meios fios sera medido separadamente.

Nao serdo medidos quantitativos de servigos superiores aos indicados no
projeto, salvo com autorizagdo expressa da Fiscalizagdo. Nos pregos estdo incluidos
a mao de obra, a aquisicdo de materiais, ferramentas, equipamentos, transporte até
o local de aplicagéo, impostos, encargos, taxas de administragdo etc. O pagamento

se fara ao preco unitario contratual, conforme medicao aprovada pela Fiscalizagao.

2.4 - Meio-fio de Concreto pré-moldado

2.4.1 — Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
moldado 100 x 15 x 13 x 30 cm

O meio-fio, por definigdo, € um elemento pré-moldado em concreto destinado

a separar a faixa de pavimentacao da faixa de passeio.

Para fins deste memorial trataremos como meio fio, as pecas individuais que

serao utilizadas com fins especificos para execucao de contencdo do passeio e do
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pavimento com blocos de concreto, sdo elementos executados em concreto de
cimento Portland com formato definido e uUnico, apds executados e rejuntados de
acordo com o projeto executivo de pavimentagdo, formardo as guias para o

pavimento urbano proposto.

Os meios fios deverao seguir as seguintes especificagoes técnicas:

- Fabricados obrigatoriamente em maquinas de vibro-compresséao, de forma a
garantir a obtengdo de um concreto homogéneo e compacto;

- Resisténcia caracteristica a compresséo, calculada de acordo com a norma,
deve ser maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura;

- Nao sera permitido acabamento posterior a cura dos meios fios;

- Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer
outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua

durabilidade ou desempenho;

- Ter espessura minima de 130 mm (na borda) a 150 mm (na base), de

acordo com a Figura 6 a seguir:

30

s

I

Figura 6 - Dimensodes do meio-fio

As tolerancias dimensionais sio:

> 2 c¢cm para o comprimento padrao de 100 cm;
> 1 cm para a altura;
> 0,5 cm para a largura da base;
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> 0,5 cm para a largura do topo;
> Quanto ao desempenho das faces (nivel), ndo séo toleradas variagdes

superiores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada

sobre o bloco;

> A face superior devera apresentar dimensées iguais a 13 cm x 100 cm
e a face inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30 cm em ambas as

faces.

Ficara a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os meios fios

necessarios para a execugao das obras.

Todos os meios fios serdo entregues em perfeitas condigbes nos locais
indicados. Em caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou
extravio, os mesmos deverao ser ressarcidos da execucdo da obra, por conta da

empresa contratada.

Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes superiores
alinhadas com linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de desalinhar-se e

com altura suficiente para que penetrem na base.

Os meios fios serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 em

toda a face, bem como nas sarjetas.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizagdo procedera ao
controle no que se refere ao alinhamento planialtimétrico dos meios-fios, ao
espagcamento das juntas, as condicbes de escoramento e ao estado geral das
pecas. Defeitos que venham a ocorrer durante ou apés o assentamento deverao ser
sanados. Nao cabera indenizacdo quando esses defeitos ocorrerem por falha ou

negligéncia do executor.

2.4.2 — Escoramento de meio fio

Os meios-fios devem ser escorados em sua lateral adjacente ao passeio
publico, numa largura minima de 1,00 m. Esta lateral deve receber um aterro
importado para complementar a altura que se fizer necessaria com o material local

apropriado com altura até a face superior do meio-fio e compactado manualmente.
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2.5 Remogao, recalgamento e realinhamento de meios-fios

2.5.1 — Remocéo de pavimento de blocos de concreto com transporte

Na Rua P ha uma pavimentacao existente em blocos de concreto que esta
em local e cotas divergentes das necessarias de acordo com o projeto, portanto
essa pavimentacdo deve ser retirada do local para possibilitar a execugdo da
pavimentacdo de acordo com os critérios do projeto. Os blocos devem ser
transportados até a sede da SMI — Secretaria de Municipio de Infraestrutura. A

Medicao sera efetuada por metro quadrado.

2.5.2 — Remocéo e recomposicdo de pavimento de blocos de concreto

intertravado

Na Rua B, nos cruzamentos das Ruas Francisco Furtado Gomes e Arquiteto
Edison de Souza Mendonca h& uma pavimentacéo existente em blocos de concreto
que deve ser retirada e recolocada de acordo com os critérios do projeto. Para esse

servico deve-se seguir as mesmas diretrizes do item 2.3.1 do presente memorial.

2.5.3 — Retirada de meio fio com transporte

Ha nas vias em questdo meios-fios assentados em locais divergentes da
concordancia com o projeto, portanto os mesmos devem ser retirados. Os locais em
que deve haver a retirada dos meios-fios esta descrito em planta. Os mesmos
devem ser transportados até a sede da SMI — Secretaria de Municipio de

Infraestrutura.

A Medicao sera efetuada por metro linear.

2.5.4 — Retirada e realinhamento de meio fio (retirada e recolocagédo)

Alguns meios fios existentes, serdo retirados e recolocados no nivel do
pavimento, seguindo também os meios-fios adjacentes, sempre que se fizer

necessaria a concordancia entre meios-fios existentes e novos.

A Medigao sera efetuada por metro linear.
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3 - DRENAGEM

3.1 - Locagao e nivelamento de obra — topografia

3.1.1 — Locacéo e nivelamento de obra — topografia (drenagem)

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a
Planta de Situacao e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada via. A Contratada
procederd a afericdo das dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras

indicagdes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condicdes existentes no local e os
elementos de projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacdo, por escrito, a
Comissao de Fiscalizagdo, a quem competira juntamente com o Projetista deliberar

a respeito.

Apos a demarcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada
fara comunicacgao, por escrito no Diario de Obras, a Comissado de Fiscalizagao, a

qual procedera as verificagdes e aferigdes que julgar oportuna.
Local: Conforme indicado na planta de Situagao.

Qualquer alteracao que venha a ser necessaria na locagao do pavimento
deve ser informada e aprovada pela Fiscalizagao, e, sempre se devem preservar as

cotas dos pontos de inflexdo previstos em projeto.

A Medicdo sera por metro linear quando se tratar da locagcao

planialtimétrica dos elementos de drenagem.

3.2 - Movimento de Terra

3.2.1 — Escavacgdo Mecénica de Valas

Quando necessario, os locais escavados deverao ser isolados, escorados
e esgotados por processo que assegure prote¢cdo adequada.
As escavagdes com mais de 1,25m de profundidade deverao dispor de

escadas ou rampas, colocadas préximas aos postos de trabalho, a fim de permitir,
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em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores, independentemente da

adocgao de escoramento.

As grelhas, bocas de lobo e os tampdes das redes dos servigos publicos,

junto as escavacgoes, deverdo ser mantidos livres e desobstruidos.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizagéo, apropriado
para utilizagcao no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo da escavacgao, a
uma distancia equivalente a profundidade escavada, medida a partir da borda do

talude.

Em vias publicas onde a deposicdo do material escavado puder acarretar
problemas de seguranga ou maiores transtornos a populagao, podera a Fiscalizagao,
a seu critério, solicitar a remogdo e estocagem do material escavado para local
adequado, para posterior utilizagdo. Materiais nao reutilizaveis serdo encaminhados

aos locais de “bota-fora”. Ficando todas as despesas a custo da contratada.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavagao sera regularizado e
limpo. Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material com capacidade de
suporte insuficiente para receber a pega ou estrutura projetada, a escavagéo devera

prosseguir até que se possa executar um “colchdo” de material de base, a ser
determinado de acordo com a situagdo. A espessura desta camada devera ser

determinada de acordo com a especificidade da obra.

Os servicos serao medidos por volume (m?®) escavado e aprovado, por
categoria de material, calculado conforme a segao de projeto. No caso de escavagao
de valas, ndo existindo projeto, o volume sera medido no local, admitindo-se como

maximos, os valores constantes nas tabelas desta especificagcéo.

Ndo serdo pagas escavacbes em excesso, que ultrapassem as
dimensdes previstas em projeto ou nesta Especificagdo, sem que sejam
absolutamente necessarias. O mesmo critério cabera a remogao e recomposi¢cao

desnecessarias de pavimentos.

N&o sera pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em
excesso, sem necessidade. O escoramento, quando utilizado, sera medido

separadamente.
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Havendo substituicdo de escoramento por aumento da inclinacdo dos
taludes da escavacao, sera pago, a contratada, o excesso de escavagédo € nao o

escoramento que poderia ter sido executado.

Caso a Contratada nao disponha de equipamento para escavagao em
profundidade além da alcancada pela lanca da retroescavadeira e/ou escavadeira
hidraulica, a Fiscalizagdo podera permitir sua utilizacdo. Neste caso, a eventual
necessidade de rebaixamento do terreno para se alcangar a profundidade desejada,
nao sera remunerada pela PREFEITURA. Os servigos serao considerados como se

fossem executados de maneira normal, com o equipamento adequado.

3.3 — Escoramento

3.3.1. — Escoramento metalico de valas

Consiste na contencgao lateral das paredes de solo de cavas, pocos e
valas, através de pranchas metalicas fincadas perpendicularmente ao solo e
travadas entre si com o uso de pontaletes e longarinas, também metalicos, pela
constatacdo da possibilidade de alteracdo da estabilidade de estruturas adjacentes a
area de escavagao ou com o objetivo de evitar o desmoronamento por ocorréncia de
solos inconsistentes, pela acdo do proprio peso do solo e das cargas eventuais ao

longo da area escavada em valas de maiores profundidades.

Os tipos de escoramento utilizados serao os especificados em projeto e,
na falta destes, os sugeridos pela Fiscalizagcdo, baseada na observacao de fatores
locais determinantes, tais como a qualidade do terreno, a profundidade da vala ou

cava, a proximidade de edificagdes ou vias de trafego etc.

Os tipos de escoramentos mais usuais sao: o pontaleteamento (figura 7),
o escoramento continuo (figura 8) e o escoramento descontinuo (figura 9). Existem
ainda os chamados escoramentos especiais, que sao uma variagao do escoramento
continuo, com pranchas engastadas lateralmente através de encaixes do tipo
macho- fémea. De acordo com o material utilizado na sua confec¢ao, podem ser de

madeira, metalicos ou mistos.

O pontaleteamento é utilizado em solos coesivos, geralmente em cota

superior a do lencol freatico e em profundidades menores.
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Figura 7 - Pontaleteamento (corte longitudinal e transversal)

Séo utilizados os escoramentos continuos em escavagbes de solos
arenosos, sem coesdo, ou quando alguma circunstancia exija uma condigao

estanque das paredes da vala.
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Figura 8 - Escoramento continuo

O escoramento descontinuo também é utilizado nas escavacgdes em solos

coesivos, geralmente em cota superior ao nivel do lencgol freatico.

CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL

s

Ll

Wl

Longari
nas .

Figura 9 - Escoramento descontinuo

As dimensdes minimas das pecas e 0s espagamentos maximos usuais

dos escoramentos, quando nao especificados em projeto, devem ser os seguintes:
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Pontaleteamento Metalico-Madeira

A superficie lateral da vala sera contida por pranchas metalicas,
espacadas de 1,35m, travadas horizontalmente por estroncas com didmetro de 20
cm, distanciadas verticalmente de 1,00m. A cravagao dos perfis metalicos podera ser

feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratério ou pré-furo.
Escoramento Descontinuo Misto (Metalico-Madeira)

A superficie lateral da vala sera contida por perfis metalicos verticais,
espacados de 0,30m, travados horizontalmente por longarinas de madeira de lei de
6x16cm (até 2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m de
profundidade) em toda a sua extensdo, e estroncas com didametro de 20 cm,
espacadas de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, das quais as
estroncas estardao a 0,40m. As longarinas devem ser espagadas verticalmente de
1,00m (figura 10).

A cravacgao dos perfis metalicos podera ser feita por bate-estacas (queda

livre), martelo vibratorio ou pré-furo.

Pranchas de Madeira 6x16cm Estroncas D=—20cm

EAREERAN EANE o BN i S TR SN B

S @ TS

D>=20em

1,35m

PLANTA BAIXA

135m

Figura 10 - Escoramento descontinuo misto

Escoramento Continuo Metalico-Madeira

A superficie lateral da vala sera contida por perfis metalicos verticais,
encostados uns aos outros, travados horizontalmente por longarinas de madeira de
lei de 6x16cm (até 2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m de
profundidade) em toda a sua extensdo e estroncas de diametro 20 cm, espacadas
de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, das quais estardo a 0,40m. As
longarinas deveréo estar espacadas entre si de 1,00m na vertical (figuras 11 e 12).
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A cravacgao dos perfis metalicos podera ser feita por bate-estacas (queda

livre), martelo vibratorio ou pré- furo.

Haam
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Escoramento metdlico on

A sl ein
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Figura 11 - Escoramento continuo metalico-madeira
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Figura 12 - Escoramento continuo metalico-madeira

A escolha do tipo de escoramento, do processo de cravagao, a definicao
do comprimento da ficha e outras variaveis serdo estabelecidas em projeto e,

quando tal ndo acontecer, serao sugeridas pela Fiscalizagao.

Cuidados especiais deverao ser observados pela Fiscalizagdo, como, por

exemplo:

As estroncas devem ficar rigorosamente perpendiculares ao plano do

escoramento;

Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado devera

ser colocado a uma distancia da vala equivalente, no minimo, a sua profundidade;

Deve-se evitar ao maximo a entrada e/ou percolagdo de aguas pluviais

nas valas, devendo para isto a Contratada:
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Executar, quando necessario, mureta de protecdo ao longo da vala,

segundo orientagao da Fiscalizacao;

Sempre que forem encontradas tubulagbes ao longo do eixo da vala,
estas deverao ser escoradas com pontaletes junto as bolsas antes do aterro da vala.

Os escoramentos serdo medidos por metro quadrado de area escorada,
independentemente da profundidade, da largura da vala, didmetro ou dimensdes

laterais do poco.

Quando executado em valas, a profundidade utilizada para célculo sera a
média entre a de montante e a de jusante. O material perdido, quando ocorrer a
necessidade de se fechar a vala sem retirar o escoramento, sera medido da seguinte

forma:
Longarinas e pranchas de madeira - por metro cubico de madeira perdida;
Pecas e pranchas metalicas - por quilograma de material perdido;
Pontaletes de madeira - por metro linear de pontalete perdido.

O pagamento dos servicos sera feito de acordo com o respectivo item na
planilha orcamentaria, mediante apresentacido e aprovacido da medicdo. Nos precos
propostos deverao estar incluidas todas as despesas com materiais, mao de obra e

encargos, maquinas e equipamentos, tributos e tarifas, transportes.

Os servicos de escavacao, reaterro, retirada e reposicao de pavimentacao
etc. Serdo remunerados separadamente, de acordo com seus respectivos itens na

planilha orgamentaria da obra.

Usualmente utiliza-se escoramento para valas com altura superior a

1,80m, este procedimento foi adotado para as vias em questao.

3.4 — Reaterro e aterro

3.4.1. - Reaterro e compactacao de valas com material local

As operacdes de execucio de aterros compreendem:

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeragédo, e

compactacido dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a
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substituir, eventualmente, os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a

fim de melhorar as fundagdes dos cortes ou aterros.

Quando o material do reaterro nao for aprovado pela fiscalizacdo o aterro
devera ser feito com areia fina compactado manualmente. Com todos os custos de

compra, transporte e armazenamento ficando a cargo da contratada.

O reaterro das valas sera processado até o restabelecimento dos niveis
anteriores das superficies originais ou de forma designada pelos projetos, e devera
ser executado de modo a oferecer condicbes de seguranca as tubulagdes e bom
acabamento da superficie. Qualquer sedimento futuro devera ser refeito sem

qualquer 6nus para prefeitura.

O aterro e o reaterro deverado ser executados nas valas que foram abertas
para a recuperacgao das tubulagdes, e deverdao preceder da seguinte maneira: em
camadas sucessivas de no maximo 30 cm compactada com placa ou rolo vibratério,

garantindo a perfeita estabilidade do solo.

A compactagdo podera ser mecanica ou hidraulica (com agua do lencol
freatico), ou uma combinacdo de ambos os métodos, a critério da Fiscalizacao.
Devera ser dada especial atengdo ao método e a energia de compactagdo a ser

empregada caso exista alguma estrutura sob o aterro, visando nao danifica-la.

Tratando-se de reaterro de tubulagdes, os tubos deverdo estar lastreados e
travados de modo a impedir seu deslocamento durante a operagao, e suas laterais
deverao ser devidamente compactadas com a placa vibratéria de pequeno porte. De
maneira a executar a devida compactagao nas laterais dos tubos firmando para que
0 mesmo possa levar esforgos e nao o leve a sofrer achatamento prejudicando-o na

sua funcionalidade e vida util.

Os materiais deverdo ser selecionados nos cortes ou nos empréstimos,
dentre os de 13, 22 e, eventualmente, de 3?2 categoria, atendendo a finalidade e a
destinagao prévia, indicadas em projeto.

Os solos para os aterros deverao ser isentos de matérias organicas,
micaceas, diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas organicas nao deverao ser
utilizadas. Quando o material do local ndo for adequado ao aterro devera ser
utilizado areia fina, ndo sendo permitido outro material. Todo Aterro com material

externo so sera pago se autorizado pela fiscalizagao.
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Na execucao do corpo dos aterros nao sera permitido o uso de solos que
tenham baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expans&o maior do que 4%, salvo
indicacdes contrarias previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, na umidade
6tima, mais ou menos 3% de tolerancia, até se obter a massa especifica aparente
seca correspondente a 95% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de

Proctor Normal).

Para as camadas finais a massa especifica aparente seca devera
corresponder a 100% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de
Proctor Normal).

Os trechos que nao atingirem as condigbes minimas de compactagao deverao
ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente

compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

O controle sera efetuado por nivelamento do eixo e o acabamento, quanto a
declividade transversal e a inclinacdo dos taludes, sera verificado pela Fiscalizagao,

de acordo com o projeto.

O material de empréstimo para o reaterro devera ser areia fina de jazida

licenciada pelos 6rgdos ambientais competentes.
S6 sera pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela fiscalizagao.

Neste item também estd computado o aterro necessario para as valas

existentes que serao fechadas, conforme indicado em planta.

3.4.2 — Reaterro mecanico com material importado, com adensamento

hidraulico, camada de 20cm

O material de empréstimo para o reaterro devera ser areia fina de jazida

licenciada pelos 6rgdos ambientais competentes.

S6 sera pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela fiscalizagao.

3.5 - Remogao de Material Escavado

3.5.1 — Remogéo de material escavado — carga, descarga e transporte
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Todo o material restante da escavacao e reaterro das valas sera removido em
caminhao basculante e transportado até o bota-fora, conforme figuras 2 e 3 do item

2.2.2, que percorre uma distancia de aproximadamente 10,5 km do local da obra.

3.6 — Remocgao de tubulagoées

3.5.1 — Remocé&o de tubulacbes existentes — 400 mm ou maior
Sempre que houver necessidade, tubulagdes de valas existentes deverao

ser removidas para a execugao das tubulagdes constantes no projeto.

3.7. — Canalizagoes

3.7.1, 3.7.2 e 3.7.3 — Assentamento e fornecimento de tubos ®400 mm
PA-2 / PBJE, 600 mm PS-2/ PBJE e 600 mm PA-2/PBJE

Tubulacbes

Ficara a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os tubos

necessarios para a execugao das obras.

Todos os tubos serdo entregues em perfeitas condigdes nos locais
indicados. Em caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou
extravio, os mesmos deverdo ser ressarcidos da execugcdo da obra, por conta da

empresa contratada.

Tubos com Junta Elastica

A Ligacédo entre as bocas de Lobo serdo feitas através de tubos de
concreto armado com junta elastica. Nos Projetos executivos estdo indicadas as
tubulagbes como PA-2 ou PS-2. Deve ser respeitada a localizagao de cada tipo de
tubulacdo, com diametro, inclinacdo e sentido de escoamento, conforme as
especificagdes em projeto. Os tubos para execugdo das obras terao que ter os
requisitos e métodos de ensaio da ABNT 8890/2007.

O construtor deve manter a frente dos trabalhos um profissional
legalmente habilitado que sera seu preposto na execugéo do contrato firmado com a
Administracao Contratante. Os materiais a serem fornecidos pelo construtor devem
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obedecer as normas da ABNT. A demarcacdo e o acompanhamento dos servi¢os a
executar devem ser efetuados por equipe de topografia. O construtor ndo podera
executar qualquer servico que nao seja projetado, especificado, orgado e autorizado
pela Fiscalizagéo, salvo os eventuais de emergéncia, necessarios a estabilidade e
seguranca da obra ou do pessoal encarregado da mesma. O construtor devera
manter no escritério da obra as plantas, perfis e especificacdes de projeto para
consulta de seu preposto e da Fiscalizagéo. As frentes de trabalho devem ser
programadas de comum acordo com a entidade a quem cabe a autorizagéo para a

abertura de valas e remanejamento de trafego.

As dimensdes da vala deverdo favorecer a facilidade de acesso de
pessoal e equipamentos usados na compactacdo do fundo e no assentamento dos
tubos. A vala devera ser estavel e o leito de apoio dos tubos devera ser uniforme.
Nos pontos de acoplamento entre dois tubos, deverdo ser executados nichos no

terreno para o alojamento das bolsas.

O assentamento da tubulagdo e conexdes devera seguir paralelamente a
abertura da vala, de jusante para montante, com as bolsas voltadas para montante,
com acompanhamento rigoroso das coordenadas de implantacdo com o uso de
gabaritos, linhas e réguas, feito por uma equipe reconhecidamente experiente nessa

atividade e com o acompanhamento constante da Fiscalizagao.

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos
rigorosamente de acordo com as recomendagdes do fabricante no que se refere ao
empilhamento maximo, ao manuseio e a exposicado a agentes corrosivos ou

ambientes e condicdes atmosféricas inadequadas.

O transporte dos tubos deve ser feito com todo o cuidado, de forma a nao

provocar avarias nos mesmos. Deve-se evitar, particularmente:
* Manuseio violento;
* Colocagao dos tubos em balanco;

» Contato dos tubos com pecas metalicas salientes, durante o transporte.
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Na descarga, deve-se evitar amontoa-los sem critério, uns sobre os
outros. No manuseio, para evitar avarias, deve-se carregar os tubos e nunca os
arrastar sobre o solo ou contra objetos duros. Na estocagem, deve-se procurar uma

area préxima do ponto de utilizagao, coberta e plana.

Cuidados basicos devem ser tomados no manuseio, transporte e

armazenamento dos tubos, como os relacionados a seguir:

* O local para estocagem deve ser plano, com declividade minima, limpo,

livre de pedras ou objetos salientes.

* A manipulagédo e o apoio dos tubos deverao ser executados de forma
que as tensdes produzidas nestas operagbes ndao excedam 35% da resisténcia
caracteristica do concreto, nem a 50% da tensdo maxima correspondente a carga de

ruptura.

* Os tubos deverao permanecer devidamente umedecidos e protegidos do

sol e da agao do vento.

Deveréo ser descarregados nas proximidades do local de aplicacéo, de
forma que possam ser transladados com facilidade para onde ser&o instalados. No
ato do descarregamento, devem ser manipulados com acessorios adequados, tais

como cabos de ago ou cintas de nylon apropriadas para icamento de cargas.

Figura 13 - Descarregamento dos tubos
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Figura 14 - Tubos estocados na posicao vertical

* Os tubos deveréao ser estocados na posigao vertical.

* Anéis de borracha para juntas elasticas devem ser estocados em suas

embalagens originais, ao abrigo do calor, raios solares, 6leos e graxas.

A Contratada sera responsabilizada por quaisquer danos causados nos
materiais em funcdo de manuseio, transporte ou armazenamento inadequados,
exposicao a elementos agressivos enquanto o material estiver sob sua guarda, ou

utilizagao incorreta no ambito da obra.

Os tubos e conexdes deveréao estar limpos, desimpedidos internamente e

sem defeitos.

Cuidados especiais também deverdo ser tomados com as extremidades
das conexdes (ponta, bolsa etc.) contra possiveis danos na utilizagdo de cabos
quando do seu manuseio. O greide do coletor podera ser obtido por meio de réguas
niveladas com a declividade do projeto (visores) que devem ser colocadas nos
pontos de locagdao do centro dos PV's e em pontos intermediarios do trecho,

distanciados de acordo com o0 método de assentamento a empregar, ou seja:
- De cruzeta - maximo de 30 m;

- De gabarito - maximo de 10 m.
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Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a cruzeta ou o gabarito,
respectivamente por visada a olho ou por meio de fio de nailon ou arame recozido
fortemente estirado, obtém-se as cotas intermediarias para o assentamento da
tubulagcédo. O alinhamento do coletor sera dado por fio de néilon estirado entre dois
visores consecutivos, a fio de prumo. As réguas, cruzetas e gabaritos devem ser de
madeira de boa qualidade e devem apresentar perfuragdes, a fim de resguardar de
empenos, devidos a influéncia do tempo. As réguas e a cabega da cruzeta ou do
gabarito devem ser pintadas com cores vivas e que apresentem contraste uma com
as outras, a fim de facilitar a determinacao da linha de visada. Quando a declividade
for inferior a 0,001 m/m, ou quando se desejar maior precisdo no assentamento, o
greide deve ser determinado por meio de instrumento topografico ou aparelho
emissor de raio laser, desde que o levantamento topografico inicial tenha sido feito

com precisao igual ou maior.

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverao ser limpas utilizando-se
escovas e ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos
sofreram algum dano que possa afetar a estanqueidade da rede. No assentamento
dos tubos serado utilizados dois tipos de equipamentos, sendo um de icamento e
outro de tragdo, do tipo Tirfor ou talha manual. O equipamento de igamento
deslocara o tubo até sua posigao e auxiliara no acoplamento. Para a montagem,
deve-se sempre deixar a bolsa fixa, movimentando-se apenas a ponta para o interior
da mesma. O equipamento de igamento devera manter a ponta do tubo a ser
acoplado suspenso na altura exata do encaixe. O alinhamento lateral devera ser
efetuado através de alavancas. Os anéis de borracha deverdo ser colocados de

acordo com as seguintes orientacgoes:
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Figura 15 - Colocacio do anel de borracha

Procurar estirar o anel na circunferéncia da bolsa de forma que haja

uniformidade de tensdes em todo o seu contorno (figura 15).

Os anéis redondos (rodantes) alojam-se na ponta do tubo, ndo devendo

ser aplicado qualquer tipo de lubrificante.

As juntas em forma de cunha deverdo estar em seu alinhamento final
antes do acoplamento, sendo necessario lubrificar o anel para facilitar a introdugao

da ponta (figura 16).

Figura 16 - Lubrificacio do anel de borracha

Para o acoplamento, os tubos deverdo ser suspensos em através de

cabos de aco ou cintas apropriadas para igamento de cargas, cuidando-se do seu
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alinhamento e do contato entre os extremos a acoplar. Durante esta operacéo, o
tubo a ser acoplado nao deve estar apoiado no fundo da vala, e sim suspenso (figura
17).

Figura 17 - Acoplamento de tubos de concreto

Coloca-se o anel de borracha na posicao inicial do tubo a ser acoplado e
inicia-se a operacao de tracionamento. Introduz-se a ponta do tubo a ser acoplado
cerca de 15 mm dentro da bolsa do tubo ja assentado. Antes do acoplamento
definitivo, deve-se verificar se o anel estd em contato com a bolsa do tubo em toda a
sua circunferéncia, por igual, tomando-se cuidado para que nao ocorra prensagem

do mesmo contra o concreto de um lado e, consequentemente, folga no lado oposto.

Com o tubo suspenso, alinhado e centralizado, executar-se-a o encaixe
do mesmo, utilizando-se Tirfor ou talha de corrente em nimero necessario para que
nao existam esforgos desiguais que possam desalinha-lo. Para garantir o
alinhamento centralizado entre os tubos, podem-se utilizar provisoriamente cunhas,
sacos de areia ou outros tipos de calcos, que deverao ser retirados apés o final do

acoplamento, antes do reaterro da vala (figura 18).
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Figura 18 - Alinhamento dos tubos com uso de calcos

O ponto fixo para o Tirfor podera ser o inicio da rede ou o interior de um
tubo anterior, usando-se uma cruzeta de madeira que garantira o apoio necessario
ao tracionamento. Quando o didmetro do tubo for pequeno, deve-se usar sempre
como ponto fixo o inicio do trecho (pogo de visita), e quando o didmetro for grande
permitindo que se trabalhe dentro do tubo, pode-se usar a cruzeta em um tubo

anterior.

No primeiro caso, o macaco Tirfor podera estar em qualquer das duas
extremidades que esta sendo montada. Coloca-se uma peca de madeira reforcada
segurando o cabo de aco na bolsa do tubo a ser acoplado e inicia-se o
tracionamento. A medida que se vai efetuando o tracionamento, deve-se verificar
constantemente o alinhamento do tubo e a posicdo do anel de neoprene. O
tracionamento deve ser feito até que seja notada uma resisténcia que nao permita
mais o movimento, o que indica que os tubos ja estdo acoplados, pois ja houve o
contato entre a ponta e a bolsa dos dois tubos. Para tubos com didametro inferior a
800 mm, uma unica talha Tirfor é suficiente para um perfeito acoplamento. A partir
deste didmetro até 1.200mm, duas talhas se fazem necessarias.

Para efeito de aprovacao pela Fiscalizagdo, os tubos devem apresentar-
se isentos de trincas, fraturas que possam afetar sua resisténcia, estanqueidade ou
durabilidade.
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Nos pregcos propostos pela Contratada para execugcdo das redes de
pluvial deverdo estar inclusos todos os custos com material, mao de obra,

transporte, fretes, carga e descarga.

3.8. — Caixa de boca de lobo e pocos de visita

3.8.1 e 3.8.2 — Caixas tipo boca de lobo BL1 e BL2

As caixas sao estruturas hidraulicas destinadas a interceptar as aguas pluviais
que escoam pelas sarjetas para, em seguida, encaminha-las as canalizagbes
subterraneas. Serao adotadas bocas-de-lobo, do tipo simples com depressao

pavimentada em concreto simples, conforme projeto.

As caixas com bocas-de-lobo serdo construidas sobre um contrapiso de brita
de 5 cm de espessura, uma base de 10 cm em concreto simples. As paredes serdo
construidas em alvenaria de tijolos macicos com espessura minima de 25 cm.
Internamente, serédo rebocadas com massa unica de cimento e areia no traco 1:3 e
espessura 2 cm e, externamente, receberdo chapisco com argamassa de cimento e

areia média no traco 1:4.

Sobre as paredes sera colocada laje de concreto com espessura, minima de
10 cm, armada com malha de ® 5.0 mm CA-60 espacgada de 10 cm, conforme planta

de detalhes.

Sera adotada no pavimento em frente as bocas-de-lobo, do tipo simples,
depressao pavimentada em concreto simples (teor 15Mpa) com 10 cm de espessura
e dimensdes minimas de: 50 cm de largura e comprimento de 1,60 m, nos locais

onde consta BL (bocas-de-lobo), indicados no projeto.

As bocas-de-lobo deverao ser pré-moldadas fornecidas com meio-fio vazado,
as especificacdbes do material (concreto) serdo as mesmas especificadas para os

meios-fios.

As Caixas BL e PV’s serao executadas ao longo da rede para possibilitar a

limpeza e a manutengao da mesma.

As caixas deverdo ser executadas nos pontos indicados nas pranchas,

obedecendo as dimensbes do projeto e seguindo todas especificacbes da
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fiscalizacdo, mantendo os tamanhos adequados ao tipo de tubulagdo. As dimensdes

das caixas e pocgos de visitas constam em tabelas nas pranchas.

O controle da execucao da caixa e/ou pocos de visita sera visual, observando
todas as etapas da construgcdo e sua obediéncia as especificagcdes e detalhes do
projeto. As coordenadas de entrada e saida da tubulagdo serdo verificadas

topograficamente.

A medicao sera feita por unidade executada, de acordo com o tipo e
dimensdes das caixas. O pagamento sera feito de acordo com o respectivo item na
planilha orcamentaria, por unidade medida. Nos precos propostos deverdo estar
inclusas todas as despesas com materiais, m&o de obra, maquinas, equipamento e
ferramentas, encargos sociais, tarifas e tributos, bem como os servicos de
escavagao, escoramentos, esgotamento e reaterro necessarios a execucido da

caixa.

3.8.3 — Recuperacao de poco de visita / Caixa com boca de lobo

A Recuperagao de Pogos de Visita e Caixas com Boca de Lobo ocorre
sempre que a rede de drenagem projetada se liga a uma caixa existente. Para ligar a
tubulacédo projetada a uma caixa existente na rua deve-se quebrar uma das paredes

da caixa, instalar a tubulacao e apds reconstituir a parede.

3.9 - Reforgo em tubulagoes

3.9.1 — Reforgo da cobertura do tubo — P6 de pedra

Apoés o reaterro dos tubos e a devida compactacao deste, sera realizada,
nos tubos de diametro igual a 400 mm e 600 mm e nas aduelas uma camada de p6
de brita de 20 cm de espessura e com largura igual ao didmetro do tubo com bolsa
(72cm para o $400 mm e 91 cm para o de ¢$¢600 mm), sempre que estes ficarem
cortando as vias publicas e ou sejam no eixo da via. Esta camada servira de

protecao para o tubo evitando o seu achatamento.
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Essa camada sera compactada e apiloada mecanicamente, com a
utilizacado das aguas do rebaixamento do lencol freatico até que a camada atinja a

umidade o6tima.

Este reforgo sera aplicado apenas nos tubos que fazem a travessia das vias.

3.9.2 Reforgo do sub-leito dos tubos — Lastro de Rachdo

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade
prevista no projeto, isento de saliéncias e reentrancias. As eventuais reentrancias
devem ser preenchidas com o material adequado convenientemente compactado, de
modo a se obter as mesmas condi¢cdes de suporte da vala original. Quando o fundo
da vala for constituido de argila saturada, lodo ou qualquer outro tipo de solo sem
condicbes mecanicas minimas para suportar o assentamento dos tubos, deve ser
executada uma fundacdo com substituicdo do solo por material importado e/ou
execucao de lastros conforme especificagao. Esses lastros sé serdo feitos apds a

liberagao da fiscalizagao (figura 19).

Figura 19 - Lastro de Rachdo 30 cm

Serdo executados sobre o fundo da vala uma base de pedra do tipo
rachdo com no minimo 30 cm de espessura. Esta camada sera regularizada com
areia grossa (areia de construgdo), com proposito de nivelar a mesma para o
recebimento da galeria e ou os tubos de largura compativel a largura do elemento a

ser empregado de acordo com projeto de cada galeria.
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OBS: Devera ser feito na ponta do tubo onde fica a bolsa uma cavidade
na base de rachao, para que o tubo nao fique apoiado na sua ponta e desse modo
tenha mau funcionamento. Com essa cavidade feita, a colocagdo do tubo em cima
de sua base devera ser feita de forma que toda a extenséo do tubo fique apoiada na
base ou no solo (nos trechos onde néo sera efetuado o lastro de rach&o).

No projeto em questdo, foram previstos que 20% da tubulagdo tera

necessidade de lastro de rachao.

3.9.3 — Transporte de Po6 de pedra e rachao

Neste item foi considerada a distancia média estimada entre a jazida mais
préxima licenciada pelo 6rgao ambiental e o local da obra, para o calculo do

transporte. Este trajeto tem a distdncia de aproximadamente 73 km.

3.10 - Rebaixamento do Lencol Freatico

3.10.1 e 3.10.2 Rebaixamento de lencol freatico para BLs e PVs e para

tubulagbes

Quando as escavacgdes atingem o nivel das aguas subterrdneas e ha o
afloramento das mesmas, torna-se necessaria a drenagem ou o rebaixamento do
lencol freatico com o uso de bombas, para manter a cava ou vala seca, propiciando
melhores condi¢cdes de assentamento dos tubos e conexdes, e evitar a instabilidade
do solo com umedecimento saturado e o consequente desmoronamento dos taludes

das valas, que inviabiliza a trabalhabilidade no trecho.
REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES A VACUO

Consiste na utilizagdo de ponteiras filtrantes metalicas fincadas no solo ao
longo da vala ou cava, interligadas por condutos especiais que as conectam a um
conjunto de bombeamento a vacuo que suga e expurga as aguas subterrédneas de

forma continua.

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espagamento das
ponteiras filtrantes, a cota do coletor e o numero de estagios sdo as variaveis

definidas através da vazdo de esgotamento requerida. O dimensionamento do
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conjunto de rebaixamento definira essas variaveis, e devera ser submetido a
apreciacao da Fiscalizagdo, que podera exigir modificagbes que assegurem um

rendimento adequado.

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua
operacgao, serdo atribuicdes da Contratada, embora a Fiscalizagdo possa exigir
modificagdes que assegurem um funcionamento mais racional e eficaz do sistema.
Quaisquer danos causados pelo mau funcionamento do sistema em estruturas
adjacentes as valas ou cavas serao debitados a Contratada, sejam devidos ao sub-
dimensionamento, sejam devidos a interrup¢cdes causadas pela falta de energia

elétrica.

A adogao do sistema de rebaixamento do lencol freatico com instalacao
montada dentro da escavagdo somente sera permitida se este nao interferir nos
trabalhos de execucdo das obras nem prejudicar os servicos de reaterro. Este
sistema de rebaixamento deve ser executado de maneira a poder funcionar com

total eficiéncia até a conclusao das obras e reaterro acima da cota prevista.

No caso de aplicacdo de rebaixamento do lencol freatico por sistema de
ponteiras a vacuo, a escavagao abaixo do nivel original do lengol s6 podera ser
executada apds a comprovacgéao do perfeito funcionamento e rendimento do sistema

através de indicadores de nivel.

A 4gua retirada devera ser encaminhada as galerias de aguas pluviais, ou
valas mais proximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o

alagamento das superficies vizinhas ao local de trabalho.

A capacidade instalada de esgotamento dos equipamentos colocados na
obra pela Contratada devera ser superior em 25% (vinte e cinco por cento) as
necessidades das obras executadas simultaneamente, ou seja, sera exigida da
Contratada uma reserva de equipamentos para esgotamento correspondente a 25%
do total de equipamentos que estejam sendo utilizados simultaneamente. Por
exemplo, se a Contratada dispuser de conjuntos de rebaixamento suficientes para
atacar 5 frentes de servigo no total, somente 4 dessas frentes poderao ser atacadas

simultaneamente, ficando o 5° conjunto como reserva.
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A Contratada tem obrigacdo de prever e evitar irregularidades das
operagcdes de rebaixamento, controlando continuadamente o0 respectivo

equipamento em horas diurnas e noturnas nos dias Uteis, domingos e feriados.

Nos canteiros de servigos deverdo existir geradores aptos a compensar a

falta ou insuficiéncia eventuais de energia elétrica.

A abertura das malhas das ponteiras filtrantes devera satisfazer aos
critérios de filtros de Terzaghi, devendo evitar o carregamento de particulas finas de

solo e impedir, assim, eventuais recalques de terrenos vizinhos.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressdo das aguas
subterraneas, as instalacbes de rebaixamento do nivel destas somente poderao ser

desligadas apés o completo reaterro das valas.

O bombeamento e o rebaixamento do lencol freatico devem ser iniciados
antes do horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas ao
comecgar o expediente. Quando necessario devera ser executado o esgotamento

durante a noite.

Nos sistemas de rebaixamento com ponteiras a vacuo, a quantidade
medida sera resultado do produto das horas de funcionamento do conjunto, pela

extensao do trecho onde foram colocadas as ponteiras filtrantes.

O pagamento sera feito pelo comprimento final de vala criada e
devidamente esgotada, de acordo com o estabelecido em contrato, pela quantidade
apurada em medi¢cao e efetivamente executada, de acordo com os critérios de
medigao definidos.

Nos precos dos servicos estardo incluidas todas as despesas e custos
inerentes aos servigos, como materiais, méo de obra e encargos, tributos, energia

elétrica, maquinas, ferramentas e equipamentos.

O esgotamento de valas sera feito com duas ponteiras a cada metro de

vala uma em cada lado desta, estando em funcionamento 24hrs por dia.
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3.11 - Remocgao e recomposicao de passeio

3.11.1 e 3.11.2 Remogéo e recomposicdo de passeio em concreto simples

€ em piso ceramico

Devera ser feita a remocado e recomposicao de passeio sempre quando a
drenagem e/ou pavimentagao projetados para a via atravessar por algum passeio

existente na mesma.

Os passeios a serem recompostos deverao ser executados de acordo com o

passeio existente e deveréo ser aprovados pela Fiscalizagéo.

4. SINALIZAGAO

A sinalizacdo € composta de sinalizacéo vertical e horizontal, de acordo
com as especificagdbes do “Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito” do
CONTRAN. A sinalizagao vertical obedece ao “Volume | — Sinalizagdo Vertical de
Regulamentacédo” e “Volume Il — Sinalizagdo Vertical de Adverténcia” enquanto, a
sinalizagdo horizontal segue o “Volume IV — Sinalizacdo Horizontal”. Todos os
aspectos referentes a dimensdes, cores e qualquer outro aspecto técnico devem
respeitar tanto o projeto de sinalizagao de transito, o presente memorial descritivo e
os Manuais do CONTRAN citados acima.

4.1 Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva L=35cm - PARE - R-1

(sem suporte)

Assinala ao condutor que deve parar seu veiculo antes de entrar ou
cruzar a vis/pista.

L = 0,35 m. Cores: fundo vermelho, orla interna branca, orla externa
vermelha e letras brancas.

A ser instalada conforme localizagdo em planta.
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4.2 Placa de identificagcdo de logradouro (sem suporte)

A placa de identificacao de lograduro deve ser semi-refletiva, com o fundo na
cor azul e seguir o modelo padrao do Municipio de Rio Grande, cujas dimensdes sao
apresentadas na planta. Elas serdo dupla face e sao fixadas duas placas em um

mesmo suporte no cruzamento de duas ruas, como mostra na planta de sinalizagao.

4.3 Suporte para placa de sinalizagdo

Os suportes devem ser fixados de modo a suportar as cargas proprias das
placas e os esforgos da acdo do vento, garantindo sua correta posigédo, a fim de
manter rigidamente as placas em sua posicdo permanente e apropriada, evitando
que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixagdo da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores
adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

O material utilizado para confecgao dos suportes € a madeira tratada e
imunizada.

Os suportes para as placas projetadas sado de coluna simples, e seu
posicionamento devera atender o especificado nas normas pertinentes.

Posicionamento na via

A altura e o afastamento lateral de colocacao das placas de sinalizagao estao
especificados na planta de detalhes, valendo tanto para as placas de
regulamentacdo, como para as de adverténcia e indicativas.

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente a via
deve ficar a uma altura livre de 2,10m, em relagao ao solo ou superficie da pista.

O afastamento lateral medido entre a borda lateral da placa e a borda da pista
deve ser, no minimo, de 0,30 m para trechos retos da via e de 0,40 m para trechos
em curva,

Aplicacdo

Anteriormente a aplicacao da sinalizacao, a superficie devera estar limpa e
seca, livre de sujeiras, 0leos, graxas ou materiais que possam prejudicar a aderéncia
da tinta ao pavimento. O pavimento podera ser varrido, utilizado ar comprimido ou

lavado de maneira adequada compativel com o material a ser removido.
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Nos trechos onde houver sinalizagdo, as mesmas deverdo ser removidas ou
recobertas, evitando assim, que quaisquer marcas ou falhas possam prejudicar a
nova sinalizacdo. Antes da aplicagcdo, a marcacdo devera ser realizada, seguindo
rigorosamente as cotas do projeto. Nos pavimentos novos devera ser previsto um
periodo de uma a duas semanas para sua cura antes da execugao da sinalizagcéo
definitiva.

As placas deverdo, apdés a instalacdo, serem cobertas de forma a néao
poderem ser visualizadas (com um saco plastico preto, por exemplo). Somente apos

a liberagdo da SMMAS as mesmas podem ser descobertas.

4.4 Sinalizagdo horizontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo

e tracejado para via)

A execucado da sinalizacdo horizontal foi prevista a utilizagdo de tinta
retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, com espessura
minima de 0,6 mm, enquanto umida, e 0,4 mm depois de seca, com durabilidade
minima de 1 ano, para serem efetuadas nas marcas longitudinais. A pintura da
sinalizagdo deve atender as especificacoes descritas na NBR 11862 da ABNT.

As marcas longitudinais sdo sinalizagbes horizontais que separam e
ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da pista destinada a circulagao
de veiculos, a sua divisdo em faixas de mesmo sentido, a divisdo de fluxos opostos,
as faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de veiculo, as faixas

reversiveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem e transposigéo.

eLinha simples continua - LFO-1: Divide fluxos opostos de circulagcio, delimitando o
espaco disponivel para cada sentido e regulamentando os trechos em que a
ultrapassagem e os deslocamentos laterais sdo proibidos para os dois sentidos,

exceto para acesso a imoével lindeiro. Cor: amarela. Largura: 0,10m.

sLinha simples seccionada - LFO-2: Divide fluxos opostos de circulagao delimitando
0 espaco disponivel para cada sentido e indicando os trechos em que a
ultrapassagem e os deslocamentos laterais sdo permitidos. Cor: Amarela. Largura:

0,10 m. Traco: 1,00 m. Espagcamento: 2,00 m (Cadéncia 1:2).
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4.5 e 4.6 Sinalizagdo horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de

pedestres — FTP e linha de retengéo - LRE)

Para estes itens de sinalizagao horizontal foi prevista a utilizacao de tinta
retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, com espessura
minima de 0,6 mm, enquanto umida, e 0,4 mm depois de seca, com durabilidade
minima de 1 ano, para serem efetuadas nas marcas longitudinais. A pintura da
sinalizacao deve atender as especificacdes descritas na NBR 11862 da ABNT.

As marcas transversais e inscricbes no pavimento tém a funcdo de
ordenar os deslocamentos transversais dos veiculos e melhorar a percep¢ao do
condutor quando as condicbes de operagao da via. Sdo divididas nos seguintes
tipos:

Faixa de Travessia de Pedestres tipo zebrada — FTP-1

A faixa de travessia de pedestres (FTP) delimita a area destinada a
travessia de pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em
relacéo aos veiculos, nos casos previstos pelo CTB.

A largura das linhas é de 0,40 m e a distancia entre elas € de 0,40 m. A

extensao das linhas ¢ igual a 4,00 m.

Linha de Retencgéo - LRE

A linha de retencdo (LRE) indica ao condutor o local limite em que deve
parar o veiculo. A LRE pode ser utilizada em conjunto com o sinal de
regulamentacdo R-1 (Parada Obrigatoria) em interse¢gdes quando for dificil ao
condutor determinar com precisdo o ponto de parada do veiculo. A linha de retengao
pode vir acompanhada da legenda “PARE” no piso.

A linha de retengéo tem cor branca, com largura igual a 0,40 m.

5. VEGETAGAO

5.1 Supressao de arvores

Nas vias onde se desenvolverdao as agbes previstas nos projetos de

pavimentacdo e drenagem existe um plantio de vegetacédo pelos moradores locais,
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sem um prévio planejamento, o qual conflita com o tragado projetado resultando na
inviabilizacado da execugcao de obra, desta forma se faz necessario a autorizagcéo
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA da supressao de arvores, cuja

relacao consta em planta, totalizando 12 unidades de arvores.

6. LIMPEZA DA OBRA

6.1 Limpeza geral da obra

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo apds o término de
cada etapa (trecho) concluida, evitando o acumulo desnecessario de entulho no
local da obra e sera paga apos a limpeza geral final da obra. A fiscalizagdo dara o

destino para esse material (local apropriado).

PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

O PRAZO para execugao da obra constante neste memorial sera de:

» RUA P: devera ser concluida em 90 dias;
» RUA B: devera ser concluida em 120 dias;

Como as vias serdo executadas simultaneamente de acordo com o

Cronograma fisico-financeiro da obra, o prazo total da obra sera de 150 dias.

O prazo devera contar a partir da ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS
expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, apds os contratos de cada via
com as respectivas empresas vencedoras das licitagdes estiverem devidamente

assinados, sendo descontados os dias impraticaveis a execug¢ao dos servigos.

MEDICAO

A medicdo sera efetuada mensalmente pela equipe técnica da
fiscalizacdo da PMRG, onde serao medidos os servigos ja executados de acordo
com projeto, cronograma fisico-financeiro, normas vigentes e em cada contrato

respectivamente.
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A executante devera exercer o maximo cuidado ao executar os servicos
solicitados, pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma, causando perda de
material ou dano ao meio ambiente, o servico devera ser refeito e reposto os

materiais, sem 6nus para a Contratante.

PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado com base na medigdo referida no item

anterior, aos pre¢os unitarios propostos, de acordo com o contrato.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro, como também o orgamento discriminado,
da via constante neste Memorial devera ser apresentado conforme tabelas

sugeridas, em anexo.

CONSIDERAGOES FINAIS

A obra devera ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local
determinado pela fiscalizagdo da PMRG, imediatamente apds a conclusdo dos
servicos.

Durante a execucao dos servicos devera haver uma sinalizacao terrestre
adequada, conforme legislagbes de transito vigentes. Sera de responsabilidade da
empreiteira qualquer dano causado a terceiros se por ventura vier a ocorrer no

decorrer da obra.

A instalagdo de sinalizagdo diurna e noturna completas nos locais sob
intervengao, garantindo a perfeita orientagdo e seguranga do trafego de veiculos e

pedestres, de acordo com as normas do DENATRAN.

A executante devera exercer o0 maximo cuidado em evitar perdas ou
danos nos materiais, sendo de sua inteira responsabilidade a reposi¢cao dos mesmos

sem Onus a Contratante.
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Independente de estarem previstos neste memorial, quaisquer danos
causados a Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou
indiretamente deverdo ser reparados convenientemente e imediatamente pela

contratada, sem direito de compensacdes em servigo ou a qualquer outra situagao.

Os desvios de trafego e acesso aos moradores, no local de execugao das
obras, deverao ser executados e mantidos pela empreiteira, conforme normas de

transito vigentes.

A empresa contratada pela PMRG para execugado dos servicos devera
realizar os ensaios tecnolégicos que se fizerem necessarios para manter a
integridade dos materiais e servigos objeto deste, sem causar 6nus para a

Contratante.

Deverdo ser apresentados laudos referentes as resisténcias
caracteristicas dos materiais utilizados nestas obras, sendo que a fiscalizacdo da
Prefeitura sera a responsavel pela escolha dos materiais que serdo ensaiados,
ficando de responsabilidade o carregamento e transporte dos lotes dos mesmos, os

quais nos testes ndo atingirem o exigido nas normas especificas.
Os laudos apresentados deverao seguir os critérios abaixo:

» Para os blocos de concreto intertravados: referente a resisténcia a
compressao, a resisténcia a tracdo e o desgaste por abrasdo — atender o item 2.3.1,
sendo que para os ensaios citados devem ser retirados, no minimo, 10 blocos de

forma aleatdria para cada lote que chegar ao canteiro de obras;

» Para a tubulacdo de concreto com junta elastica: atender o

especificado no item 3.7 e retirar 4 tubos de forma aleatéria para cada bitola por via.

> A realizacao dos ensaios sera de responsabilidade da Contratada,

devendo todos os seus custos estar embutidos nos precos finais dos servigos.

O 6rgéo contratado para aferir os ensaios sera o Orgdo que a Prefeitura
Municipal do Rio Grande escolher. Obrigatoriamente este devera ser homologado
pelo Inmetro, rede idénea de metrologia ou credenciados para execugao de ensaios

para o programa de selo de Qualidade da ABCP. Todo material impugnado n&o
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podera permanecer no Canteiro de Obras, devendo ser retirado no prazo maximo

em 48 horas.

Toda e qualquer alteracdo nos servicos contratados oriundos deste
memorial, somente poderao ser modificados mediante prévia e expressa autorizagao

do projetista, constante em Diario de Obras e através de Termo Aditivo.

Para execugdo deste projeto a empresa vencedora da Licitagdo devera

comprovar:

> Aptiddo do desempenho de atividade pertinente no tocante a
experiéncia de no minimo 50% do servigco a executar, principalmente quanto ao
assentamento de rede de tubulacao, rebaixamento de lencol freatico com conjunto
de bombas e ponteiras a vacuo e pavimentacdo com blocos de concreto

intertravado.

A aceitacdo do projeto por parte da firma empreiteira significa
concordancia com tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de
imprevisto que durante os servigos venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum

onus para a PMRG.

Rio Grande, 20 de Agosto de 2020.
EQUIPE TECNICA DO PROJETO:

Eng? Civil Ana Paula Mesquita Cichowski
CREA/RS - 207.916

Eng? Civil Suzel Magali V. Leite
Coordenagéo - CREA/RS — 39.323

Andrea dos Santos
Chefe de Gabinete - GPPE
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