PROJETO DE PAVIMENTAGAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAMENTKRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
ORGAMENTO RUA P - PARQUE SAO PEDRO
Item | Descrigao dos Servigos Caodigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custg;rn. s/ Custg;?n. of Custo total ¢/BDI
il INSTALAGOES PROVISORIAS
1.1]Instalag6es Provisérias (Container p/ escritério ¢/ banheiro) INS 10775 més 5,00 500,00 626,80 3.134,00
1.2|Aquisicdo e assentamento de placa de obra INS 4813 m? 2,00 300,00 376,08 752,16
1.3|Administragéo local COMP 001 més 5,00 8.683,80 10.886,01 54.430,05
1.4|Mobilizagéo e desmobilizagéo COMP 002 unid. 1,00 5.745,40 7.202,43 7.202,43
1.5|Ligag&o Proviséria dgua COMP 003 pt 1,00 656,78 823,34 823,34
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 004 pt 1,00 1.630,07 2.043,46 2.043,46
1.7[Sinalizagéo de Seguranca COMP 005 m 224,00 2,62 3,28 734,72
Total de Instalagbes Provisoérias| R$ 69.120,16
2. PAVIMENTAGCAO
2.1 |Locagao e ni de obra - topografia
2.1.1[Servigos topograficos para pavimentag&o I COMP 006 [ m2 [ 210000 J 0,30 [ 0,38 [ 798,00
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavagdo mecanica de material (corte) 74205/001 m? 85,00 1,30 1,63 138,55
Remogéao d_e material escavado — carga, descarga e transporte - via 95875 m*XKm| 1.003,00 126 1,58 1.584,74
2.2.2|urbana pavimentada
2.2.3|Regularizacéo e compactagao do sub-leito 100577 m? 2.100,00 0,64 0,80 1.680,00
2.2.4|Colocagéo e compactagéo de aterro para sub-base COMP 007 m? 50,00 61,00 76,47 3.823,50
2.3 |Pavimentagdo com Blocos de Concreto
231 Ffrnecimeljto e ass_entamento de bloco de_ con;rgto interjravad_o - 92405 | m? | 2.100,00 | 4941 61,94 130.074,00
e=8cm - rejunte areia grossa - base de areia média ou p6 de brita
2.4 |Meio Fio de Concreto Pré
Assentamento e fornecimento de meio-fio de concreto pré-moldado 100 94273 m 490,00 36,27 4547 22.280,30
24.1|x15x13x30cm
2.4.2|Escoramento de meio-fio COMP 008 m 490,00 3,79 4,75 2.327,50
25 [R a e i de meio fio
2.5.1 |Remocao de pavimento de blocos de concreto com transporte COMP 009 m? 670,00 23,98 30,06 20.140,20
252 _Remogéo e recomposi¢do de pavimento de blocos de concreto COMP 010 m? 0,00 25,41 31,85 0,00
intertravado
2.5.3 |Retirada de meio-fio com transporte COMP 011 m 150,00 23,10 28,96 4.344,00
2.5.4 |Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocagéo) COMP 012 m 30,00 21,00 26,33 789,90
Total de Pavimentagao| R$ 187.980,69
3. DRENAGEM
3.1 |Locagao e ni de obra - topografia
3.1.1]Servigos topograficos para drenagem I 99063 [ m [ 25700 ] 3,03 [ 3,80 [ 976,60
3.2 [Movi do de Terra
3.2.1|Escavagdo mecanica de Valas [ 90085 [ m* [ 750,00 ] 6,63 8,31 6.232,50
3.3 |Escoramento
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas I COMP 013 [ m2 [ 1600 ] 41,96 52,60 841,60
3.4 [Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local 93379 [ m> [ 45100 | 12,20 [ 15,29 [ 6.895,79
3.4.2|Reaterro mecanico com adensamento hidraulico camada de 20 cm | COMP 007 [ " m* [ 198,00 | 61,00 [ 76,47 [ 15.141,06
3.5 |Remocgédo do Material Escavado
3.5.1|Remog&o de material escavado — carga, descarga e transporte [ 95875 [m3XKm[ 3.410,00 ]| 1,26 [ 1,58 [ 5.387,80
3.6 |Remocdo de o
3.6.1|Remogao de tubulagdo existentes - 40 mm ou maior I COMP 014 [ m T 180,00 T 37,31 [ 46,77 [ 8.418,60
3.7 |Canalizacs
3.7.1|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 38,00 138,20 173,25 6.583,50
3.7.2|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2/ PBJE 92856+INS13173 m 199,00 101,06 126,69 25.211,31
3.7.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 20,00 281,68 353,11 7.062,20
3.8 |Caixas com boca de lobo e pogos de visita
3.8.1|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 COMP 015 unid. 4,00 1.377,72 1.727,11 6.908,44
3.8.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 COMP 016 unid. 6,00 1.700,83 2.132,16 12.792,96
3.8.3|Recuperacdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 017 unid. 1,00 645,19 808,81 808,81
3.9 |Reforgo )
3.9.1 |Reforgo cobertura do tubo - p6 de pedra COMP 018 m? 10,00 72,93 91,43 914,30
3.9.2 |Reforgo do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rachao 96399 m? 23,00 64,92 81,38 1.871,74
3.9.3 |Transporte de pé de pedra e rachdo 83356 mixkm | 2.724,00 0,64 0,80 2.179,20
3.10 [Rebai do lencol freatico
3.10.1|Rebaixam. do lengol frea. p/ execugéo de BL e PV [ COMP 019 [Unid. [ 11,00 | 261,00 | 327,30 | 3.600,30
3.10.2|Rebaixamento do lengol freatico p/ tubulagao | COMPO 020 [ m [ 25700 ] 31,02 [ 38,89 [ 9.994,73
311 |R doe posigdo de p i
3.11.1|Remogéo e recomposigdo de passeio em concreto simples [ COMP021 [ m2 [ 5000 ] 54,60 [ 68,45 3.422,50
3.11.2|Remocao e recomposicéo de passeio em piso ceramico | COMP022 [ " m2 [ 2000 7 76,60 [ 96,03 1.920,60
Total da Di R$ 127.164,54
4. SINALIZAGAO
4.1 Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva L=35cm - PARE - R-1 SICRO 5213414 me 237 388,18 486,62 1.153,29
(sem suporte)
4.2|Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 1,08 388,18 486,62 525,55
4.3|Suporte para placa de sinalizagao SICRO 5216111 unid. 7,00 100,22 125,64 879,48
44 Sinal.izagéo hori;ontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e 72047 me 10.20 12,95 16.23 165,55
tracejado para via)
45 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de 72047 me 72,00 12,95 16.23 1.168.56
pedestres - FTP)
46 E'i:;;izagéo horizontal com tinta base acrilica branca (linha de retengéo 72047 me 7.20 12,95 16.23 116,86
Total de Sinalizagdo| R$ 4.009,29
5. [VEGETAGAO
5.1[Supress&o de arvores [ 98530 [Tunid. [ 1200 T 87,95 [ 110,25 [ 1.323,00
Total da Vegetagao| R$ 1.323,00
6. |[LIMPEZA DA OBRA
6.1|Limpeza geral da obra | COMP 054 [ m? [ 210000 ] 0,54 | 0,68 1.428,00
Total da Limpeza Geral| R$ 1.428,00
TOTAL DA OBRA| R$  391.025,68
Calculo do BDI utilizado no orgamento
1. Garantia (G) 0,74% Eng.? Civil Ana Paula Mesquita Cichowski - CREA/RS 207.916
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21%
4. Administragdo Central (AC) 4,67% Coordenadora de Projetos Eng.? Suzel Magali Leite - CREA/ RS 39.323
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65%
Total 25,36% Chefe de Gabinete GPPE Andrea dos Santos
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Rio Grande, 19 de Agosto de 2020.

OBS: A base dos custos unitéarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Julho de 2020 e SICRO de Janeiro de 2020.



