CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Planilha de Orcamento ARQUITETONICO

Obra: POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL Il
Endereco: Rua Quintino Bocaiuva, 375
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO
BDI
Item/Descrigcdo Un Qtd. Material Méo-de-Obra Mat+MO+BDI
1. SERVICOS INICIAIS
.1 COPIAS DE PLANTAS-HELIOGRAFICAS M2 20,00 20,00 0,00 26,00
.2 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDOS M2 312,61 1,39 2,08 4,51
.3 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA PT 1,00 625,47 163,68 1.025,90
.4 INSTALACAO PROVISORIA DE UNIDADE SANITARIA-5,0M2 PT 1,00 370,08 221,95 769,64
.5 INSTALAGAO PROVISORIA DEAGUA-RESERV.C/REDE-ALIMENT PT 1,00 468,18 167,45 826,32
.6 INSTALAGAO EQUIPAMENTO PARA SONDAGEM A PERCURSAO UN 1,00 1.000,00 0,00 1.300,00
.7 SONDAGEM PERCURSAO (FAT.MINIMO=30METROS) M 30,00 85,00 0,00 110,50
.8 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA M2 2,00 362,78 19,98 497,59
.9 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20m M 120,00 75,13 53,50 167,22

Total de SERVICOS INICIAIS

2. MOVIMENTO DE TERRA
.1 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE M3 139,85 19,10 17,10 47,06
Total de MOVIMENTO DE TERRA

3.IMPERMEABILIZACAO

.1 IMPERMEABILIZAGAO COM HIDROSFALTO 4 DEMAOS (INCLUSO MURO) M2 1.843,48 8,35 12,06 26,53
.2 IMPERMEABILIZACAO-MADEIRA BRUTA-1DEMAO M2 215,00 3,00 3,46 8,40
Total de IMPERMEABILIZACAO

4. ALVENARIAS

.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20cm-J15mm ci-ca-ar 1:6(PAREDES EXTERNAS M2 323,75 39,26 37,73 100,09
.2 ALVENARIA TIJ6FUROS-DE10cm-J15mm1.6(PLATIBANDAS) M2 92,50 22,46 19,68 54,78
.3 ALVENARIA DE TJ.MAC.DE 15cm,C/ARG.DE CIM E AREIA 1.5 M2 477,99 46,01 23,82 90,78
4 ALVENARIA DE TJ6FUROS-DE 15CM-J15mm1.6(PAREDES INTERNAS) M2 477,99 33,60 24,95 76,12

Total de ALVENARIAS

5. REVESTIMENTOS ALVENARIAS

.1 CHAPISCO ci-arl.4-5mm PREPARO E COLOCAGCAO M2 986,74 1,37 4,55 7,70
.2 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int) M2 353,34 0,98 11,19 15,82
.3 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7 10%cil5mm(ext) M2 508,75 1,80 13,27 19,59
.4 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 10%ci-5mm( linterno externo) M2 401,33 0,67 9,99 13,86
.5 AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB. M2 321,36 18,01 7,41 33,05
.6 PASTILHA ESMALTADA AZUL4X4-ca af1.3+12,5%ci-3cm+REJ M2 139,40 47,34 38,87 112,07
.7 RODA MEIO DE MADEIRA 13cm M 230,14 4,87 3,73 11,18

Total de REVESTIMENTOS ALVENARIA

6. COBERTURA

COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6 mmi=20% M2 263,79 23,04 5,58 37,21
COBERTURA DE POLICARBONATO C/ESTRUTURA METALICA E ARREMATE M2 55,47 179,17 5,40 239,94
CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA M 34,28 24,78 3,11 36,26
ESTRUTURA SIMPLES DE MADEIRA-TELLHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST M2 11,51 20,41 20,68 53,42
ESTRUTURA DE MADEIRA ANCORADA LAJEP/TELHA FIBRICIME M2 215,00 15,45 10,33 33,51
CALHA PLATIBANDA CHAPA GALVANIZADA CORTE 33 M 64,15 0,00
CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTI TE 28 M 19,75 52,00 20,93 94,81
TUBO DE DESCIDA PVC 50mm M 9,30 10,58 5,07 20,35
TUBO DE DES(IDA PVC 75mm M 12,50 27,95 8,13 46,90
RUFO CHAPA GALVONIZADA CORTE 28 M 19,75 17,98 0,88 24,52
RUFO CHAPA GALVONIZADA CORTE 33 M 107,37 20,00 2,38 29,09
SILICONE IMPERMEBIALIZANTE LIQUIDO L 1,80 15,65 0,00 20,35
MANTA ALUMINIZADA DUPLA FACE 20mm M2 275,30 16,82 0,00 21,87

Total de COBERTURA

7. PISOS
CONTRAOPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-8cm-300kgci/m3 M2 312,61 16,97 13,27 39,31
PISO CERAMICO 60X 60 -ARG.CA.AR(1.5)10%ci-5cm M2 346,45 14,82 22,60 48,65
PISO BASALTO IRREGULAR ESTRIADO-arg-ca-ar(1;5)10%ci M2 13,50 104,35 15,88 156,30
PISO BASALTO IRREGULAR-arg-ca-ar(1;5)10% %ci-5cm M2 161,50 31,85 26,87 76,34
LASTRO DE BRITA 2 COMPACTADA M3 15,63 76,92 2,47 103,21
LEITO DE PEDRA BRITADA M2 173,53 3,3 1,76 6,58

Total de PISOS

8. RODAPE
RODA FORRO(MOLDURA) DE GESSO M 344,12 4,88 3,83 11,32

Total de RODAPE

9.SOLEIRAS E PEITORIS
PEITORIL DE GRANITO CINZA15cm-arg ci-ar 1;5-3cm M 37,55 37,52 14,85 68,08
SOLEIRA GRANITO CINZA 15cm-arg.ci-ar 1:4-3cm M 34,20 39,39 14,85 70,51

Total de SOLEIRAS E PEITORIS
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10.ESQUADRIAS, GRADES E FERRAGENS

DIVISORIA-PAINEL P/SANITARIO C/FERRAGEM COLOCADA M2 26,44 33,10 25,70 76,44
JANELA ALUM ANODIZADO CORRER C/ VIDRO E COLOCADA M2 29,80 279,00 14,47 381,51
FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA cJ 8,00 141,20 82,73 291,11
FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA cJ 24,00 62,90 82,73 189,32
FECHADURA EXTERNA CILINDRO MONOBLOCO-LATAO UN. 30,00 150,00 79,23 298,00
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR M2 4,05 621,13 36,03 854,31
PORTA ALUMINIO DE ABRIR METADE VIDRO M2 6,19 454,94 36,04 638,27
PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-ALUMINIO M2 15,93 621,17 37,78 856,64
PORTA EXT.MEXICANA-ANGELIM-C/FERR.0,80x2,10 UN 14,00 484,80 5,35 637,20
PORTA MEXICANA 90X210mm COLOCADA cJ 10,00 545,40 5,35 715,98
PORTAO ACO GALVONIZADO DESLIZANTE TUBULAR135X210 LINHA 100 UN 1,00 1.630,00 5,35 2.125,96
PORTAO ACO GALVONIZADO BASCULANTE TUBULAR250X210 LINHA 100 UN 1,00 900,00 5,35 1.176,96
GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA M2 29,80 116,30 25,90 184,86

Total de ESQUADRIAS, GRADES E FERRAGENS

11. PINTURA
PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO SOBRE REBOCO-2 DEMAOS M2 401,33 3,60 9,47 16,99
PINTURA ESMALTE BRILH. 2 DEMAOS M2 162,71 5,51 10,69 21,06
SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO M2 401,33 1,15 5,36 8,46

Total de PINTURA

12.MURO COM TELA

ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m M3 90,00 0,00 33,34 43,34
SAPATA CONCRETO ARMADO fck15MPa-COMPLETA M3 7,20 66,11 411,31 620,65
ALVENARIA BLOCO CERAMICO A CUTELO ci-ar 1.6 M2 180,00 62,70 29,84 120,30
ALVENARIA DE TIJ.MAC DE15cm C/ARG.DE.CIM.E AREIA M2 132,00 33,78 26,23 78,01
CONCRETO ARMADO fck15MPa C/FORMAS M3 32,76  1.083,09 554,69 2.129,11
TUBO FERRO GALVONIZADO50mm(2") M 78,60 38,52 13,60 67,76
CAP PVC JE 50mm UN 56,00 3,16 4,16 9,52
PINTURA ESMALTE SOBRE FUNDO GALVANIZADO M. 78,60 3,80 5,10 11,57
CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO M2 180,00 1,62 443 7,87
REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af1.3+5%ci7MM (EXTERNO M2 180,00 0,66 9,66 13,42
PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2DEMAOS M2 180,00 3,36 9,13 16,24
TELA ARAME GALVANIZADA SOLDADA malha50p/150mm FIO 12 M2 120,00 12,02 0,72 16,56

Total de MURO COM TELA

13. INSTALACAO HIDRO-SANITARIA
13.1 EQUIPAMENTOS

ASSENTO P/BACIA SANITARIA ELEVADA P/PPNE UN 1,00 303,32 0,00 394,32
BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO UN 8,00 325,64 83,73 532,18
BACIA SANITARIA ELEVADA 45cmC/CX ACOPLADA BRANCO P/PPNE UN 1,00 890,00 0,00 1.157,00
BACIA SANITARIA INFANTIL h=30cm C/CX ACOPLADA E ASSENTO UN 1,00 625,00 0,00 812,50
BARRA APOIO RETA ALUMINIO BRANCO 65cm UN 2,00 155,85 0,00 202,61
CESTO P/LIXEIRA UN 9,00 9,20 0,00 11,96
CHUVEIRO ELETRICO DE PLASTICO UN 1,00 189,66 20,46 273,16
DISPENSER P/PAPEL TOALHA INTERFOLHA PT1000 UN 3,00 50,90 0,00 66,17
GRANITO-PLACA SOBRE EMBOCO-ci-ar1;4-3cm+REJUNTE M2 6,29 428,76 59,70 635,00
LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA UN 7,00 670,40 62,80 953,16
MICTORIO INOX 40X18X150cm UN 1,00 400,50 0,00 520,65
PAPELEIRA ALUMINIO CROMADA UN 9,00 20,50 0,00 26,65
TORNEIRA P/ LAVATORIO CROMADA UN 25,00 84,97 14,63 129,48
VALVULA DESCARGA REGISTRO INTEGRADO 38mm(1 1/2) UN 1,00 183,88 52,33 307,07
EXPURGO HOSPITALAR -ACO INOX UN 1,00 798,00 0,00 1.037,40

Total de EQUIPAMENTOS
14. INSTALAGOES DE EXAUSTAO

EXAUSTOR ELETRICO MONOFASICO 450m3/h 220V uMm 1,00 170,36 22,51 250,73
Total de INSTALACOES DE EXAUSTAO

15. LIMPEZA DA OBRA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA (M3xKM) MK 47,00 2,08 0,38 3,20
REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA M3 47,00 0,00 34,20 44,46
LIMPEZA M2 312,61 2,53 3,46 7,79
Total de LIMPEZA DA OBRA
16. DIVERSOS
PRATELEIRAS DE MDF M2 13,04 169,88 0,00 220,84
PINTURA ARTE P/LOGO E LETREIRO M2 4,88 10,71 24,53 45,81

Total de DIVERSOS

TOTAL DO ORCAMENTO

Eng° Jodo Colpo
CREA 42.629
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