CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Planilha de Orcamento PROJETOS COMPLEMENTARES

Obra: POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL II
Endereco: Rua Quintino Bocaiuva, 375
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

Item/Descricéo
1. Fundacdes Superficiais
.1 COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA
.2 SAPATA CONCRETO ARMADO fck 20MPa-COMPLETA
.3 LASTRO MANUAL COM BRITA
.4 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES
.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM SAIBRO
Total de FundacdGes Superficiais

2. Supra-Estrutura
.1 PILAR CONCRETO ARMADO, ESCOR, FORMA ,ARM,LANC, CURA, DES
.2 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES
.3 LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES
Total de Supra-Estrutura

3. Instalacéo Elétrica

.1 CAIXA ESTAMPADA 4x4" (102x102mm) CHAPA 20

.2 CENTRO DE DISTRIBUIEAO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR)

.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 24A

.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A

.5 DISJUNTOR MONOPOLAR 42A

.6 DISJUNTOR MONOPOLAR 70A

.7 FIO ISOLADO 1,5mm2 (14AWG)

.8 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG)

.9 FIO ISOLADO 4,0mm2 (10AWG)
.10 FIO ISOLADO 6,0mm2 (8AWG)
.11 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR
.12 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4"
.13 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4"
.14 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4"
.15 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA
.16 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR DUPLO-INCL.CX E BAIX.
.17 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA-INCL.CX E BAIX
.18 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX.
.19 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR TRIPLO-INCL.CX E BAIX.
.20 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x40w-INCL.LAMPADA
.21 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2x4"E BAIXADA
.22 AR CONDICIONADO 7.500 BTUs
.23 AR CONDICIONADO 10.000 BTUs
.24 AR CONDICIONADO 18.000 BTUs
.25 AR CONDICIONADO 30.000 BTUs
Total de Instalacdo Elétrica

4. Instalacdo Hidrossanitaria
.1 CAIXA DE GORDURA COM TAMPA ALUMINIO 250X172X50
.2 CAIXA INSPECAO 50x50x50cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO
.3 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x150x50 saida 50mm
.4 COLUNA VENTILACAO COM TUBO PVC RIGIDO 50mm
.5 Fossa séptica cilindrica com capacidade 32 pessoas
.6 PONTO ESGOTO P/ BACIA SANITARIA
.7 PONTO ESGOTO P/ LAVATORIO
.8 PONTO ESGOTO P/ TAMPO MARMORE
.9 PONTO HIDRAULICO P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA
.10 PONTO HIDRAULICO P/ LAVATORIO
.11 PONTO HIDRAULICO P/ LAVATORIO EM TAMPO DE MARMORE
.12 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25mm(1")
.13 SUMIDOURO TI1J CRIVO COM TAMPA CONCRETO (4,00x1,10x1,10 M)
.14 TAMPO DE MARMORE 1,50x0,60m
Total de Instalacdo Hidrossanitaria

5. InstalacGes de Léogica e Telefonia
.1 SWITCH 1000/100/10 - 24 PORTAS P/ TRAFEGO GIGABYTE
.2 MINI RACK DE PAREDE 5U
.3 ROTEADOR LINCKSYS CISCO WRVS 4400N
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.4 NOBREAK COM AUTONOMIA 60 min
.5 CANALETA VENTILADA 50x50x2000
.6 CABO AZUL P REDE DE LOGICA
.7 CABO CI-40-10 PARES
.8 PONTO DE TELEFONE
.9 PONTO DE LOGICA
.10 PATCHCORD 2,5 M
Total de Instalacdes de Logica e Telefonia

6. Projeto Preventivo Contra Incendio
.1 EXTINTOR DE INCENDIO "ABC" COM SUPORTE - 8 kg
.2 PLACAS FOTOLUMINESCENTES
.3 BLOCO AUTONOMO 2 X 55w
.4 LUMINARIA DE LED 2W
Total de Projeto Preventivo Contra Incendio

7. Instalacdes de Aguas Pluviais
.1 CALHA PLATIBANDA CHAPA GALVANIZADA CORTE 50
.2 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTITE 28
.3 TUBO DE DES(IDA PVC 75mm
.4 CAIXA DE AREIA 60 X 60 cm ALVENARIA C/GRELHA DE FERRO
.5 TUBO PVC CLASSE 20 JUNTAELASTICA PTA BOLSA 100 mm
.6 ESCAVAQAO MANUAL DE SOLO DE 12 ATE 1,50 m

Total de InstalacGes de Légica e Telefonia

TOTAL DO ORCAMENTO

Eng° Joao Colpo
CREA 42.629
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