A 2V encentnsn

ORCAMENTO
Escola: E.M.E.F. FREDERICO ERNESTO BUCHOLZ
Enderego : ESTADOS UNIDOS DA AMERICA DO NORTE S/N
Data: 28/3/2011

RS unit. RS Total

1. EXTINTORES
1.1 EXTINTOR PQS "BC" 04 KG 11|{UNID. RS 95,00 | RS 1.045,00
1.2 EXTINTOR PQS "BC" 12 KG O|UNID. RS 145,00 | RS -
1.3 EXTINTOR PQS "ABC" 04 KG O[UNID. RS 130,00 | RS -
1.4 EXTINTOR CO2 "BC" 04 KG O[UNID. RS 425,00 | RS -
1.5 EXTINTORAP"A"10LT 8|UNID. RS 95,00 | RS 760,00
2. PLACAS DE SINALIZACAO
2.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA" 2|UNID. RS 10,00 | RS 20,00
2.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA A ESQUERDA" 8|UNID. RS 10,00 | RS 80,00
2.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA A DIREITA" 8|UNID. RS 10,00 | RS 80,00
2.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA EMERGENCIA" 8|UNID. RS 10,00 | RS 80,00
2.5 PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA A ESQUERDA" 1{UNID. RS 10,00 | RS 10,00
2.6 PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA A DIREITA" O[UNID. RS 10,00 | RS -
2.7 PLACA FOTOLUMINESCENTE "EXTINTOR" 19|{UNID. RS 10,00 | RS 190,00
2.8 PLACA FOTOLUMINESCENTE "HIDRANTE" 41UNID. RS 10,00 | RS 40,00
2.9 PLACA PERIGO PROIBIDO O USO DE FOGO 2|UNID. RS 10,00 | RS 20,00
2.10 PLACA PROIBIDO FUMAR 25|UNID. RS 5,00 | RS 125,00
3. LUMINARIAS
3.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA2 X8 W 24|UNID. RS 35,00 | RS 840,00
3.2 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X55 W 2|UNID. RS 415,00 | RS 830,00
3.3. LUMINARIA DE BALIZAMENTO 12 v 2|UNID. RS 95,00 | RS 190,00
4. SPDA
4.1 CABO DE COBRE NU 16 MM 90|M RS 9,50 | RS 855,00
4.2 CABO DE COBRE NU 35 MM 720|M RS 12,50 | RS 9.000,00
4.3 CABO DE COBRE NU 50 MM 350|M RS 16,50 | RS 5.775,00
4.4 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35 MM 20|UNID. RS 8,50 | RS 170,00
4.5 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM 18|UNID. RS 12,00 | RS 216,00
4.6 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 95 MM 18|UNID. RS 16,00 | RS 288,00
4.7 CONECTOR SAPATO 16 MM 18|UNID. RS 8,50 | RS 153,00
4.8 ELETRODUTO CINZA 1" 25|VARA RS 12,00 | RS 300,00
4.9 CAIXA CONDULETE CINZA 1" 18|UNID. RS 9,00 | RS 162,00
4.10 TAMPA CEGA CINZA 1" 18|UNID. RS 2,50 | RS 45,00
4.11 CAIXA DE ATERRAMENTO 18|UNID. RS 6,50 | RS 117,00
4.12 HASTE DE ATERRAMENTO 18|UNID. RS 8,50 | RS 153,00
4.13 ISOLADOR REFORGADO SIMPLES 240|UNID. RS 9,50 | RS 2.280,00
4.14 ISOLADOR REFORCADO 902 DUPLO 18|UNID. RS 11,50 | RS 207,00
4.15 TERMINAL AEREO 40 CM 72|UNID. RS 18,00 | RS 1.296,00
4.16 BUCHA COM PARAFUSO 10 MM 300|UNID. RS 0,90 [ RS 270,00
4.17 BRACADEIRA PVC CINZA 1" 75|UNID. RS 0,45 | RS 33,75
5. HIDRANTES
5.1 CAIXA DE FIBRA 12000 LTS T1JUNID. RS 2.600,00 | RS 2.600,00
5.2 MOTOBOMBA TRIFASICA 10 CV T1JUNID. RS 5.000,00 | RS 5.000,00
5.3 MOTOBOMBA TRIFASICA 2 CV T1JUNID. RS 2.000,00 | RS 2.000,00
5.4 QUADRO DE AUTOMACAO T1JUNID. RS 1.100,00 | RS 1.100,00
5.5 QUADRO DE PRESSURIZACAO T1JUNID. RS 800,00 | RS 800,00
5.6 TAMPA FOFO REGISTRO DE PASSEIO T1JUNID. RS 150,00 | RS 150,00
5.7 REGISTRO DE GAVETA 2 1/2 2|UNID. RS 165,00 | RS 330,00
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REGISTRO HIDRANTE 4522 1/2

REGISTRO PVC 85 MM AP

TUBO PVC 85 MM AP

LUVA PVC 85 MM AP

FLANGE PVC 85 MM AP

TEE PVC 85 MM AP

CURVA PVC 85 MM AP

UNIAO PVC 85 MM AP

ADAPTADOR PVC 85 MM X 2 1/2

VEDA ROSCA 3/4

COLA AQUATHERM

TINTA FUNDO GALVANIZADO LITRO

TINTA ESMALTE VERMELHA 3.6 L

TUBO GALVANIZADO 2 1/2

TEE GALVANIZADO 2 1/2

JOELHO GALVANIZADO 2 1/2

NIPEL GALVANIZADO 2 1/2

UNIAO GALVANIZADO 2 1/2

VALVULA DE RETENGAO 2 1/2 HORIZONTAL
ADAPTADOR STORZ 1 1/2

ADAPTADOR STORZ 2 1/2

TAMPA COM CORRENTE 1 1/2

TAMPA COM CORRENTE 2 1/2
MANGUEIRA SEMI-RIGIDA 1" 30 MTS C/ ESGUICHO REGULAVEL
CAXA PARA MANGOTINHO COM CARRETEL
PEDESTALA.G.21/2 1,5 M COM ENTRADA PARA MANGOTINHO
BOIA PARA RESERVATORIO

6. CASA DE BOMBASE BASE RESERVATORIOS

6.1 TIJOLO FURADO

6.2 ARGAMASSA

6.3 CIMENTO 50 KG

6.4 BRITAN202

6.5 FERRO5 MM

6.6 AREIA GROSSA

6.7 SARRAFO 2,5X7X5,5M

6.8 TELHA6MM 1,53X1,10 M

6.9 PARAFUSO TELHEIRO

7. OUTROS

7.1 BARRA ANTI-PANICO DUPLA

7.2 BARRA ANTI-PANICO SIMPLES

7.3. ESCADA METALICA PARA ROTA DE FUGA
7.4. ABERTURA DE PORTA SAIDA EMERGENCIA
7.5 INVERSAO DE PORTA EXISTENTE

7. MAO DE OBRA

8. BDI

4]unNip. RS 110,00 [ RS 440,00
2|UNID. RS 125,00 [ RS 250,00
170]m RS 20,00 [ RS 3.400,00
15]unip. RS 35,00 [ RS 525,00
2|UNID. RS 120,00 [ RS 240,00
3|unIp. RS 55,00 [ RS 165,00
4{uNIp. RS 38,00 [ RS 152,00
OJunID. RS 88,00 [ RS -
4|uNip. RS 60,00 | RS 240,00
3|unIp. RS 12,00 | RS 36,00
2|UNID. RS 23,00 [ RS 46,00
3|uTRO RS 30,00 [ RS 90,00
2|GALAO RS 35,00 [ RS 70,00
66[m RS 82,00 [ RS 5.412,00
3|unip. RS 50,00 | RS 150,00
6|uNID. RS 82,00 [ RS 492,00
4|uNip. RS 28,00 [ RS 112,00
3|unip. RS 95,00 [ RS 285,00
2|UNID. RS 170,00 [ RS 340,00
4|uNip. RS 35,00 [ RS 140,00
1Junip. RS 40,00 [ RS 40,00
3|unip. RS 40,00 [ RS 120,00
1Junip. RS 65,00 [ RS 65,00
3|unip. RS 43500[R$  1.305,00
3|unip. RS 1.000,00 [ RS  3.000,00
3|unIp. RS 420,00 [RS  1.260,00
1Junip. RS 17,00 | RS 17,00
750]uNID. RS 0,31 [ RS 232,50
1|m2 RS 115,00 [ RS 115,00
25]sAcos RS 18,50 | RS 462,50
4{wme RS 80,00 [ RS 320,00
8|VARA RS 10,50 | RS 84,00
4{wme RS 65,00 [ RS 260,00
4|uNIp. RS 17,00 | RS 68,00
4|uNIp. RS 30,00 [ RS 120,00
25]uNip. RS 0,45 [ RS 11,25
1]uNID. RS 1.350,00 RS  1.350,00
3Junip. RS 650,00 [ RS  1.950,00
O[UNID. RS 7.000,00 [ RS -
7|UNID. RS 300,00 [RS  2.100,00
2|UNID. RS 120,00 [ RS 240,00
[MATERIAL  TOTAL [ RS 63.316,00 |

|MAO DE OBRA TOTAL

[ RS 50.652,80 |

[BDI TOTAL

[ RS 34.190,64 |

[TOTAL EXECUCAO SERVICOS

[RS 148.155,44)

OBS : NAO FOI RELACIONADO O MATERIAL PARA LIGAGAO ELETRICA DAS BOMBAS E DA REDE

PARA ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO , POR DEPENDER DOS RESPECTIVOS PROJETOS.



